EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	1	CONSORCIO INTERCONCESIÓN G&I	RESUMEN:		NO HÁBIL	P. PFM	-
INTEGRANTE 1	1,01	INTERSA S.A.					
INTEGRANTE 2	1,02	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S					

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384	SMMLV	
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	3	EXPERIENCIA:	-	SMMLV	

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	-			
125%	1.267,98	-			
150%	1.521,58	-	-	-	-

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoría a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL	RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Empresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN				HÁBIL/NO HÁBIL		
																				vt*%p	Contiene Documento consorcial	total				
1	141	Certificado Acta Recibo Interventoría	NO CUMPLE	CORMAGDALENA	ESTATAL	132 - 2017	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE RELACIÓN: GRUPO 2: 1) 39-2009, 2) 436-1993, 3) 30 – 2006, 4) 32 - 2006, 5) 3-0035-2007, 6) 3 - 0037 – 2008, 7) 40 – 2009, 8) 41 – 2010, 9) 43 – 2010, 10) 44 – 2010, 11) 47 – 2011, 12) 45 – 2011, 13) 46- 2011 GRUPO 3: 1) 9 – 2010, 2) 05 – 2009, 3) 06 -2009, 4) 07 -2010, 5) 01 -2008, 6) 02 – 2009, 7) 04 – 2009, 8) 10 – 2010, 9) 11–2011, 10) 13–2011, 11) 000036 – 2011, 12) 14 – 2012, 13) 12-2011.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INTERSA S.A	25/04/2017	31/12/2017	737.717,00	411.595.078,00	557,93	557,93	557,930	NA	-	0,00%		-	NO CUMPLE No presentó o subsanó contrato de conformidad con lo requerido en el pliego
2	135	Certificado	NO CUMPLE	ANI	ESTATAL	761 - 2015	SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE MANTENIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO No. 0110 – OP DEL 18 DE JULIO DE 1995, ANEXOS, APÉNDICES Y OTROSÍES, CUYO OBJETO ES "(…) CONSTRUIR Y MANTENER LA SEGUNDA PISTA Y MANTENER LA PISTA EXISTENTE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 003/94 Y EN LA PROPUESTA ACEPTADA POR LA UAEAC Y, EN PARTICULAR, A REALIZAR LAS OBRAS A QUE SE REFIERE LA SECCIÓN 2 DEL TOMO I DEL PLIEGO DE CONDICIONES. EN TODO CASO, EL CONCESIONARIO SE OBLIGA A REALIZAR CUALESQUIERA GESTIONES, INCLUYENDO LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO, EQUIPO, PERSONAL E INFRAESTRUCTURA ADECUADOS, PARA EJECUTAR A CABALIDAD EL OBJETO DE ESTE CONTRATO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	49%	INTERSA S.A	13/01/2016	30/06/2018	781.242,00	9.462.091.636,00	12.111,60	12.111,58	5.934,674	SI	-	0,00%	NO HÁBIL	-	NO CUMPLE No presentó o subsanó contrato de conformidad con lo requerido en el pliego
3	78	Certificado	NO CUMPLE	ANI	ESTATAL	203 de 2015	INTERVENTORÍA QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA 51 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL 52 CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA NO – 007 DE 1993 SUSCRITO ENTRE LA 53 SUPERINTENDECIA GENERAL DE PUERTOS HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	25%	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	26/05/2015	25/12/2015	644.350,00	277.135.600,00	430,10	430,10	$ 107,53	SI	-	0,00%		-	NO CUMPLE No presentó o subsanó contrato de conformidad con lo requerido en el pliego
																						-	0,00%		-	
																						NO CUMPLE	NO CUMPLE	PMFT	-	
																							CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	-	CUMPLE
																								PFMT <= PFMO	-	PUNTAJE POR PFMT
																								PFMT > PFMO	39,667	59,5
																								PUNTAJE	-	
																								PUNTAJE SI CUMPLE	-	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	2	VELNEC	RESUMEN:		HÁBIL		P. PFM	40,481

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384 SMMLV	
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	3	EXPERIENCIA:	1.949,30 SMMLV	

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	5			
125%	1.267,98	10			
150%	1.521,58	15	15	5	20

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456

RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL	RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Enpresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN					HÁBIL/NO HÁBIL		
																			vt*%p	Contiene Documento consorcial	total			
1	17	Certificado Acta de liquidación Contrato	CUMPLE	GOBERNACIÓN DEL VALLE	ESTATAL	GV-001/00	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA, LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA TÉCNICO-OPERATIVA DE LA CONCESIÓN BUGA-TULUA-LA PAILA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	33%	VELNEC S.A.	5/2/2001	5/8/2005	381.500,00	1.999.928.436,00	5.242,28	5.242,28	1.729,951	SI	1.729,951	170,54%	HÁBIL	54,767	
2	104	Certificado Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	ESTATAL	203 de 2010	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA 51 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL 52 CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA NO – 007 DE 1993 SUSCRITO ENTRE LA 53 SUPERINTENDECIA GENERAL DE PUERTOS HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	51%	VELNEC S.A.	26/5/2015	25/12/2015	644.350,00	277.135.600,00	430,10	430,10	219,352	SI	219,352	21,62%		7,133	
3	182	Certificado Acta de liquidación Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	ESTATAL	100 DE 2016	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y SOCIOAMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 006 de 2007, AREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	67%	VELNEC S.A.	4/4/2016	18/2/2022	1.000.000,00	11.854.669.022,00	11.854,67	11.589,04	7.764,657	SI	-	0,00%		-	Discrepancia entre el valor certificado y el registrado en el certifciado de RUP.
																					1.949,303	170,54%		61,900	
																					CUMPLE	CUMPLE	PMFT	31,491	
																						CUANTÍA EXP. ESF	PFMT/PFMO	0,217311	CUMPLE
																							PFMT <= PFMO	40,481	PUNTAJE POR PFMT
																							PFMT > PFMO	53,160	59,5
																							PUNTAJE	40,481	
																							PUNTAJE SI CUMPLE	40,481	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	3	CONSORCIO CONCESIÓN PORTUARIA 2024	RESUMEN:		HÁBIL	P. PFM	27,388
INTEGRANTE 1	3,01	CEMOSA COLOMBIA					
INTEGRANTE 2	3,02	CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS					

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384	SMMLV	
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	2	EXPERIENCIA:	5.576,25	SMMLV	

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	5			
125%	1.267,98	10			
150%	1.521,58	15	15	5	20

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Enpresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL			
																				vt*%p	Contiene Documento consorcial	total		HÁBIL/NO HÁBIL		
1	150	Certificado Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	101	Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la Interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental y de seguridad del Contrato de Concesión nº 10000078 OK de 2010 y sus apéndices, Otrosí No.1 y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, cuyo objeto es la concesión de las Terminales aeroportuarias de Nororiente - Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yarigüies de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolivar de Santa Marta y el Almirante Padilla de Riohacha.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	49%	CEMOSA ING Y CONTROL SAS	19/09/2014	30/4/2016	689.455,00	6.870.609.104,00	9.965,28	9.965,28	4.882,987	SI	4.882,987	481,37%		19,667	
2	181	Certificado Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL		Interventoría Integral que incluye pero no se limita a una Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental y Social al Contrato de Concesión Portuaria No. - 010 de 2007 suscrito entre la Nación - Superintendencia General de Puertos y/o El Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI - Y la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	50%	CEMOSA COLOMBIA	1/06/2016	31/7/2017	737.717,00	1.022.862.944,00	1.386,52	1.386,52	693,260	SI	693,260	68,34%	HÁBIL	14,200	
3																					SI	-				
																						5.576,247	481,37%		33,867	
																						CUMPLE	CUMPLE	PMFT	164,651	
																							CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	1,136214	CUMPLE
																								PFMT <= PFMO	- 36,835	PUNTAJE POR PFMT
																								PFMT > PFMO	27,388	59,5
																								PUNTAJE	27,388	
																								PUNTAJE SI CUMPLE	27,388	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13- 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	4	CONSORCIO INTERVENTORIA PORTUARIA CIP- EPYPSA	RESUMEN:		NO HÁBIL	P. PFM	-
INTEGRANTE 1	4,01	CONSULTORÍA, INVERSIONES Y PROYECTOS SAS					
INTEGRANTE 2	4,02	EPYPSA COLOMBIA					

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384 SMMLV		
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	0	EXPERIENCIA:	- SMMLV		
VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	-			
125%	1.267,98	-			
150%	1.521,58	-	-	-	-

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Suspensión [Dia-mes-año]	Fecha de Reinicio [Dia-mes-año]	Duración suspendida [Dias]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Empresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T. OTRA	%							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL			
																						vt*%p	Contiene Documento mayoral	total		HÁBIL/NO HÁBIL		
1	65	Certificado Certificado facturación Certificado contador	CUMPLE	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	PARTICULAR	SN	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE LA CONCESION PORTUARIA PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	CIP SAS	13/9/2005				12/2/2007	433.700,00	430.000.000,00	991,47	993,97	-	NA	-	0,00%			-	NO CUMPLE Discrepansia entre el valor registrado en el certificado de experiencia y el registrado en el certificado de RUP
2	49	Certificado	NO CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	35	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE CONSTRUCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN GG-046 DE 2004, PROYECTO CONCESIÓN VIAL PEREIRA - LA VICTORIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	25%	CIP SAS	11/10/2005				10/3/2008	461.500,00	1.471.337.334,00	3.188,16	3.188,16	-	SI	-	0,00%	NO HÁBIL		-	NO CUMPLE NO presentó o subsanó contratos relacionados contratos de orden No 2, 3 y 4
3	58	Certificado Acta de liquidación	NO CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	98	INTERVENTORIA DE OBRA, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL, FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL OTROSINo1, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS, INVERSIONES VOLUNTARIAS, OBRAS ADICIONALES Y OBRAS DE CERTIFICACION ASOCIADAS AL CONTRATO DE CONCESION No 058-CON -2000	CUMPLE		CUMPLE	C	51%	EPYPSA COLOMBIA SAS	25/9/2014				24/12/2017	737.717,00	7.697.300.269,00	10.433,95	10.433,94	-	SI	-	0,00%			-	
4	24	Certificado	NO CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	SEA-C-DB98 DE 2004	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, FINANCIERA Y OPERATIVA CONCESION VIAL ORIENTE MEDELLIN-DEVIMED	CUMPLE		CUMPLE	C	10%	CIP SAS	2/2/2005				1/1/2009	496.900,00	2.250.917.484,00	4.529,92	4.529,92	-	SI	-	0,00%			-	
																								-	0,00%			-	
																										NO CUMPLE	NO CUMPLE	PMFT	-	
																											CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	-	CUMPLE
																												PFMT <= PFMO	-	PUNTAJE POR PFMT
																												PFMT > PFMO	39,667	59,5
																												PUNTAJE	-	
																												PUNTAJE SI CUMPLE	-	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	5	CONSORCIO ICP	RESUMEN:	NO HÁBIL	P. PFM
INTEGRANTE 1	5,01	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.			-
INTEGRANTE 2	5,02	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.			

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384	SMMLV	
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	2	EXPERIENCIA:	542,85	SMMLV	

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	-			
125%	1.267,98	-			
150%	1.521,58	-	-	-	-

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL	RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Enpresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN					HÁBIL/NO HÁBIL		
																				vt*%p	Contiene Documento consorcial	total				
1	1	Contrato Acta de Recibo Conformación	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	ESTATAL	1349 de 2005	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	19/10/2005	28/02/2009	496.900,00	3.880.430.724,00	7.809,28	7.809,28	-	SI	-	0,00%	NO HÁBIL	-	El objeto del soporte de experiencia del contrato consecutivo No. 1 NO CUMPLE con la experiencia general requerida en el pliego de condiciones
2	91	Acta de recibo Conformación Contrato	CUMPLE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA	ESTATAL	0-182-2021	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: 2). No. 3-0001-2013 A CARGO DE LA SOCIEDAD PORTMAGDALENA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	30%	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	9/02/2021	31/01/2022	1.000.000,00	309.817.690,00	309,82	309,81	92,943	SI	92,943	9,16%		11,900	NO CUMPLE La sumatoria de los contratos de orden No. 2 y 3 no supera el presupuesto oficial del proceso de selección.
3	367	Acta de liquidación Acta recibo	CUMPLE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA	ESTATAL	0-184-2020	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 003 - 1993, 2) No. 023 - 1998, 3) No. 027 – 2004, 4) No. 026 – 2004, 5) No. 029 - 2004, 6) No. 31 – 2006, 7) No. 36 – 2007, 8) No. 39-2009, 9) No. 45 – 2011, 10) No. 46 – 2011, 11) No. 019 -1997, 12) No. 008- 1993.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	9/07/2020	16/03/2021	908.526,00	408.759.645,00	449,92	449,91	449,910	SI	449,910	44,35%		8,367	NO CUMPLE Ni el contrato de orden 2 o el 3 no supera el 50% del presupuesto oficial
																						542,853	44,35%		20,267	
																						NO CUMPLE	NO CUMPLE	PMFT	26,785	
																							CUANTÍA EXP. ESP.	PFMT/PFMO	0,184836	CUMPLE
																								PFMT <= PFMO	35,860	PUNTAJE POR PFMT
																								PFMT > PFMO	51,620	59,5
																								PUNTAJE	35,860	
																								PUNTAJE SI CUMPLE	-	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	6	CONSORCIO INTERVENTOR PORTUARIO	RESUMEN:	NO HÁBIL	P. PFM
INTEGRANTE 1	6,01	HMV SOLUCIONES S.A.S. (LÍDER)			-
INTEGRANTE 2	6,02	HMV SERVICIOS S.A.S.			

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384	SMMLV	
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	1	EXPERIENCIA:	-	SMMLV	

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	-			
125%	1.267,98	-			
150%	1.521,58	-	-	5	5

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoría a concesiones portuarias o infraestructura portuaria	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL	RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Enpresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN				HÁBIL/NO HÁBIL		
																			vt*%p	Contiene Documento consorcial	total				
1	235	Acta de liquidación Contrato	CUMPLE	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	PARTICULAR	101496-003-2022 (PAF-CORMAGDALEN A-I-002-2022)	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR), 2022"	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	I	100%	HMV SOLUCIONES S.A.S. (A través de su accionista HMV INGENIEROS LTDA)	13/5/2022	28/9/2023	1.160.000,00	1.449.295.665,00	1.249,39	687,91	-	NA	-	0,00%		-	NO CUMPLE La experiencia aportada en el contrato de orden No. 1 no cumple con la experiencia general requerida en el pliego de condiciones. NO hay correspondencia entre El valor consignado en el certificado de experiencia y el consignado en el certificado de RUP para el contrato de orden NO. 1
2	155	Contrato Acta de liquidación	CUMPLE	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	PARTICULAR	86893-001-2021 (PAF-CORMAGDALEN A-I-069-2020)	LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE EN CANAL DEL DIQUE ENTRE EL PUENTE NUEVO EN LA POBLACIÓN DE PASACABALLOS (K114) Y LA BAHÍA DE CARTAGENA (K117)".	NO CUMPLE		CUMPLE	I	100%	HMV SOLUCIONES S.A.S. (A través de su accionista HMV INGENIEROS LTDA)	3/5/2021	22/11/2021	908.526,00	148.502.254,00	163,45	163,45	-	NA	-	0,00%	NO HÁBIL	-	NO CUMPLE La experiencia aportada en el contrato de orden No. 2 no cumple con la experiencia general requerida en el pliego de condiciones. Contrato de Orden No. 2 subsanado.
3	180	Contrato Acta de liquidación	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ESTATAL	0683 del año 2001	DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA PRIMERA: "EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJECUTAR PARA EL INSTITUTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NÚMERO 0503 DE 1994, CARRETERA CARTAGENA – BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONCURSO, SU PROPUESTA REVISADA Y ACEPTADA POR EL INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. ".	CUMPLE		CUMPLE	I	100%	HMV SERVICIOS S.A.S. (A través de su accionista HMV INGENIEROS LTDA)	9/11/2001	8/11/2004	358.000,00	1.278.307.085,00	3.570,69	3.570,69	3.570,690	NA	-	352,01%		-	NO CUMPLE Ninguno de los contratos aportados CUMPLE con la experiencia específica requerida en el pliego de condiciones. Contrato de orden No. 3 subsanado
																					-	352,01%		0,000	
																				NO CUMPLE	CUMPLE	PMFT	-	
																					CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	-	CUMPLE
																						PFMT <= PFMO	-	PUNTAJE POR PFMT
																						PFMT > PFMO	39,667	59,5
																						PUNTAJE	-	
																						PUNTAJE SI CUMPLE	-	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	7	CONSORCIO G&D	RESUMEN:		HÁBIL		P. PFM	58,930
INTEGRANTE 1	7,01	CONSULTORES DONOVAN S.A.S						
INTEGRANTE 2	7,02	GRUPO EMPRESARIAL DE BOLIVAR B2B S.A.S GEB B2B S.A.S.						

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384	SMMLV	
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	2	EXPERIENCIA:	5.259,48	SMMLV	

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	5			
125%	1.267,98	10			
150%	1.521,58	15	15	5	20

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Enpresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL			
																				vt*%p	Contiene Documento consorcial	total		HÁBIL/NO HÁBIL		
1	80	Certificado Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	ESTATAL	15	El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la ANI la Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye las actividades que se describen en el presente contrato de Interventoría, así como las actividades que en cabeza del Interventor son asignados en el Contrato de Concesión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	15%	CONSULTORES DONOVAN SAS	5/02/2015	14/9/2021	908.526,00	31.855.813.566,00	35.063,18	35.063,18	5.259,477	NA	5.259,477	518,49%		80,467	
2	33	Certificado	NO CUMPLE	CORMAGDALENA	ESTATAL	0-0236-2017	AUDITORIA OPERATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 008-1993 SUSCRITO ENTRE CORMAGDALENA Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	18/07/2017	17/10/2017	737.717,00	148.036.595,00	200,67	200,66	200,660	SI			HÁBIL		NO CUMPLE no aportó o subsanó copia del contrato del contrato de orden No. 2
3																					SI					
																						5.259,477	518,49%		80,467	
																						CUMPLE	CUMPLE	PMFT	65,362	
																							CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	0,451046	CUMPLE
																								PFMT <= PFMO	58,930	PUNTAJE POR PFMT
																								PFMT > PFMO	59,310	59,5
																								PUNTAJE	58,930	
																								PUNTAJE SI CUMPLE	58,930	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	8	INTEREDING CONCESIÓN	RESUMEN:		HÁBIL		P. PFM 56,438
INTEGRANTE 1	8,01	INGEPLAN.CO SAS BIC					
INTEGRANTE 2	8,02	JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA					
INTEGRANTE 3	8,03	SERTIC SAS EN REORGANIZACIÓN					

659.349.790,89

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384 SMMLV		
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	3	EXPERIENCIA:	9.665,52 SMMLV		

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	5			
125%	1.267,98	10			
150%	1.521,58	15	15	5	20

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Enpresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL			
																				vt*%p	Contiene Documento consorcial	total		HÁBIL/NO HÁBIL		
1	38	Certificado Contrato	CUMPLE	ANI	ESTATAL	SEA 068	Interventoría Integral del Contrato de Concesión, que incluye, pero no limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Medioambiental, Socio-predial, Administrativa, de Seguros, Operativa y de Mantenimiento del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 para la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca – MVVCC	CUMPLE		CUMPLE	I	50%	Piddo	30/05/2012	31/05/2020	877.803,00	16.735.275.344,00	19.064,96	19.064,96	9.532,478	SI	9.532,478	939,73%		97,467	CUMPLE Hay correspondencia entre el valor registrado en el certificado de experiencia y el valor registrado en el expediente del RUP
2	31	Conformación Acta de liquidación Contrato	CUMPLE	ANI	ESTATAL	62	La ejecución de la Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesión portuaria N 010 de 1994, N 010 de 2010, y N 007 de 1993 suscritos el Instituto Nacional de Concesiones INCO y /o Agencia Nacional de Infraestructura y las sociedades: Sociedad Portuaria Algranel, Refineria de Cartagena REFICAR y la Sociedad Portuaria Rional de Cartagena Respectivamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	20%	Piddo	14/03/2016	13/05/2016	689.455,00	47.155.000,00	68,39	68,39	13,678	SI	13,678	1,35%	HÁBIL	2,033	
3	33	Contrato Certificado	NO CUMPLE	ANI	ESTATAL	SEA 071	Regular los términos y condiciones bajo los cuales el interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y demás documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen para la Concesión Vial "Córdoba Sucre",	CUMPLE		CUMPLE	C	20%	Sertic	8/06/2012	22/6/2017	737.717,00	10.356.588.170,00	14.038,70	14.171,88	-	SI	-	0,00%		-	NO CUMPLE Certificado de experiencia aportado no se encuentra debidamente suscrito por la Entidad Contratante
4	108	Contrato Certificado	CUMPLE	CORMAGDALENA	ESTATAL		REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 2: 1) No. 30- 2006, 2) No. 3-0035-2007, 3) No. 3-0037-2008, 4). No. 40-2009, 5) No. 41-2010, 6) No. 43-2010, 7). No. 9-2010, 8) No. 38-2010, 9). No. 32-2006, 10). No. 47-2011, 11). No. 028-2004, 12). No. 34-2007	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	24%	Ingeplan	28/07/2022	30/04/2023	1.160.000,00	576.946.026,00	497,37	497,36	119,366	SI	119,366	11,77%		9,233	
																						9.665,522	939,73%		108,733	
																						CUMPLE	CUMPLE	PMFT	88,892	
																							CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	0,613421	CUMPLE
																								PFMT <= PFMO	56,438	PUNTAJE POR PFMT
																								PFMT > PFMO	58,479	59,5
																								PUNTAJE	56,438	
																								PUNTAJE SI CUMPLE	56,438	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	9	NOGAALL SAS	RESUMEN:		HÁBIL		P. PFM	59,147

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384 SMMLV
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod) 3
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	3	EXPERIENCIA:	3.251,31 SMMLV

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	5			
125%	1.267,98	10			
150%	1.521,58	15	15	5	20

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456

RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoría a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Suspensión [Dia-mes-año]	Fecha de Reinicio [Dia-mes-año]	Duración suspendida [Dias]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Expresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%								VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL			
																							vt*%p	Contiene Documento consorcial	total				
1	52	Contrato Acta recibo final Certificado	CUMPLE	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART	ESTATAL	1086	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS PROYECTOS RESULTADO DE LOS CONTRATOS QUE TIENE POR OBJETO "ESTRUCTURAR, DISEÑAR, Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA "PIC" EN SU FASE II, ASI COMO EJECUTAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LOS TERRITORIOS DETERMINADOS POR LA ART" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO- ART	CUMPLE		CUMPLE	C	50%	NOGAALL SAS	30/1/2019				31/1/2021	908.526,00	5.271.829.079,00	5.802,62	5.802,61	2.901,305	SI	2.901,305	286,02%		24,433	
2	48	Certificación Acta de terminación Acta de liquidación Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	ESTATAL	VGC-623	"INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. 001 DE 2014 SUSCRITOS POR LA ANI Y LA SOCIEDAD PORTUARIA DE IFO´S"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	60%	NOGAALL SAS	9/1/2019				9/10/2019	828.116,00	332.175.911,00	401,12	401,12	240,672	SI	240,672	23,73%	HÁBIL	9,133	
3	80	Certificado Conformación Contrato	CUMPLE	CORMAGDALENA	ESTATAL	CPS 0-263-2022	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. 3-0002-2014 DE LA SOCIEDAD PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A	CUMPLE		CUMPLE	C	40%	NOGAALL SAS	1/9/2022				1/5/2023	1.160.000,00	317.054.080,00	273,32	273,32	109,328	SI	109,328	10,78%		8,100	
																									3.251,305	286,02%		41,666	
																									CUMPLE	CUMPLE	PMFT	78,033	
																										CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	0,538485	CUMPLE
																											PFMT <= PFMO	59,147	PUNTAJE POR PFMT
																											PFMT > PFMO	59,382	59,5
																											PUNTAJE	59,147	
																											PUNTAJE SI CUMPLE	59,147	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	10	CONSORCIO UG21	RESUMEN:		HÁBIL		P. PFM	50,335
INTEGRANTE 1	10,01	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL						
INTEGRANTE 2	10,02	CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 S.A.S.						

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78		1.014,384	SMMLV	
NUMERO DE PROPUESTAS:	11		módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	1	EXPERIENCIA:	1.076,23	SMMLV	

VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA
100%	1.014,38	5			
125%	1.267,98	-			
150%	1.521,58	-	5	5	10

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Empresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	LC,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL			
																				vt*%p	Contiene Documento consorcial	total		HÁBIL/NO HÁBIL		
1	3	Certificado Contrato	CUMPLE	AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA - MINISTERIO DE FOMENTO	ESTATAL	N/A	ASISTENCIA TECNICA (INTERVENTORIA) PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE NUEVA ALINEACIÓN DEL MUELLE RIBERA 1 EN EL PUERTO DE MELILLA	CUMPLE		CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL	17/12/2004	31/12/2006	408.000,00	1.379.582.562,00	3.381,33	3.381,33	-	NA	-	0,00%	HÁBIL	-	
2	30	Certificado Contrato	CUMPLE	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	ESTATAL	2006/00014 6 (DAA639)	DIRECCIÓN DE OBRA (INTERVENTORIA) DE NUEVOS ATRAQUES PESQUEROS DEL PUERTO DE ADRA	NO CUMPLE		CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL	21/12/2006	5/3/2009	496.900,00	182.061.160,00	366,39	366,39	-	NA	-	0,00%		-	NO CUMPLE El contrato de orden No. 2 no cumple con la experiencia general requerida en el pliego
3	34	Certificado Contrato	CUMPLE	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	ESTATAL	DAR150	DIRECCIÓN DE OBRAS (INTERVENTORIA) MEJORA DEL DIQUE DE ABRIGO DEL PUERTO DE ROQUETAS	NO CUMPLE		CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL	18/9/2012	8/3/2013	589.500,00	69.867.020,00	118,52	118,52	-	NA	-	0,00%		-	NO CUMPLE El contrato de orden No. 3 no cumple con la experiencia general requerida en el pliego
4	66	Liquidación Certificado Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	ESTATAL	539	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA NO 010 DE 2007 Y 001 DE 2013– SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN – EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO Y/O AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y LAS SOCIEDADES – SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. Y ECOPETROL TUMACO S.A. RESPECTIVAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL	30/12/2013	14/11/2014	616.000,00	662.957.400,00	1.076,23	1.076,23	1.076,230	NA	1.076,230	106,10%		10,667	
																						1.076,230	106,10%		10,667	
																						CUMPLE	CUMPLE	PMFT	100,893	
																							CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	0,696236	CUMPLE
																								PFMT <= PFMO	50,335	PUNTAJE POR PFMT
																								PFMT > PFMO	56,445	59,5
																								PUNTAJE	50,335	
																								PUNTAJE SI CUMPLE	50,335	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO CMA-001-2024

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 – 1993 2) No. 019 – 1997 3) No. 023 – 1998 4) No. 026 – 2004 5) No. 027 – 2004 6) No. 029 – 2004 7) No. 031 – 2006 8) No. 036 – 2007 9) No. 002 – 2009 10) No. 39 – 2009 11) No. 07 – 2010 12) No. 10 – 2010 13) No. 45 – 2011 14) No. 46 – 2011 15) No. 11 – 2011 16) No. 36 – 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 – 2004 2) No. 30 – 2006 3) No. 32 – 2006 4) No. 34 – 2007 5) No. 35 – 2007 6) No. 37 – 2008 7) No. 38 – 2008 8) No. 04 – 2009 9) No. 05 – 2009 10) No. 06 – 2009 11) No. 40 – 2009 12) No. 09 – 2010 13) No. 41 – 2010 14) No. 43 – 2010 15) No. 13– 2011 16) No. 47 – 2011.

PROPONENTE	11	CONSORCIO HAFEN	RESUMEN:		NO HÁBIL		P. PFM	-
INTEGRANTE 1	11,01	INCOPLAN S.A						
INTEGRANTE 2	11,02	INGEPROYECT LTDA						

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.318.699.581,78			1.014,384 SMMLV		
NUMERO DE PROPUESTAS:	11			módulo (VPropmod)	3	
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	1	EXPERIENCIA:		- SMMLV		
VALOR A CERTIFICAR	VALOR A CERTIFICAR	PUNTOS	PUNTAJE INICIAL	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE EXPERIENCIA	
100%	1.014,38	-				
125%	1.267,98	-				
150%	1.521,58	-	-	-	-	

PLAZO	7
PFMO	144,912
PORCENTAJE	50%
% (PFMO)	72,456
RELACIV	2,732

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				INTERVENTORÍA EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O CONCESIONES PORTUARIAS O INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar la interventoria a concesiones portuarias	Código UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Tipo Enpresa	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN			% SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL			
																			vt*%p	Contiene Documento consorcial	total		HÁBIL/NO HÁBIL		
1	297	Certificado Documento consorcial Acta liquidación Contrato	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI	ESTATAL	SEA-015-2012	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, OPERATIVA Y JURÍDICA AL PLAN DE INVERSIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTURARIA No. 006 de 1993,009 de 1994 y 003 de 2008	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	45%	INCOPLAN S.A.	15/2/2012	14/11/2020	877.803,00	15.394.020.889,00	17.536,99	17.199,97	8.619,636	SI	-	0,00%		-	NO CUMPLE NO hay correspondencia entre los valores registrados en el certificado de experiencia y el registrado en cada certificado de RUP. Subsanó contrato, otro sí, acta de liquidación, documento consorcial
	36									CUMPLE	C	5%	INGEPROYECT LTDA.				-	17.592,98					NO HÁBIL		
																					-	0,00%		-	
																				NO CUMPLE	NO CUMPLE		PMFT	-	
																						CUANTÍA EXP. ESP	PFMT/PFMO	-	CUMPLE
																							PFMT <= PFMO	-	PUNTAJE POR PFMT
																							PFMT > PFMO	39,667	59,5
																							PUNTAJE	-	
																							PUNTAJE SI CUMPLE	-	

No. de Propuestas Presentadas por Módulo		Valor a tomar por módulo (VPropmod)
1	10	2
11	20	3
21	30	4
31	40	5
41	50	6
51	60	7
61	70	8
71	80	9
81	1000	10