Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6339231
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 11:08:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6339231
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, BAJO LA MARCA ARTESANÍAS DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SMP

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 891480071

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SMP	Bancolombia	Ahorros	70611512223

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ana María Cuartas Saldarriaga* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2024 3:43:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alvaro Arias Vélez* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 10:36:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	29/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio					
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	29/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(12/06/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6339231
Proveedor SMP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP CONVENIO ARTESANIAS (2).pdf	CDP CONVENIO ARTESANIAS (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	003- ORDENANZA ARTESANIAS DE RISARALDA.pdf	003- ORDENANZA ARTESANIAS DE RISARALDA.pdf	Descargar	Detalle
☐	COT 2024 SMP - ARTESANIAS DE RDA MARZ.pdf	COT 2024 SMP - ARTESANIAS DE RDA MARZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	COT 2024 FUND. TACTIVA - ARTESANIAS DE RDA MARZ.pdf	COT 2024 FUND. TACTIVA - ARTESANIAS DE RDA MARZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	COT 024 FUND. EXCADA - ARTESANIAS DE RDA marzo.pdf	COT 024 FUND. EXCADA - ARTESANIAS DE RDA marzo.pdf	Descargar	Detalle
☐	CO1_REQ_6161484 Solicitud de Informacion.pdf	CO1_REQ_6161484 Solicitud de Informacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	PROPUESTA 2024 SMP - ARTESANIAS DE RDA-30 abril (2).pdf	PROPUESTA 2024 SMP - ARTESANIAS DE RDA-30 abril (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES SDEC-CDCA-003-2024 (1).pdf	SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES SDEC-CDCA-003-2024 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Oferta Formulario Secop.pdf	Oferta Formulario Secop.pdf	Descargar	Detalle
☐	matriz de Riesgos-anexo1 Est prev.pdf	matriz de Riesgos-anexo1 Est prev.pdf	Descargar	Detalle
☐	Acta de aprobación de comité contratación.pdf	Acta de aprobación de comité contratación.pdf	Descargar	Detalle
☐	FICHA COMITE CONTRATACION - ARTESANIAS 2024.pdf	FICHA COMITE CONTRATACION - ARTESANIAS 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO SDEC-CDCA-003-2024 Programa de Artesanias.pdf	ESTUDIO PREVIO SDEC-CDCA-003-2024 Programa de Artesanias.pdf	Descargar	Detalle
☐	Plan Operativo.xlsx	Plan Operativo.xlsx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 No. 23-60 PISO 4
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 No. 23-60 PISO 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 7 No. 23-60 Piso 3 y 4	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1	CO1.PCCNTR.6339231	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 500.300.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141711	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, BAJO LA MARCA ARTESANÍAS DE RISARALDA.	1,00	UN	500.300.000,00	500.300.000,00	500.300.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(11/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(12/06/2024 3:42:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA_CONVENIO_DE_ASOCIACION - Sociedad de Mejoras 2024 Programa Artesanias.pdf	MINUTA_CONVENIO_DE_ASOCIACION - Sociedad de Mejoras 2024 Programa Artesanias.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alvaro Arias Vélez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10000713	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Alvaro Arias Vélez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10000713	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Alvaro Arias Vélez	13/06/2024 10:36:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Arias Vélez
Ordenador del pago	Alvaro Arias Vélez	13/06/2024 10:36:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Arias Vélez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	350.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	150.300.000
	Total	500.300.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2020003660026	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
1621	CDP	No validado	350.000.000 COP	350.000.000 COP	03-09-23-20202009-20	Editar
1	CDP	No validado	150.300.000 COP	150.300.000 COP	00-00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 500.300.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -