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                                                                           Medellín, Antioquia, 07 de junio de 2024 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 081-MC-
CENACMEDELLÍN-2024, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE 
LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”. 
 
 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993,  modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la 
Ley 1150 de 2007 SECCIÓN 2 “Estructura y documentos del proceso de Contratación”, 
SUBSECCIÓN 1 “Planeación”, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Estudios 
y documentos previos”, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, el Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los Artículos 30,31,32,34 y 35 de la Ley 
2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 
disposiciones”, en su Artículo 2 “Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015” y Ley 2069 de 
2020, la CENAC REGIONAL MEDELLÍN considera los siguientes estudios y 
documentos  previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar 
la contratación respectiva, así: 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL CON EL MISMO        

OBJETO. 
 
La Central Administrativa y Contable CENAC Regional Medellín, incluye la información de 
los procesos contractuales adelantados en las vigencias fiscales 2019 al 2023, en los cuales 
la CENAC MEDELLÍN desarrolló procesos de contratación de similar objeto contractual 
mediante las modalidades de selección abreviada de menor cuantía y mínima cuantía, los 
cuales aportarán información relevante y servirán de antecedente en la etapa de 
estructuración del proceso. 
 
Teniendo en consideración que se pretende realizar mantenimiento a diferentes bienes 
inmuebles, la entidad procede a relacionar la información por grupos, de la siguiente 
manera: 
 

CONTRATO  
MODALIDAD 

DE 
SELECCION 

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
INCLUIDO 

IVA 

RUBRO 
PRESUPUEST

AL 

OFERENTES 
PARTICIPAN
TES EN EL 
PROCESO 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, 
LUGAR DE ENTREGA Y FECHA DE 
ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO GARANTIAS DEL 

PROCESO NUMERO 
DE 

CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
FIRMA 

 
LUGAR DE 
ENTREGA 

FECHA DE  
ENTREGA 

074-
CENACMED
ELLÍN-2023 

MANTENIMIENT
O DE BIENES 
INMUEBLES 

(REDES 
HIDRÁULICAS, 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

$ 
137.318.108 

A-02-02-02-
005-004 

SERVICIOS 
DE 

CONSTRUCCI
ÓN 

M&P 
INGENIERIA 

Y 
CONSULTO

RIA SAS 
 

ESTUDIOS 

09/06/2023 

PUERTO BERRIO, 
MEDELLIN Y EN 

LAS LOCACIONE S 
DONDE SE 

ENCUENTREN 
UBICADAS LAS 
DIFERENTES 

07/12/2023 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, PAGO 

DE MULTAS Y 
CLAUSULA PENAL 

PECUNIARIA 
 

PAGO DE 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
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DE AGUA 
POTABLE Y 

AGUA 
RESIDUAL), DE 
LAS UNIDADES 
CENTRALIZADA

S POR LA 
CENTRAL 

ADMINISTRATIV
A Y CONTABLE 

REGIONAL 
MEDELLÍN 

VIGENCIA 2023 

GEOLOGICO
S 

AMBIENTAL
ES 

TOPOGRAFI
COS 

ELECTRICO
S Y CIVILES 

SAS - 
EGATEC 

UNIDADES    DE LA 
BR04 Y BR14 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES, 
INDEMINIZACIONES 

LABORALES 
 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRARCU
TA 

 
ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 

OBRA 
 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

058- CENAC 
MEDELLIN-

2022 

EL 
“MANTENIMIENT

O DE BIENES 
INMUEBLES 

(INSTALACIÓNE
S, REDES 

HIDRÁULICAS Y 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 
DE AGUA 

RESIDUAL Y 
POTABLE), DE 
LAS UNIDADES 
CENTRALIZADA

S POR LA 
CENTRAL 

ADMINISTRATIV
A Y CONTABLE 

CENAC 
REGIONAL 
MEDELLÍN”. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTIA 

$150.533.016 

A-02-02-02-
005-004 

SERVICIOS 
DE 

CONSTRUCCI
ON –REDES 

HIDRÁULICAS 
 

SERVICIOS 
DE 

CONSTRUCCI
ON – PTAP 

 
SERVICIOS 

DE 
CONSTRUCCI

ON - PTAR 

M&P 
INGENIERIA 

Y 
CONSULTO
RIA S.A.S. 

19/07 
/2022 

PUERTO BERRIO, 
MEDELLIN Y EN 

LAS LOCACIONE S 
DONDE SE 

ENCUENTREN 
UBICADAS LAS 
DIFERENTES 

UNIDADES    DE LA 
BR04 Y BR14 

11/11 
/2022 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, PAGO 

DE MULTAS Y 
CLAUSULA PENAL 

PECUNIARIA 
 

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES, 

INDEMINIZACIONES 
LABORALES 

 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRARCU

TA 
 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 

OBRA 
 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

076 CENAC 
MEDELLIN 

2021 

MANTENIMIENT
O REDES 

HIDRÁULICAS Y 
MANTENIMIENT

O DE PTAP Y 
PTAR DE LAS 

UNIDADES 
ADSCRITAS Y 

CENTRALIZADA
S POR LA 
CENAC 

MEDELLIN 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTIA 

 
 

148.147.958 

A 02-02-02-
005-04 

SERVICIOS 
DE 

CONSTRUCCI
ÓN 

(MANTENIMIE
NTO BIENES 
INMUEBLES) 

M&P 
INGENIERIA 

Y 
CONSULTO
RIA S.A.S. 

14/09/ 
2021 

PUERTO BERRIO, 
MEDELLIN Y EN 

LAS LOCACIONE S 
DONDE SE 

ENCUENTR EN 
UBICADAS LA 
DIFERENTE S 

UNIDADES DE LA 
BR4 Y BR14 

10/12/ 
2021 

CUMPLIMINETO DEL 
CONTRATO 

 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 
 

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES, 

INDEMINIZACIONES 
LABORALES 

 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRARCU

TA 
L FRENTA A 
TERCEROS 

054 CENAC 
MEDELLIN 

2020 

MANTENIMIENT
O REDES 

HIDRÁULICAS 
PARA LAS 
UNIDADES 

ADSCRITAS Y 
AGREGADAS A 

LA JURIDICCION 
DE LA SEPTIMA 
DIVISION, BR04, 

BR14 A 
EJECUTAR EN 
LA VIGENCIA 

2020 

MINIMA 
CUANTIA 

49.486.477,6
0 

A 02-02-02-
005-04 

SERVICIOS 
DE 

CONSTRUCCI
ÓN 

(MANTENIMIE
NTO BIENES 
INMUEBLES) 

ECOHABITA
T SAS 

 
 

VERDE 
ECOLÓGICO 

SAS 

13/04/ 
2020 

PUERTO BERRIO, 
MEDELLIN Y EN 

LAS LOCACIONE S 
DONDE SE 

ENCUENTR EN 
UBICADAS LA 
DIFERENTE S 

UNIDADES DE LA 
BR4 Y BR14 

30/11/ 
2020 

CUMPLIMINETO DEL 
CONTRATO 

 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 
 

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES, 

INDEMINIZACIONES 
LABORALES 

 
RESPONSABILIDAD 
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CIVIL 
EXTRACONTRARCU

TA L FRENTA A 
TERCEROS 

064 CENAC 
MEDELLIN 

2020 

ADQUISICION 
DE SERVICIOS 

DE 
MANTENIMIENT

O A TODO 
COSTO PARA 
LAS PLANTAS 

DE 
TRATAMIENTO 

DE AGUA 
POTABLE Y 
RESIDUAL 

PTAD- PTAR. 
 
 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTIA 

120.888.225,
25 

A02-02-02-
005-004 

SERVICIOS 
DE 

CONSTRUCCI
ON 

TRIGAR 
 

M&P 
INGENIERIA 

Y 
CONSULTO
RIA S.A.S. 

 
QUIMERK 

LTDA 
 

ANGGY 
NICOL 

ACOSTA 
VELA 

 
CARLOS 

DAZA 
RAMIREZ 

 
HIDROS Y 
SISTEMAS 

S/S SAS 
 

GRUPO 
INTEGRAL 
OHM SAS 

04/06 
/2020 

PUERTO BERRIO, 
MEDELLIN Y EN 

LAS LOCACIONE S 
DONDE SE 

ENCUENTR EN 
UBICADAS LA 
DIFERENTE S 

UNIDADES DE LA 
BR4 Y 
BR14 

30/11 
/2020 

CUMPIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 
CALIDAD DEL 
SERVICIOS 

 
PAGO DE 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES 
E 

INDEMINIZACIONES 
LABORALES 

 
RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTU

AL 
FRENTE A 

TERCEROS 

069 CENAC 
MEDELLIN 

2019 

MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 

DE LAS 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 
DE AGUA 

POTABLE Y 
AGUA 

RESIDUAL PARA 
LAS UNIDADES 
CENTRALIZADA

S POR LA 
CENTRAL 

ADMINISTRATIV
A Y CONTABLE 

REGIONAL 
MEDELLIN. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTIA 

181.874.952 

A02-02-02-
005-004 

SERVICIOS 
DE 

CONSTRUCCI
ON 

GACCO SAS 
 

M&P 
INGENIERIA 

Y 
CONSULTO
RIA S.A.S. 

 
DEIDRE 
ERLINDA 
GALVIS 

ROJAS 
 

SERVIQUIMI
-COS E.U 

20/04 
/2019 

PUERTO BERRIO, 
MEDELLIN Y EN 

LAS LOCACIONE S 
DONDE SE 

ENCUENTR EN 
UBICADAS LA 
DIFERENTE S 

UNIDADES DE LA 
BR4 Y 
BR14 

 
 
 
 
 
 

15/11 
/2019 

CUMPIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 
CALIDAD DEL 
SERVICIOS 

 
PAGO DE 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES 
E 

INDEMINIZACIONES 
LABORALES 

 
RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTU

AL FRENTE A 
TERCEROS 

 
1.2. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES AL PRESENTE PROCESO. 
 
Revisados los archivos que reposan en la plataforma del SECOP II, la Central 
Administrativa y Contable Regional Medellín, se permite relacionar la información de los 
procesos adelantados por otras entidades estatales, cuyas características técnicas son 
similares a las del presente proceso de selección y que fueron adelantados en las vigencias 
2019 a 2024, así: 
 

NO ENTIDAD 
MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 
OBJETO Y NUMERO DEL 

PROCESO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

ESTADO DEL 
PROCESO 

01 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 
UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE 

CALDAS 

CONTRATACIÓN 
RÉGIMEN 
ESPECIAL 

0303-2024 
 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE INTERNO, 

AGUA LLUVIA Y PTAR 

16.072.979,00 CELEBRADO 

02 GOBERNACION DE MÍNIMA MC-DAL-045-2023 113.848.235 CELEBRADO 
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BOLIVAR CUANTÍA  
MANTENIMIENTO 

GENERAL, ELÉCTRICO, 
CIVIL Y AMBIENTAL, CON 

DISPOSICIÓN DE RESIDUO 
FINAL, DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR DE LA 

GOBERNACIÓN DE 
BOLÍVAR 

03 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE BUGA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

SAMC-SOP-1500-1298-2022 
 

MANTENIMIENTO PTARS Y 
POZOS SEPTICOS 

MUNICIPIO DE BUGA 
(MANIFESTACIÓN DE 

INTERÉS (MENOR 
CUANTÍA)) (PRESENTACIÓN 

DE OFERTA) 

$ 325.200.458 CELEBRADO 

04 

SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA 

GRUPO 
ADMINISTRATIVO 

CBA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

SAMC-CMC-CBA-009-2022 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO QUE 
INCLUYA REPUESTOS Y 

MANO DE OBRA PARA LAS 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (PTAP), DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 

(PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 

(PTAR), BOMBAS Y 
EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS Y 
EVACUACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE LODOS) Y 
SUMINISTRO DE INSUMOS 
PARA LA POTABILIZACION 

DEL AGUA DEL CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÌA 

AGROPECUARIA SENA 
REGIONAL CUNDINAMARCA 

$ 351.486.804 CELEBRADO 

05 

CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC 

-TUNJA 

MINIMA 
CUANTIA 

MC-018-CENACTUNJA-2022 
MANTENIMIENTO DE 

REDES HIDRÁULICAS, 
MANTENIMIENTO PTAP Y 

MANTENIMIENTO PTAR DE 
LAS UNIDADES 

CENTRALIZADAS POR LA 
CENAC REGIONAL TUNJA 

$ 67.337.309,34 CELEBRADO 

06 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES 

MINIMA 
CUANTIA 

IMC-87-003-2021 
 

CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO A TODO COSTO 
DEL MANTENIMIENTO Y 

LAVADO DE LOS TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE, POZA 
SÉPTICA, 

PTARD Y DESLAVE DE RED 

21.400.000 CELEBRADO 

07 
HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL 
MINIMA 

CUANTIA 

MC-075-2021-HOMIL 
 

MANTENIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA 

/ CAMBIO DE LA CUBIERTA / 

26.840.212 CELEBRADO 
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INCLUYENDO TEJAS 
TERMOACÚSTICA PARA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES ( 

PTAR ), DEL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL NIVEL III 

08 
GOBERNACION 

NORTE DE 
SANTANDER 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

SA-SAPSB-01893-2020 
 

REPOSICIÓN DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO UBICADA 
EN LA CALLE 5 ENTRE 

CARRERA 1 Y 3 DEL 
MUNICIPIO DE 
BOCHALEMA, 

DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER 

307.301.956 CELEBRADO 

09 
COMANDO AÉREO 
DE COMBATE NO. 

2 

 
 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

035-00-E-CACOM-2- GRUAL-
2020 

 
SERVICIO DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE: 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE “PTAP”, 

 

173.075.000 CELEBRADO 

10 

CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE DE 
VILLAVICENCIO - 

CENAC 
VILLAVICENCIO 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

SAMC 091 CENAC 
REGIONAL VILLAVICENCIO 

2020 
 

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIÓNES Y REDES 
HIDRÁULICAS PARA LAS 

UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA 

CENAC REGIONAL 
VILLAVICENCIO 
VIGENCIA 2020 

128.130.076 CELEBRADO 

11 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS 

OBRAS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LAS 
REDES HIDROSANITARIAS, 

AGUAS LLUVIAS Y 
BATERÍAS DE BAÑO DE LA 

SEDE DE LA DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACION 

349.997.213 CELEBRADO 

12 
ARMADA NACIONAL - 

BASE NAVAL ARC" 
BOLIVAR" 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

0041-ARC-CBN1-2020 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O 

CORRECTIVO PLANTA 
TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES PTAR 

560.000.000 CELEBRADO 

13 

CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC 

– ARMENIA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

022-CENACARM-2020 
CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO PARA LAS 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL (PTAR), 

PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (PTAP) Y EL 
MANTENIMIENTO DE 

REDES HIDRÁULICAS PARA 
LAS UNIDADES 

TACTICAS 

96.703.909 CELEBRADO 
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14 

SENA REGIONAL 
SANTANDER GRUPO 

DE APOYO  
ADMINISTRATIVO 

MIXTO 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

STD-CASA-0416-2019 
 

OBRAS PARA CONEXIÓN  A 
LA RED DE 

ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL, AJUSTE DE 

REDES INTERNAS 

132.590.777 CELEBRADO 

15 
COMANDO AEREO 

DE MANTENIMIENTO 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

039-00-M-CAMAN-GRUAL- 
2019 

 
MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIÓNES DE LA 

ESCUELA DE INSTRUCCIÓN 
CANINO MILITAR Y REDES 

HIDROSANITARIAS 
ESCUADRÓN CANINO 

CAMAN 

$ 250.000.000 CELEBRADO 

16 
DEPARTAMENTO DE 

POLICIA SUCRE 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

PN DESUC SA MC 001 2019 
 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO INTEGRAL DE 
LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (PTAP) Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL (PTAR), 

159.687.716,68 CELEBRADO 

17 

BATALLON DE 
A.S.P.C NO 17 CLARA 

ELISA 
NARVAEZ ARTEAGA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

SA-MC-030-BASPC17- 2019 
 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES (PTAP, 
PTAR, REDES 

HIDRÁULICAS E 
INSTALACIÓNES 

99.947.208 CELEBRADO 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS  DEL SECTOR. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El Ejército Nacional tiene la obligación de realizar EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES 
INMUEBLES (REDES HIDRÁULICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y AGUA RESIDUAL), con el fin de conservar el buen estado de las mismas, 
evitando el deterioro y previendo daños materiales  que pueden producirse, esto con el fin de 
garantizar el normal desarrollo     de las actividades logísticas y administrativas desarrolladas 
por el personal de oficiales, suboficiales y civiles de planta que integran las unidades 
centralizadas, logrando el cumplimiento de las ordenes encomendadas. 
 

La central Administrativa y Contable Medellín como unidad centralizadora a partir del 01 de 
enero de 2019 contrata y ejecuta los recursos asignados por la Dirección Financiera del 
Ejercito de las unidades orgánicas de la Séptima División, Cuarta Brigada, Decima Cuarta 
Brigada y Unidades Agregadas a la Jurisdicción de Antioquia; de acuerdo a la normatividad 
Vigente, con el fin de centralizar  las necesidades que se presenten en cuanto a la partida 
fija según el Rubro Presupuestal  A-02-02-02-005-004- SERVICIOS DE CONSTRUCCION, 
las cuales son necesarias para el funcionamiento administrativo y operacional de las 
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unidades del escalón táctico tipo división y tipo brigada, logrando así, los objetivos 
establecidos por las mismas, permitiendo y garantizando la prestación del servicio  de 
acuerdo a su misionalidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, se requiere contratar labores para desarrollar el mantenimiento, 
de las redes hidráulicas, las plantas de tratamiento de agua potable y residual, con el fin de 
conservar los inmuebles y prevenir su deterioro mediante el seguimiento, mejora, limpieza 
y restauración de sus estructuras. El objetivo principal del mantenimiento (ya sea preventivo 
y/o correctivo), es contrarrestar los desperfectos asociados al paso del tiempo para 
aumentar su vida útil y mantener su valor; con el mantenimiento, se consigue una 
revalorización continua y se abaratan los costes de su arreglo. Así mismo, se procura 
garantizar la seguridad o funcionamiento de las edificaciones, minimizando riesgos que 
puedan afectar la integridad de las personas que trabajan y visitan las unidades. 
 
Se procede a establecer el ¿por qué? de la presente contratación. 
 
Se requiere la contratación de las actividades de mantenimiento de redes hidráulicas y 
plantas de tratamiento de agua potable y residual, toda vez, que el Ejército Nacional – 
Décima Cuarta Brigada y sus Unidades centralizadas; Cuarta Brigada y sus Unidades 
centralizadas y adscritas, cuentan con instalaciones con un período de antigüedad superior 
a cincuenta (50) años, lo cual impacta en las condiciones de seguridad y calidad del 
personal que habita y labora en dichas instalaciones, haciendo necesario que las mismas 
sean revisadas y reparadas ya sea de manera preventiva (para evitar un mayor deterioro) 
o correctiva (ya que presentan un mayor desgaste por su uso, por condiciones ambientales 
o por su antigüedad).  
 
Igualmente, se busca conservar la imagen institucional, cumpliendo funciones 
administrativas y logísticas de la Unidad, dando el uso adecuado dentro del marco legal, 
con el fin de preservar el medio Ambiente; así mismo,  la ejecución de las actividades de 
mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, permiten identificar fallas o averías en 
los equipos y realizar los mantenimientos o reparaciones necesarias de control, para poder 
llevarlos a condiciones idóneas de funcionamiento, optimizando su  proceso, actividades 
necesarias para cumplir con las características de las descargas del vertimiento de acuerdo 
con la normatividad vigente y así evitar la apertura de algún proceso sancionatorio por  
prácticas ineficientes en las plantas de tratamiento y  de redes hidráulicas, de igual manera 
con estas actividades se beneficiará al personal orgánico de cada unidad táctica con la 
ejecución de la correspondiente partida fija. 
  
Se busca que los mantenimientos sean realizados en cada uno de los lugares que se 
encuentran ubicadas las unidades beneficiadas, es decir, en los municipios de Cimitarra 
(Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), San Carlos, Puerto Berrio, Andes, Rionegro, 
(Antioquia). 
  
Se procede a establecer ¿El para qué? de la presente contratación: 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Directiva Permanente No. 00232 del 27 de diciembre de 
2017 expedida por el Comando de Ingenieros, uno de los aspectos vitales para la buena 
marcha del Ejército Nacional, es contar con instalaciones que garanticen el bienestar del 
personal integrante de la institución y permita el fácil, debido y oportuno cumplimiento de la 
misión, en este sentido se estiman algunos aspectos a tener en cuenta para que las 
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unidades sean apoyadas presupuestalmente y una vez adelantados los correspondientes 
trámites administrativos la partida se pueda ejecutar. 
 
Igualmente, las unidades que poseen las plantas de tratamiento de agua y las redes 
hidráulicas, deben cumplir con las normas ambientales establecidas, tales como la 
resolución 631 del 2015 y Resolución 2115 del 2007, con el fin de aplicar lo establecido por 
la ley y así evitar sanciones o multas ambientales. Es de suma importancia, garantizar el 
mantenimiento con el fin de asegurar el tratamiento de aguas y mantenerlas 
adecuadamente, cumplir el objetivo de proporcionar agua potable y tratar el agua residual, 
para hacer un efectivo vertimiento en las fuentes hídricas; dentro de la normatividad, la 
resolución 631 de 2015 establece los parámetros y valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público, y la resolución 2115 de 2007  señala las características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 
humano, el cumplimiento de esta se alcanza con el mantenimiento y la aplicación de 
insumos para las plantas de tratamiento de agua potable y agua residual ya que permite 
garantizar un tratamiento efectivo y un afluente adecuado. 
 

Así, en concordancia con lo anterior, con la presente contratación se busca garantizar el óptimo 
funcionamiento y la disponibilidad de las redes hidráulicas, las plantas de tratamiento de 
agua potable - PTAP y residual - PTAR, mediante un adecuado mantenimiento que 
contribuya al aseguramiento de los bienes y a la vida de las personas que los utilizan, en 
pro de evitar fallos y averías, logrando un mayor rendimiento de las instalaciones y plantas 
de saneamiento básico, permitiendo al Ejército Nacional lograr la correcta inversión de los 
recursos que han sido asignados para suplir la necesidad y dar aplicación y cumplimiento 
a los fines de la contratación estatal, conforme se establece en el Estatuto General de la 
Contratación en su Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal: “Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
La CENAC MEDELLÍN, tiene como propósito concentrar la gestión administrativa e 
institucional, en el manejo técnico de la ordenación del gasto y la ejecución de la cadena 
presupuestal, en cumplimiento de las fases de planeamiento, presupuesto, contratación, 
contabilización, tesorería e inventarios derivados de la dinámica operacional y logística. 
 

Ahora bien, las unidades beneficiadas, tienen a cargo instalaciones a través de las cuales 
se concentran todas las actividades de tipo administrativo, misional y operacional. 
Actualmente, las instalaciones cuentan con plantas de tratamiento de agua potable, agua 
residual y redes hidráulicas, que requieren el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo con el fin de corregir el desgaste y deterioro que presentan debido al uso frecuente, 
para su adecuado funcionamiento se requiere contratar las actividades con personal 
capacitado e idóneo que permita garantizar perfectas condiciones y obtener un mejor costo-
beneficio para la entidad. Es importante aclarar que, aunque las unidades cuentan con 
escuadrillas de mantenimiento, este personal no posee conocimientos especializados para 
realizar las labores que se pretenden contratar, por esta razón, la entidad considera viable 
contratar los servicios con una persona natural o jurídica, en consorcio o unión temporal, 
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CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, 
DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

que cuente con los equipos, herramientas y personal capacitado que garantice la calidad 
de los servicios a contratar. 
 
Las unidades se encuentran ubicadas en la siguiente zona geográfica: 
 

UNIDAD NOMBRE UNIDAD UBICACIÓN 

BINUT BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.11 "CACIQUE NUTIBARA" ANDES - ANTIOQUIA 

BAEEV4 BATALLÓN ESPECIAL, ENERGÉTICO Y VIAL N° 4 "BG 
JAIME POLANIA PUYO" 

SAN CARLOS- 
GRANADA -
ANTIOQUIA 

GMCOR GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 4 "JUAN DEL 
CORRAL" 

RIONEGRO - 
ANTIOQUIA 

BIBAR BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.3 "BATALLA DE BÁRBULA" PUERTO BOYACÁ - 
BOYACÁ 

BIBOM BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.42 "BATALLA DE 
BOMBONÁ" 

GUASIMAL – 
(PUERTO 
BERRÍO) - 

ANTIOQUIA 

 
Los activos fijos a intervenir se relacionan de la siguiente manera: 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 
 

UNIDAD 
IDENTIFICACION ACTIVO 

FIJO 
NÚMERO  ACTIVO 

FIJO 
NUMERO DE INVENTARIO 

BIBOM LAGUNA DE OXIDACION 164500000006 800403000000000000 2284030 

BAAEV4 POZO SEPTICO BAAEV 4 164000000676 8004030000000000002261459 

GMCOR 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL 

164500000000 800403000000000000 1529174 

BINUT 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL 

164500000003 800403000000000000 1515826 

 
 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 

UNIDAD 
IDENTIFICACION ACTIVO 

FIJO 
NÚMERO ACTIVO 
FIJO 

NUMERO DE INVENTARIO 

BIBAR 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

AGUA POTABLE 
164500000000 800403000000000000 1244836 

BIBOM 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

AGUA POTABLE 
164500000007 800403000000000000 1268034 

BAEEV4 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

AGUA POTABLE 
164500000002 8004030000000000001904887 

GMCOR 
TANQUE ELEVADO AGUA 

POTABLE  GMJCO 
164000000495 800403000000000000 1529169 

 
Teniendo en cuenta que la ejecución del futuro contrato será de TRACTO SUCESIVO, las 
necesidades serán ejecutadas de acuerdo al plan de trabajo establecido de común acuerdo 
por las partes para cada unidad beneficiada, una vez se haya adjudicado el contrato. 
 
Se procede a responder los siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo contribuye el mantenimiento de bienes inmuebles, para los fines 
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institucionales? 
 
El mantenimiento es el conjunto de acciones periódicas que se realiza para conservar el 
estado y funcionamiento de los componentes, infraestructura o partes de bienes inmuebles, 
estos pueden ser preventivos o correctivos; ahora bien, el mantenimiento de plantas de 
tratamiento de agua es un proceso que incluye diversos factores que deben operar en 
conjunto y por ello debe ser supervisado de manera constante para comprobar los niveles 
de calidad exigidos y también para prevenir errores en el funcionamiento, es así que dichos 
mantenimientos son de suma importancia para ofrecer servicios indispensables de agua 
potable y alcantarillado en condiciones de excelente calidad para el bienestar y seguridad 
del personal. 
 
Por otra parte, el mantenimiento de las redes hidráulicas cobra importancia, ya que se debe 
garantizar el flujo del líquido con determinadas condiciones de caudal y presión. Las 
tuberías de conducción de agua (ya sea agua potable como agua residual) pueden sufrir 
un deterioro en su servicio, que haga que sus capacidades de transporte hidráulico 
disminuyan. En largos tiempos de servicio, diferentes factores pueden provocar fisuras en 
las tuberías que generan pérdidas volumétricas de agua irrecuperables, disminución en la 
capacidad de transporte, contaminación de las aguas y como principal consecuencia, 
costos extraordinarios para la posterior reparación de la tubería. 
 
Es por ello la necesidad, en la gestión de las redes de conducción de agua, establecer una 
estrategia para su mantenimiento, que contrarreste el deterioro producido por el uso en el 
tiempo. La implantación de unos planes de mantenimiento de las tuberías debe recoger 
aquellas operaciones habituales y por tanto periódicas, que se realizan con vistas a retardar 
o corregir el deterioro de las redes. Las operaciones más habituales son, básicamente, la 
inspección, la limpieza y las reparaciones puntuales de averías. 
 
El objetivo de estos mantenimientos preventivos y correctivos es evitar o mitigar las 
consecuencias de los fallos de las plantas, logrando así una buena eficiencia en la remoción 
de material contaminante (eliminación de sustancias y microorganismos) de acuerdo con lo 
esperado, previniendo el riesgo de contaminación de bacterias y otros microorganismos 
que puedan agravar la salud humana del personal que se encuentra beneficiado por éstas. 
 
Por otro lado, el Ejército Nacional, debe propender por la defensa de la Nación, la soberanía, 
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; contar con 
instalaciones en excelentes condiciones de funcionamiento permiten dar cumplimiento a los 
objetivos misionales de cada unidad sin ocasionar retardos en la consecución de los 
mismos. 
 
Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado. 
 
Para satisfacer esta necesidad se requiere contratar con una persona natural, jurídica, 
consorcio o unión temporal que esté en condiciones de prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las redes hidráulicas y plantas de tratamiento de agua residual y 
potable de las unidades tácticas centralizadas administrativamente por la Central 
Administrativa y Contable CENAC REGIONAL MEDELLÍN, con las características técnicas 
requeridas y relacionadas, para ello la entidad cuenta con una oferta nacional de 
interesados que pueden ser partícipes del presente proceso. 
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La CENAC REGIONAL MEDELLÍN necesita contratar el servicio de “MANTENIMIENTO DE 
REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y 
POTABLE), DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN” , A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”, 
con una empresa y/o persona natural que garantice respaldo, seriedad, confianza, agilidad, 
oportunidad y experiencia. 
 
Verificación que la necesidad se encuentra prevista en el Plan de Compras de la 
entidad o inclusión de ésta a través del ajuste respectivo. 
 
La necesidad se encuentra prevista por el Ministerio de Defensa Nacional y la distribución 
de los recursos fueron asignados por el Gobierno Nacional para el MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJÉRCITO 
NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN, a través de la JEFATURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL 
EJÉRCITONACIONAL, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas y los 
Planes de Necesidades expuestos ante la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL MEDELLÍN, respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) No.7524 de fecha 07 de marzo de 2024. 
 

ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL 

(SIIF NACIÓN) 
RECURSO SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

A-02-02-02-005- 
004 

10 CSF 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - 
REDES HIDRÁULICAS, PLANTAS DE AGUA 

RESIDUAL Y POTABLE 

 
Una vez definida la necesidad y justificada, se procede a realizar una descripción de la 
misma: 
 
SERVICIOS ADQUIRIR. 
 
Los servicios que serán objeto de contratación se relacionan de la siguiente manera: 
 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA RESIDUAL 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 
ACORDE DURANTE LA 

EJECUCION 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTA DE AGUA RESIDUAL   

1 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS  de cribado 
en la estructura de 
entrada a la planta. Que 
incluye limpieza, 
aplicación de 
anticorrosivo y pintura. 

M2 0 1 1 72154022 OMITIDO OMITIDO 

2 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS  de cribado 
en la estructura de 
entrada a la planta, 
QUE INCLUYE 
CAMBIO COMPLETO. 

UND 0 1 1 72154022 OMITIDO OMITIDO 
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3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
DESARENADOR  
lavado a presión, 
corrección de grietas 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

4 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
DESARENADOR  
consiste en extracción 
de sedimentos. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

5 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
MOTOR SOPLADOR 
DE AIRE consistente 
en rectificado y 
encamisado de tapas, 
cambio de rodamientos, 
balineras, sellos, 
cheques, empaques y 
pintura aislante, cambio 
de filtros. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 

6 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE  
consistente en limpieza 
general, retiro de 
material que obstruye el 
impulsor,  cambio de 
rodamientos, balineras, 
sellos, cheques, 
empaques. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 

7 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO  para 
motor soplador de aire  
y motobomba, 
incluyendo contactores 
y protecciones 
térmicas, protección 
contra picos de voltaje, 
arrancadores, 
instalación de breake 
tripolar. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 

8 54253 

MANTENIMIENTO A 
LECHO DE SECADO 
DE LODOS  lavado a 
presión, corrección de 
grietas, reposición de 
medio filtrante. 

m2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

9 54253 

MANTENIMIENTO Y 
CAMBIO DE 
VÁLVULAS:  incluye el 
cambio de llaves de 
válvulas. 

UND 0 1 1 72154105 OMITIDO OMITIDO 

10 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO retiro de 
material sólido 
sobrenadante, grasas 
del tanque séptico, con 
posterior estabilización 
y disposición final. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

11 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO Evaluación 
del estado de la 
estructura de los 
sistemas, lavado de 
estructuras y 
accesorios con agua a 
presión.  

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
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12 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE FAFAS: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
sedimentos, incluye 
accesorios para su 
funcionamiento. 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

13 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE FAFAS: 
Mantenimiento y/o 
reparación que incluya 
corrección de grietas 
para tanque de 35,000 
litros  

SERVICIO 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

14 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE TRAMPAS DE 
GRASA: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
residuos, lavado a 
presión y corrección de 
grietas. 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

15 54253 

MANTENIMIENTOS 
FILTROS: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
residuos, lavado a 
presión. 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

16 54253 
MANTENIMIENTOS 
FILTROS: retiro de 
material filtrante. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

17 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO BOMBA 
CENTRIFUGA: 
Mantenimiento 
preventivo a todo costo 
conjunto bomba 
centrifuga que incluya 
cambio de rodamientos, 
cambio de sello 
mecánico, cambio de 
ventilador, 
mantenimiento 
cableado y bornera, 
pintura, desmonte y 
montaje, puesta en 
marcha. puesta en 
marcha. 

UND 0 1 1 72154109 OMITIDO OMITIDO 

18 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO. 
(consistente en 
limpieza con limpiador 
electrónico en spray de 
empalmes, bornes, 
contactores, breaker, 
relay, cableado, retiro 
de oxido, organizar 
cableado y conexiones 
en general) 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

19 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua 
Residual en pintura a 
todo costo del interior y 
exterior  con Pintura 
epóxica. (Incluye 2 
manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
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20 54253 

MANTENIMIENTO DE 
LAS TUBERÍAS Y 
CANALES de 
conducción (Incluye 
cambio) de aguas 
residuales desde la caja 
principal de recolección 
de aguas hasta la 
laguna de oxidación. 

ML 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

21 54253 

MANEJO DE LODOS 
Sustracción Y 
Disposición De Lodos 
De Las Lagunas De 
Oxidación Mediante 
Equipo De Bombeo O 
Equipo de Succión 
Presión Vactor.  
mediante equipo de 
bombeo, incluye 
disposición final 
controlada de los lodos 
en sitio autorizado por 
la autoridad ambiental 
competente.  

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE  

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE INGENIERÍA CIVIL 
ACORDE A DURANTE LA EJECUCION 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

1 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO para 
Electrobombas 
(consistente en 
limpieza con limpiador 
electrónico en spray de 
empalmes, bornes, 
contactores, breaker, 
relay, cableado, retiro 
de oxido, organizar 
cableado y conexiones 
en general)  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

2 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE 
MOTOBOMBA, 
consiste en cambio a 
todo costo de 
empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico.   

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TORRE DE 
AIREACIÓN:  limpieza 
general, aplicación de 
pintura epóxica 
apropiada para 
contacto con agua 
potable  

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

4 54253 

Mantenimiento a las 
bandejas de aireación 
que incluye cambio de 
carbón coque. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

5 54253 

MANTENIMIENTO A 
CANALETA PARCHAL:  
corrección de grietas, 
resane e 
impermeabilización 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

6 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR:  
limpieza general, 
corrección de grietas e 
impermeabilización 
interna y externa 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
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7 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR:  retiro 
de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

8 54253 

MANTENIMIENTO DE 
BOMBA 
DOSIFICADORA DE 
QUIMICOS incluyendo 
manguera, instalación y 
tanque de solución. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

9 54253 

INSTALACIÓN DE 
BOMBA 
DOSIFICADORA 
PARA FLOCULANTE 
incluyendo manguera, 
instalación y tanque de 
solución 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

10 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 2" a 
4"  en mal estado. 
incluye accesorios en 
pvc  (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, 
codos 45°. 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

11 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 6" a 
8"  en mal estado. 
incluye accesorios en 
pvc  (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, 
codos 45°. 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

12 54253 
MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  retiro de 
material filtrante. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

13 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS: lavado a 
presión, corrección de 
grietas, desinfección e 
impermeabilización.  

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

14 54253 
CAMBIO DE LECHO 
FILTRANTE, arena 
silice malla y antracita. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

15 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE DE AGUA 
TRATADA:  lavado a 
presión, desinfección, 
corrección de grietas e 
Impermeabilización. 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

16 54253 

mantenimiento 
preventivo de válvulas 
de pie rango de 2"a 4" 
consistente en: cambio 
de empaquetaduras  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

17 54253 

MANTENIMIENTO 
BOCATOMA:  
mantenimiento a 
válvula de paso, 
limpieza de rejillas y 
extracción de sólidos 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

18 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE 
DESARENADOR:  
extracción de sólidos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

19 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE 
DESARENADOR: 
lavado a presión Y 
corrección de grietas. 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
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20 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA CRUDA:  
retiro de sólidos 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

21 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA CRUDA:   
lavado a presión, 
desinfección, 
corrección de grietas e 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

22 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
SEDIMENTADOR: 
desmonte de paneles, 
desmonte de canaleta 
dentada, limpieza, 
corrección de grietas e 
impermeabilización.  
Incluye cambio e 
instalación de paneles. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

23 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
SEDIMENTADOR: 
Retiro de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

24 54253 
Cambio e instalación 
macromedidor. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

25 54253 
Cambio e instalación 
micromedidor. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

26 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión 
de rango de 1"a 2".    

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

27 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión 
de rango de 3"a 4".    

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

28 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: Cambio 
a todo costo de 
Empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico. de cloro 
gaseoso, Clorinadores 
y 
Repuesto, dispensador 
de polvo "cloro libre"• 1 
ampolla de reactivo 
"cloro libre"• 1 manual 
de instrucciones• 1 
casquillo de cierre 
(goma). 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

29 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: Cambio 
a todo costo de 
Empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico.  Que 
incluye Suministro e 
instalación de Bombas 
Dosificadoras para 
soda caustica.  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

30 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua potable 
en pintura a todo costo 
del interior y exterior  
con Pintura epoxica. 
(Incluye 2 manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

MANTENIMIENTO DE REDES HIDRULICAS 
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DESCRIPCIÓN:   SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
Identificación del Activo Fijo: OMITIDO 
Número del Activo Fijo: OMITIDO 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES 
 ACORDE A LA NECESIDAD DURANTE 

LA EJECUCION  

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

PLOMERIA 

1 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 1/2", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

2 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 3/4", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

3 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 1", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto,   y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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4 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de  1  1/2" , 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

5 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 2", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

6 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 2  1/2", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

7 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 3", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalacion y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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8 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 4", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

PUNTO HIDRAULICO  

9 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1/2", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

10 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 3/4"", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

11 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

12 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1  1/2", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de 
la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

13 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 2", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de 
la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

14 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 2", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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15 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 3", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

16 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 4", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

17 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 6", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

18 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 8", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto , excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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19 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 
10", incluye suministro 
de tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demas accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

RED DE SUMINISTRO  

20 54621 

Instalacion Red de 
suministro presion de 
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared, 
excavacion  en 
concreto y resane de 
lamisma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

21 54621 

Instalacion Red de 
suministro presion de 
3/4", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

22 54621 

Instalacion Red de 
suministro presion de 
1", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o 
pared en concreto y 
resane de la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

23 54621 

Instalacion Red de 
suministro presion de 
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto, y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

24 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 1  
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

25 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
2", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o 
pared en concreto y 
resane de la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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26 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 2  
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto  y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

27 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
3", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o 
pared en concreto y 
resane de la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

LLAVE DE PASO  

28 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1/2", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en 
concreto ,  

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

29 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 3/4", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en 
concreto. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

30 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica  de 1", incluye 
accesorios, equipos, 
herramientas, regatas 
cajilla en concreto, 
excavación  y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

31 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1   1/2", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en 
concreto para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

32 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de  2", incluye 
accesorios, equipos, 
herramientas, regatas 
cajilla en concreto, 
excavación  y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

CHEQUES  

33 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 
1/2", incluye cheque 
metálico cortina,  
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIOS 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

34 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 
3/4", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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35 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 1", 
incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

36 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 1  
1/2", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

37 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 2", 
incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

38 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de  2  
1/2", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

39 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 3", 
incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL REDES   

40 54790 

Mantenimiento General 
y succión de lodos, 
lavado de manjoles, 
lavado de tubería con 
carro vactor servicio a 
todo costo. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

41 54790 

Limpieza de los 
sumidores se realiza 
mediante la extracción 
manual o mecánical de 
los residuos que se 
encuentran 
acumulados en ellos, 
Esta limpieza cubre 
sumideros, fuentes, 
sifones y rejillas. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

 
VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS EN EL SISTEMA SAP. 

 
No se realiza verificación con el área de inventarios de la CENAC REGIONAL MEDELLÍN, 
para existencias en el aplicativo SAP (Systems Aplications Products In Data Processing), 

teniendo en consideración que la necesidad consiste en la prestación de servicios de 
mantenimiento. 
 

Ahora bien, con la elaboración de los estudios y documentos previos, la entidad busca 
suministrar la información necesaria sobre servicios a requerir a todos los oferentes 
interesados, en coadyuvar al cumplimiento de los fines del Estado. Para ello, se colocarán 

a su disposición a través del portal Único de Contratación Colombia Compra Eficiente 
SECOP II en cumplimiento de las disposiciones legales y los principios que rigen la actividad 



PÁGINA 24 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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contractual. 

 
Como se puede observar, la necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa 
con la destinación de los recursos asignados para ello, al igual que dichos bienes y/o 

servicios requeridos, los cuales se encuentran disponibles en el mercado y está necesidad 
se encuentra prevista en el plan de compras de la entidad con su respectivo código de 
UNSPSC. 

 
2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
En concordancia con el Manual de Colombia Compra Eficiente, "GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR" a continuación, se establece el análisis del 
sector para “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN”, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”. 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede 
a establecer el contexto del proceso de contratación desde el ámbito legal, comercial, 
financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y 
determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis. 
 
A continuación, se establece el análisis del sector para el presente proceso, en este aparte 
la entidad busca conocer los aspectos generales del mercado que son relevantes en el 
proceso de contratación. 
 
2.2.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. 
 
Según el Banco de la República La actividad económica del país se divide por sectores 
económicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o 
servicios tienen características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su 
división se realiza de acuerdo a los procesos de producción, es decir de acuerdo al servicio 
que realicen o al producto que comercialicen.  
 
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector 
agrícola, el sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación 
de servicios.  
 
La división economía clásica se estructura así:  
 
- Sector primario: Se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las 
actividades del agro.  
 
- Sector secundario: Se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, 
construcción y manufactura.  

 
- Sector terciario: Se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, 
educación, etc.  

 

Es importante destacar que la prestación de servicios de mantenimiento de redes 
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hidráulicas, plantas de tratamiento de agua potable y residual que se consideran contratar 
por parte de la CENAC MEDELLÍN en el presente proceso, hace parte del sector económico 
terciario o de Servicios; como Servicios de Construcción y conexos al mismo en las 

Divisiones 41 Construcción de edificios, 42 Obras de  ingeniería civil y 43 Actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras  de ingeniería civil del clasificador 
CIIU 4ª Revisión para Colombia del cual se realizará una contextualización a través de 

información suministrada por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL. 

 

Por lo anterior el análisis del sector se realizará con énfasis en el sector de la Construcción. 

 

2.2.1.1 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR. 

 
Con el objetivo de identificar las principales variables que podrían influir en la dinámica 
económica del sector de la construcción, se relacionan los gremios y asociaciones que 

participan en el mismo: 
 

1 Sociedad Colombia de Ingenieros 
2 Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos 
3 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
4 Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC 
5 Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI 
6 Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 
7 Cámara de Fedemetal de la ANDI 
8 Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES 

9 
Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras Civiles 
y Militares, ACIEV 

10 Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT 
11 Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, ASCOLPAT 

 

2.2.1.2 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSION Y VENTAS. 

 

El sector de la construcción sigue apostando que 2024 será el año de la reactivación y 
recuperación, pero no comenzaron el primer mes “con el pie derecho”, pues en el más 
reciente reporte de Camacol se registró una caída de 32,3% en ventas, en comparación 

con enero de 2023, cuando ya se registraban cifras negativas.  

 

Aunque uno de los segmentos que más se ha visto afectado es el de vivienda de interés 
social, VIS, que se contrajo 29,4%, y alcanzó 19 meses con números negativos, jugadores 

del mercado se mantienen optimistas.  

 

La caída de la inflación, la disminución en las tasas de interés, y la disposición por parte del 
Gobierno en optimizar el tema de los subsidios, impulsarán al sector en 2024.  

 

Se proyecta que este 2024 será el perfecto escenario para incrementar el número de 
inversiones en vivienda y el crecimiento económico en la industria, con las nuevas familias 
propietarias.  

 

No solo la vivienda VIS es la que ha mostrado balances negativos, en todos los segmentos 
se muestran pérdidas en materia de ventas y lanzamientos, se considera que habrá un 
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periodo de casi tres años, donde no solo la vivienda nueva se verá afectada en tema de 
ventas, los inmuebles usados también verán un considerable encarecimiento.  
 
2.2.1.1 ASPECTO ECONÓMICO. 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

 
 
PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% 
respecto al mismo periodo de 2023pr. Las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 5,3% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 3,7%.  
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 2,0%.  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental crece 1,9%.  

 
Valor agregado por actividad económica 

Tasas de crecimiento en volumen1 
Primer trimestre 2024pr 

 
Fuente: DANE, CT  
Pr preliminar  
P provisional  
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  
2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental.  
3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y 
servicios de comida.  
4 Actividades profesionales, científicas y técnicas 
; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.  
5 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales.  
6 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN – PIB. 
 
En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 
0,7% con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la 
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construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente por el 
crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor 
agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las 
edificaciones decrece en 2,5%.  
 

Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores 
(precios constantes) 

2018 – 2024pr (I trimestre) 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2024 
(enero – marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que Chile registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 
2,6%, seguido de México con 1,6%, Perú también presentó un incremento de 1,4% y 
Colombia creció 0,7%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2023 para México de 10,7%, Perú de 5,1% 
y Colombia de 0,7%, mientras que Perú registró una disminución de 1,1%.  
 

PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de 
Latinoamérica. 
Variación anual 

2019 (I trimestre) – 2024pr (I trimestre) 

 
 
ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 
 
En abril de 2024 la variación mensual del ICOCIV fue 0,24%, en comparación con marzo 
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de 2024. Cuatro de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (0,24%): 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,17%), Construcciones en minas y 
plantas industriales (0,08%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (-0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (-0,12%). Por otra parte, la agrupación de: Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,37%) se ubicó por 
encima del promedio nacional. 
 
 
Por grupos de costos, en abril de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al 
mes de diciembre de 2023 se presentaron en: mano de obra (8,35%), equipos (3,39%) y 
transporte (3,26%). 
 

ICOCIV Variación y contribución año corrido según grupos de costos 
Total nacional Abril 2024. 

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS INSUMOS DE LA CONSTRUCCION 
 
 
Producción de Cemento Gris 
  
En abril de 2024, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.145.850 
toneladas, con un aumento de 3,1% respecto a abril de 2023.  
 
 

Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 
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2023 – 2024pr (abril) 

 
 
Producción de Concreto Premezclado  
 
En marzo de 2024, la producción de concreto premezclado fue 603.802 metros cúbicos y 
registró una disminución de 16,5% con relación a marzo de 2023. Este comportamiento es 
explicado principalmente por la disminución en la producción anual de Cundinamarca (-
31,8%), algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto (-18,8), Antioquia (-
20,6%) y Bogotá D.C. (-8,0%), los cuales restaron en conjunto -10,6 puntos porcentuales a 
la variación total (-16,5%). La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá, 
D.C (33,5%), algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto (13,9%) y el 
departamento de Antioquia (12,1%). 
 
Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según 

departamentos (metros cúbicos) 
2023– 2024pr (marzo) 
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Indicador de Mezcla Asfáltica  
 
La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras 
civiles especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la 
estructura de costos del Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo 
parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la 
construcción de obras civiles. 
  
En marzo de 2024, la producción de mezcla asfáltica fue 210.048 metros cúbicos y 
registró una disminución de 21,7% con relación a marzo de 2023. Así mismo se 
despacharon 210.048 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una 
variación de -21,7% con respecto a marzo de 2023.  
 

Producción y despachos de mezcla asfáltica (metros cúbicos) Total nacional 
2024 (marzo) pr  

 
El decrecimiento de 21,7% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado 
principalmente por los departamentos de Antioquia (-45,3%), Tolima (-59,7%) y 
Cundinamarca (-35,1%), los cuales restaron en conjunto 17,1 puntos porcentuales a la 
variación total del indicador (-21,7%). 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC). 
 

En mayo de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,43%, la variación año corrido fue 
3,78% y la anual 7,16%.  
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Ttres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,43%): Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,74%), Restaurantes y hoteles (0,65%) y por último, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,51%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios 
diversos (0,42%), Salud (0,36%), Prendas de vestir y calzado (0,20%), Muebles, artículos 
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,13%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (0,11%), Educación (0,03%), Recreación y cultura (-0,02%), Transporte (-0,05%) y 
por último, Información y comunicación (-0,16%). 
 

IPC Variación y contribución mensual 
Según divisiones de gasto Mayo 2023 - 2024 

 
Fuente: DANE, IPC  
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.   

 
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL1 
 
Información abril 2024 
 

 
 
Para el mes de abril de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,6%, mientras 
que en abril de 2023 fue 10,7%. Por su parte, la tasa global de participación se ubicó en 
64,0% y la tasa de ocupación en 57,2%. En el mismo mes del año anterior, estas tasas 
fueron 64,6% y 57,7%, respectivamente. 
 

                                                  
1 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-abr2024.pdf 
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Población ocupada según rama de actividad 
 
En el mes de abril de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.865 
miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la 
población ocupada con 0,3 puntos porcentuales cada una fueron: Actividades financieras y 
de seguros; Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos; y 
Alojamiento y servicios de comida.  
 

Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 
población ocupada según rama de actividad* Total nacional Abril (2023 - 2024) 

 

 
 



PÁGINA 34 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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Población ocupada según posición ocupacional 
 
En abril de 2024, Obrero, empleado particular y Jornalero o peón fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total 
nacional con 1,6 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente. Tabla 2.  
 

Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 
población ocupada según posición ocupacionalˆ Total nacional Abril (2023 - 2024) 

 

 
 
Ranking de ciudades según tasa de desempleo 
 
Para el trimestre móvil febrero - abril 2024, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las 
que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (28,6%), Riohacha 
(20,1%) y Florencia (17,1%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 
Villavicencio (9,8%), Bucaramanga A.M. (9,6%) y Santa Marta (9,6%).  
 

Tasa de desocupación según ciudades Total nacional y 23 ciudades y áreas 
metropolitanas Febrero - abril 2024 
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ANALISIS DEL SECTOR FRENTE A LA POBREZA MONETARIA Y POBREZA 
MONETARIA EXTREMA2 
 
En 2022, en el total nacional, la pobreza monetaria fue del 36,6 % y la pobreza monetaria 
extrema fue del 13,8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2022, el 36,6% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, lo cual 
representa una disminución de 3,1 puntos porcentuales frente a 2021, cuando fue del 39,7 
%. La pobreza en las cabeceras municipales en 2022 fue del 33,8 %, registrándose una 
disminución de 3,2 puntos porcentuales con respecto a 2021, donde la incidencia de 
pobreza monetaria en ese dominio geográfico fue del 37,0 %. Adicionalmente, la pobreza 
monetaria en los centros poblados y zonas rurales dispersas fue del 45,9 %, lo cual muestra 
una disminución de 2,6 puntos porcentuales frente a 2021, cuando fue del 48,5 %. 
 
En 2022, en el total nacional, 18.331.941 personas estaban en situación de pobreza 
monetaria y en 2021 había 19.634.410 personas en esta situación. Lo anterior significa que 
1.302.469 personas salieron de esta condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/cp-PM-2022.pdf 
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En 2022, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria extrema, en el total 
nacional, fue del 13,8 %. En las cabeceras esta proporción fue del 11,0 % y en los centros 
poblados y rural disperso, 23,3 %. En 2022, la incidencia de la pobreza extrema en los 
centros poblados y rural disperso representaba 2,1 veces la incidencia en las cabeceras 
(23,3 % frente a 11,0 %). Las variaciones fueron estadísticamente significativas en el total 
nacional y cabeceras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2022, en el total nacional, 6.904.501 personas estaban en situación de pobreza 
monetaria extrema y en 2021 había 6.773.594 personas en dicha situación. Lo anterior 
significa que 130.907 personas entraron a la pobreza monetaria extrema. 
 
Pobreza monetaria Ciudades  
 
En 2022, las ciudades que experimentaron mayor pobreza monetaria fueron Quibdó con el 
62,3 %, seguida de Sincelejo, con el 49,5 %. Por su parte, Manizales A.M. y Cali A.M. con 
el 20,6 % y el 24,0%, respectivamente, fueron las ciudades que presentaron menor 
incidencia. 
 
Incidencia de la Pobreza monetaria (porcentaje) Ciudades 2021-2022 
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Pobreza monetaria extrema Ciudades  
 
La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema en 2022 fue Manizales 
A.M., con el 4,0 %, seguida de Medellín A. M., con el 5,3%. La ciudad con mayor incidencia 
de pobreza monetaria extrema en 2022 fue Quibdó, con el 31,7 %, seguida de Riohacha, 
con el 23,3 %. 
 
Incidencia de la Pobreza monetaria extrema (porcentaje) Ciudades 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA3 
 
La cifra reportada por el Gobierno de Colombia, según el Registro Único de Víctimas (RUV), 
tiene un acumulado histórico de casi 9.446.572 víctimas de desplazamiento forzado por 
eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021, de estos 7.496.170 
constituyen víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y 
reparación establecidas en la Ley. De otra parte, 1.950.402 son víctimas fallecidas, directas 
de desaparición forzada, homicidio y no activas para la atención.  
 
Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas 
de atención y reparación. 
 
A continuación, se presenta la distribución de los hechos victimizantes que han afectado a 
la población con fecha de corte 28/02/2023. 
 

                                                  
3 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 
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CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, 
DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

 
 
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en 
colaboración con la Unidad para las Víctimas, entidad del gobierno colombiano encargada 
de la administración del RUV, presenta en su informe el total de personas registradas que, 
a finales de 2021, continuaban en situación de desplazamiento forzado interno, así como 
aquellas que han avanzado hacia soluciones duraderas. 
 
Las cifras del IDMC para Colombia se publican en el Informe Global sobre Desplazamiento 
Interno 2022 (GRID, por sus siglas en inglés) junto con cifras para el resto de los países. 
Para llegar a los resultados sobre Colombia, el IDMC tuvo en cuenta la medición de la 
superación de situación de vulnerabilidad que semestralmente realiza el Gobierno 
colombiano, basado en el cumplimiento de los derechos a la identificación, la salud, la 
atención psicosocial, la educación, la alimentación, la vivienda, la reunificación familiar y la 
generación de ingresos. 
 
El acceso a datos sobre la población desplazada permitió al IDMC reconocer el progreso 
de esta población en la búsqueda de soluciones duraderas, así como el esfuerzo del 
Gobierno de Colombia por apoyar a las personas desplazadas en superar su condición y 
gozar de sus derechos. En este sentido, el IDMC estima que el número de personas que 
mantienen su condición como desplazadas internas es de 5.235.064 a corte de 30 de junio 
de 2021. 
 
El análisis realizado por el IDMC dio como resultado una cifra menor a la relacionada en el 
histórico del RUV que reporta el gobierno colombiano, debido a que el IDMC tuvo en cuenta 
los resultados de la medición de la Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV) 
realizada por la Unidad para las Víctimas; adicionalmente, restó la cifra de las personas 
fallecidas que se encuentran en el RUV. 
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PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN4 O REINCORPORACIÓN5  
 

La Reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, a través de 
la gestión que realiza la ARN, les ofrece a las personas desmovilizadas de los Grupos 
Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa 
humanidad y que quieren reintegrarse a la vida social y económica. 
 

La Reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las 
personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios 
para la convivencia y acciones de reconciliación y fomentar la corresponsabilidad de los 
actores externos. 
 
Las cifras de reintegración muestran el siguiente comportamiento: 
 

Departamento de 
Residencia 
(General) 

Año de Desmovilización  
Total 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total Nacional 2 9 3512 5576 13235 20990 2950 3008 2805 2229 1369 988 1150 1034 820 730 871 433 249 199 190 131 98 62578 

AMAZONAS 0 0 2 0 0 13 2 3 2 1 2 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 34 

ANTIOQUIA 0 0 935 933 4387 4439 296 263 257 211 115 118 139 115 94 87 82 68 58 45 38 15 4 12699 

ARAUCA 0 0 6 14 51 30 25 19 15 15 15 9 11 10 13 13 14 14 2 3 1 1 0 281 

ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN 
ANDRÉS. 
PROVIDENCIA Y 
SANTA 
CATALINA 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ATLÁNTICO 0 0 22 65 287 932 32 40 28 16 4 4 9 7 2 3 0 2 1 2 2 1 0 1459 

BOGOTÁ D.C. 0 2 553 760 993 1277 497 350 371 323 143 95 80 58 52 41 45 42 24 14 22 12 8 5762 

BOLÍVAR 0 0 19 112 395 585 58 71 41 22 8 13 11 12 7 10 11 7 12 5 8 2 1 1410 

BOYACÁ 0 1 27 48 79 542 31 38 42 12 11 9 4 12 6 4 12 6 3 2 0 0 1 890 

CALDAS 0 0 14 20 133 263 33 68 33 16 13 6 15 11 4 7 6 6 3 0 3 3 0 657 

CAQUETÁ 0 0 29 26 58 184 114 119 122 148 74 45 72 75 65 61 49 10 5 1 6 5 0 1268 

CASANARE 0 2 33 80 352 162 48 53 67 41 41 21 13 18 11 5 9 6 4 4 2 1 1 974 

CAUCA 0 0 24 54 68 140 103 190 84 55 34 24 67 47 55 23 28 17 8 16 2 2 0 1041 

CESAR 0 0 29 108 196 2533 44 42 42 18 18 22 29 23 12 15 12 10 9 11 1 1 3 3178 

CHOCÓ 0 0 13 39 115 297 11 33 29 26 15 13 21 20 28 31 42 18 20 12 17 8 5 813 

CÓRDOBA 0 0 9 378 1631 1289 6 6 20 14 15 8 9 12 10 3 3 6 3 1 2 1 1 3427 

CUNDINAMARCA 0 0 145 239 290 494 104 108 115 96 44 35 38 46 37 28 26 16 4 3 10 10 9 1897 

GUAINÍA 0 0 1 1 2 4 5 10 8 5 3 0 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 53 

GUAVIARE 0 0 2 5 11 45 8 15 16 18 24 11 14 22 17 10 42 8 3 0 2 2 1 276 

HUILA 0 0 48 69 91 201 141 133 170 118 88 50 47 67 45 24 24 8 3 4 6 6 1 1344 

LA GUAJIRA 0 0 5 10 27 310 11 9 7 7 4 1 11 11 2 5 4 3 1 1 0 3 0 432 

MAGDALENA 0 0 10 74 118 1802 11 11 7 9 6 7 12 7 3 5 2 1 0 6 1 0 0 2092 

META 0 1 91 149 492 885 157 376 206 234 194 136 110 120 79 96 112 28 5 4 8 6 2 3491 

NARIÑO 0 0 8 15 156 90 37 31 45 32 20 21 32 21 24 27 119 21 7 5 3 3 0 717 

NORTE DE 
SANTANDER 

0 0 36 490 222 331 39 31 35 44 14 28 19 35 8 18 15 22 19 18 12 3 1 1440 

PUTUMAYO 0 0 12 17 25 124 41 60 68 88 29 30 46 18 23 15 14 9 4 2 2 2 0 629 

QUINDIO 0 0 23 37 98 92 26 29 41 31 25 9 10 16 12 8 12 3 2 3 2 0 1 480 

RISARALDA 0 0 30 45 409 229 73 76 52 44 24 11 22 19 23 18 13 17 1 3 2 7 1 1119 

SANTANDER 0 0 96 131 378 1447 74 63 54 40 27 41 32 22 16 14 11 14 17 8 4 8 3 2500 

SUCRE 0 0 5 94 360 311 51 47 22 12 13 4 1 2 4 1 1 0 2 1 2 0 2 935 

TOLIMA 0 2 46 80 278 303 135 119 125 99 45 30 43 49 25 13 15 4 0 2 5 10 43 1471 

VALLE DEL 
CAUCA 

2 1 60 352 374 410 392 221 284 185 122 89 130 76 71 59 69 32 22 21 24 16 10 3022 

VAUPÉS 0 0 1 1 2 3 2 3 6 9 18 6 2 3 7 7 5 0 0 0 0 1 0 76 

VICHADA 0 0 2 4 13 8 9 14 5 4 3 1 0 3 5 3 6 1 0 0 0 0 0 81 

Por asignar 0 0 1176 1126 1143 1215 334 357 386 236 158 89 94 75 56 72 65 34 7 2 3 1 0 6629 

 
Fuente: ARN. https://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx 
 

                                                  
4 Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN en: https://www.reincorporacion.gov.co/es/la-
reintegracion/Paginas/quees.aspx 
5 Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN en: https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-
prensa/noticias/Paginas/2022/Gobierno-cumple-con-la-peregrinacion-de-personas-en-proceso-de-reincorporacion.aspx 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx
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Por su parte la Reincorporación es un proceso de estabilización socioeconómica de los 
excombatientes que entregaron sus armas, en el marco de la firma del Acuerdo Final entre 
el Estado y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-
Ep). 
  
En este nuevo marco, el Gobierno Nacional está comprometido en su implementación 
promoviendo un enfoque colectivo y rural, pretendiendo al mismo tiempo que los 
exintegrantes de las Farc-Ep alcancen todo su potencial. Asimismo, está orientado a 
fortalecer la convivencia, la reconciliación, el desarrollo de la actividad productiva y el tejido 
social en los territorios. 
 
El aspecto más singular de este nuevo proceso es su carácterr co-construido: todas 
las acciones de Reincorporación son concertadas y definidas de manera conjunta, 
principalmente en instancias como el Consejo Nacional de Reincorporación.  
 
Cifras importantes: 
 
• El 99% de los excombatientes cuenta con acceso a salud. 
• Siete de cada 10 excombatientes ya cuentan con proyecto productivo. 4.089 

emprendimientos aprobados que benefician a 8.669 personas por un valor de $86.309 
millones. 

• 1.334 niños y niñas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) cuentan con asistencia alimentaria. 

• 4.422 personas en reincorporación cuyos familiares accedieron durante el 2021 a 
programas o servicios del ICBF accedieron a la oferta pública educativa del Ministerio 
de Educación Nacional. 

• 7.423 personas en reincorporación han accedido a educación básica primaria, 
secundaria, media y educación superior entre el 2019 y el 2022. 

• 3.992 personas en reincorporación son bachilleres. 
• 8.407 personas vinculadas a 6.256 cursos, programas y eventos de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano ofertados por el SENA. 
• 11.409 personas en reincorporación registran acompañamiento psicosocial, 4.552 

personas han participado en proceso de reincorporación comunitaria.  
 
MUJER CABEZA DE FAMILIA 
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Para los efectos de la Ley 82 de 1993, Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008, 
entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su 
cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 
 
ADULTO MAYOR 
 
Características demográficas de las Personas mayores en Colombia. 
 
Se estima que para 2021 en Colombia 
residen 7,1 millones de personas 
mayores (60 años o más), lo cual 
representa el 13,9% de la población del 
país, según las proyecciones 
poblacionales basadas en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda del 
2018.  
De ellas, el 44,9% son hombres 
(equivalentes a 3.189.614 personas) y 
el 55,1% son mujeres (equivalentes a 
3.918.300 personas), es decir que la 
participación de las mujeres en la 
población de 60 años y más es mayor, en comparación con su participación en la totalidad 
de la población (51,2%). Dentro de la población mayor, 23.117 personas tienen 100 años o 
más (0,3%), de quienes el 37,3% son hombres y el 62,7% son mujeres. 
 
Según CEPAL (2017), la población de 60 años o más está creciendo a un ritmo de alrededor 
del 3% anual, por lo cual se prevé que la proporción de personas mayores de 60 años 
aumentará del 12% en 2015 al 21% para el 2050. 
 

En Colombia se estima que para el año 2030 
la población mayor se incrementará a 
9.739.701 personas, es decir, representará, 
el 17,5% de la población total del país para 
ese momento. 
 
En ese sentido, del total de personas 
mayores en 2021, el 22,7% residen en 
centros poblados y rural disperso 
(equivalentes a 1.615.950 personas), y el 
77,3% (equivalentes a 5.491.964 personas) 

residen en las cabeceras municipales. 
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Los departamentos con más personas 
mayores como proporción de la población 
total del departamento son: Quindío (19,7% 
de las personas en el departamento tienen 
60 o más años), Caldas (19,3%) y Risaralda 
(18,4%). Por el contrario, los departamentos 
con menor proporción de población mayor 
son Vichada (6,1%), Guainía (6,1%) y 
Vaupés (6,2%). 
 
Autorreconocimiento étnico de las 
personas mayores 
 
En 2020 el 6,3% de la población adulta 
mayor se autor reconoció como negra, 
mulata, afrodescendiente o afrocolombiana; 
y el 2,6% se autoreconoció como indígena. 
Estos porcentajes son menores respecto a las personas de otros grupos de edad. De esta 
forma, el 11,5% de las personas que se auto reconocen como negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras tienen 60 años o más. Este porcentaje es de 9,2% entre las personas 
que se auto reconocen como indígenas y de 14,1% entre quienes no se reconocen dentro 
de algún grupo étnico. 
 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD6 
 
La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la Organización 
de las Naciones Unidas – CDPD establece 
quiénes son las personas con discapacidad: 
“las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás” (ONU, 2006). 
 
El informe mundial sobre discapacidad de la 
Organización Mundial de la Salud -OMS 2011 
explicaba que de los 1000 millones de personas que vivían con al menos una discapacidad, 
casi 200 millones experimentaban dificultades considerables en su funcionamiento, cerca 
del 20% (OMS & BM, 2011). Esta proporción pudo haber aumentado a lo largo de la última 
década. En el caso de Colombia, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ENCV 2021 
del DANE advierte que, de las 2.847.000 personas con al menos una discapacidad, el 
47,6% presenta dificultades severas y requiere cuidados permanentes asumidos en un 75% 
por alguna persona en el hogar (DANE, 2022a). Esta relación es equivalente cuando se 
analizan los datos del Sistema de Registro de Localización y Caracterización de Personas 

                                                  
6 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas-casen/abril-2023-
DiscapCuidadores.pdf 



PÁGINA 43 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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con Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social –MinSalud de 2019, que 
registra cerca de 1 millón de personas con discapacidad de las cuales el 45,3% requiere 
cuidados permanentes, asumidos en un 90% por alguno de los miembros del hogar. 
 
Para abordar el desafío de recopilar datos sobre discapacidad válidos, confiables y 
comparables a nivel mundial, el Grupo de Washington (GW) de manera estratégica ha 
desarrollado herramientas de recopilación de datos a través de censos y encuestas, 
adaptadas a los sistemas nacionales de estadísticas en los países. Estas herramientas han 
sido sometidas a diversas pruebas y sus resultados se encuentran disponibles en el sitio 
web del GW4.  
De acuerdo con las orientaciones del Grupo de Washington en armonización con la CIF, 
las operaciones estadísticas integran preguntas sobre discapacidad tanto en los censos 
como en las principales investigaciones estadísticas de carácter maestral: la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida, la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la Encuesta 
Multipropósito, y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (DANE, 2022b). El DANE, sin 
embargo, ha considerado necesarias algunas modificaciones en términos del número y 
redacción de las preguntas, a saber, en la realización de las encuestas así: 
 

1) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: ¿Oír la 
voz o los sonidos?  

2) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: ¿Hablar 
o conversar?  

3) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: ¿Ver de 
cerca, de lejos o alrededor?  

4) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: ¿Mover 
el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras?  

5) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: ¿Agarrar 
o mover objetos con las manos?  

6) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: 
¿Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo/a?  

7) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: ¿Comer, 
vestirse o bañarse por sí mismo/a?  

8) Dada su condición física y mental, en su vida diaria tiene dificultades para: 
¿Relacionarse o interactuar con las demás personas? 

 
Las personas con discapacidad, sin incluir a menores de 7 años, representan el 5,0% de la 
población del país, lo cual corresponde a 2.499.176,22 personas, según los resultados de 
la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2021. 
 
Tres rasgos se destacan de su distribución por edad y sexo.  
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El primero es la notable participación de la 
población adulta, a partir de los 40 años y la 
marcada expansión a partir de los 60. Esto 
refleja que, si bien el envejecimiento 
demográfico es determinante en el 
incremento de la prevalencia de la 
discapacidad, parece opacar el impacto 
previo del contexto en el que la persona 
desarrolló su vida y pudo comenzar la 
experiencia con la discapacidad. Es 
necesario examinar si la prevalencia de la 
discapacidad, no asociada al 
envejecimiento, sino a una etapa importante 
de la vida productiva, obedece a factores de 
exposición que desencadenen discapacidad 
y que en teoría podrían ser evitables.  
 
En segundo lugar, la prevalencia de la discapacidad es dominada por las mujeres en 
prácticamente todos los grupos etarios, con excepción del grupo 20 a 34 años. Ellas 
participan con cerca del 53,7% del total de personas con discapacidad, casi ocho puntos 
porcentuales arriba de la población masculina. Sin duda, la mayor esperanza de vida para 
las mujeres es un factor que contribuye a su sobrerrepresentación. El 14% de las mujeres 
con discapacidad se declaran viudas, de las cuales más del 90% tienen más de 50 años.  
 
El tercer rasgo sobresaliente es la importante presencia de PcD en la infancia y en la 
adolescencia, que parece desdibujado frente a la marcada participación de adultos y 
mayores con discapacidad. La observación cobra relevancia si se consideran tanto las 
causas como el momento de inicio de la discapacidad. En particular, los requerimientos de 
cuidado en la infancia suponen una dedicación substancial de tiempo y conocimientos por 
parte de sus cuidadores, los cuales pueden prolongarse por el resto de la vida.  
 
El siguiente gráfico muestra la distribución de frecuencia de las diferentes formas de 
restricción funcional, independientemente de si las personas experimentan una o múltiples 
restricciones. El tipo de dificultad funcional más prevalente es la visual (dificultad para ver 
de cerca, de lejos o alrededor) con un 27,7%. En segundo orden la dificultad para mover el 
cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras con 21,1% y las demás dificultades tienen una 
prevalencia bastante similar que oscila entre el 7,0% y el 10,0% 
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Actividad en las que ocuparon la mayor parte del tiempo las personas con discapacidad en 
2021 (en porcentaje) 
 

 
 
Tipo de vinculación laboral en el trabajo que realiza de personas con discapacidad en 2021 
(en porcentaje) 
 

 
 
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, 
RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANAS. 
Según el Ministerio de Salud los grupos étnicos son poblaciones cuyas condiciones y 
prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que 
han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un 
origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus 
cosmovisiones, costumbres y tradiciones. 
 

 Población Indígena 
 

Según el Ministerio de Salud en su informe denominado Boletines poblacionales: 
Población Indígena Oficina de Promoción Social, indica que: “Se entiende por 
población indígena el “conjunto de familias de ascendencia amerindia que 
comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo 
rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización 
y control social propios que los distinguen de otros grupos étnicos.” De acuerdo con 
el Censo Nacional de Población y vivienda, para 2018 en Colombia existían 105 
pueblos indígenas 1.905.617 personas que se reconocen como indígenas. La 
participación de este grupo poblacional en el total nacional es de 4,4% La Guajira 
(20,7%) Cauca (16,2%), Nariño (10,8%) y Córdoba (10,6%), son las entidades 
territoriales en las que reside el mayor número de indígenas. En estas, se 
concentran más de la mitad del total de la población (58,4%)”. 
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 Población Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros 
 

Según el Ministerio de Salud en su informe denominado Boletines poblacionales: 
Población NARP, indica que: “En el Censo Nacional de Población y Vivienda – 
CNPV, elaborado por el DANE en el año 2018 se identificaron 2.982.224 de 
personas que se auto reconocen como miembros de la población NARP. Esta cifra 
equivale al 5,9% de la población total nacional para el año 2020. Valle del Cauca 
(21,7%), Chocó (11,3 %), Bolívar (10,7%) y Antioquia (10,5%) son las entidades 
territoriales con mayor población NARP en el país. En estas, se concentran cerca 
de la mitad del total de personas registradas (54,2%)”. 

 

 Población Gitana 
 

Según el Ministerio de Salud en su informe denominado Boletines poblacionales: 
Población Rrom, indica que: “La población Rrom está conformada por “comunidades 
que tienen una identidad étnica y cultural propia; se caracterizan por una tradición 
nómada y tienen su propio idioma que es el romanés. Además, cuentan con leyes y 
formas de organización social.”  

 
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y vivienda, para 2018 en Colombia 
había 2.649 personas que se reconocen como Rrom. La participación de este grupo 
poblacional en el total nacional es de 0,006%.  Bogotá (22,8%), Santander (13,1%), 
Norte de Santander (9%) y Tolima (6,1%), son las entidades territoriales en las que 
se concentra la población Rrom. En estas, se concentran poco más de la mitad del 
total de la población (51%)”. 
 

 
 

De acuerdo con el análisis anterior, se determina que en el Departamento de Antioquia 
existen altos niveles de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, por lo cual se hace necesario dar cumplimiento a la incorporación de los 
estándares mínimos legales, es decir, que el futuro contratista debe garantizar la inclusión 
de un cinco por ciento (5%) del cien por ciento (100%) de sus empleados, de este tipo de 
población para la ejecución del contrato que resulte del presente proceso de contratación, 
ya sea para adquirir bienes o servicios durante la ejecución del contrato. 
 
Siendo necesario acreditar su compromiso durante la presentación de oferta y en la etapa 
de ejecución, una vez ya se encuentre considerada la población en mencionada calidad. 
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POLÍTICA MONETARIA: LA ESTRATEGIA DE INFLACIÓN OBJETIVO EN COLOMBIA7 
 
La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja 
y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo.  De esta forma, 
la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución de velar por mantener el 
poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el bienestar de la población. 
 
Para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo 
en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, las acciones de política 
monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta fijada en el 
horizonte de política. En Colombia, dicha meta fue fijada por la JDBR en 3% (con un margen 
admisible de desviación de ±1 punto porcentual). Esta meta se refiere a la inflación de 
precios al consumidor, que se mide estadísticamente como la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). 
 
Con el objetivo de alcanzar la meta de inflación, el Banco de la República fija la tasa de 
interés de referencia, también conocida como tasa de interés de política monetaria o de 
intervención. El Banco ajusta la oferta de dinero para garantizar que el Indicador Bancario 
de Referencia (IBR) a un día esté cerca de la tasa de interés de política monetaria. Los 
cambios en la tasa de referencia afectan la inflación y el crecimiento de corto plazo a través 
de distintos mecanismos de transmisión. 
 
La flexibilidad del tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo tiene dos 
objetivos. Primero, le permite al Banco de la República tener una política monetaria 
independiente que tenga en cuenta la situación de la economía colombiana y que le 
posibilita cumplir con sus funciones constitucionales.  Segundo, la tasa de cambio flexible 
suaviza el efecto que choques externos, como variaciones en el precio internacional del 
petróleo, podrían tener sobre la economía. 
 
La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 50 puntos 
básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 12,25%8 
 
Cinco directores votaron a favor de esta decisión, uno lo hizo a favor de reducirla 75 pbs y 
otro votó por una reducción de 100 pbs. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo 
en cuenta los siguientes elementos: 
 
• La tendencia decreciente de la inflación total continuó en febrero al ubicarse en 7,7% 

anual, lo que acumula una caída de 1,5 puntos porcentuales en los dos primeros meses 
del año. Igualmente, la inflación sin alimentos ni regulados continuó descendiendo al 
registrar 7,3% anual en febrero, a pesar de la mayor persistencia de la inflación del 
grupo de servicios. 

• La encuesta mensual de analistas realizada por el Banco mostró que entre diciembre 
y marzo las expectativas de inflación se redujeron en la mediana de la muestra de 5,7% 
a 4,7%, y de 3,8% a 3,5% a uno y dos años respectivamente.  De igual forma, las 
expectativas obtenidas de los mercados de deuda pública continuaron mostrando 
ajustes a la baja. 

                                                  
7 https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria 
8 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-marzo-2024 
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• El equipo técnico revisó a la baja su pronóstico de inflación para finales de 2024 de 
5,9% a 5,4%, y considera que continuará descendiendo de tal forma que la inflación se 
encuentre cerca al 3% en un rango de +/- 1 pp a mediados de 2025. 

• El equipo técnico proyecta un crecimiento de 1,1% en 2024, cifra que constituye una 
revisión al alza respecto al pronóstico de enero (0,8%). 

• En 2023 la demanda interna se contrajo 3,8%. Ello se tradujo en un ajuste significativo 
del déficit en la cuenta corriente que pasó del 6,2% del PIB en 2022 al 2,7% en 2023, 
lo cual contribuyó a reducir la vulnerabilidad externa del país. 

 
Teniendo en cuenta la coyuntura descrita, la decisión de la Junta adoptada acelera el ritmo 
de reducción de la tasa de interés, al tiempo que mantiene una postura de política acorde 
con el objetivo de conducir la inflación a su meta a mediados de 2025. La Junta Directiva 
reitera que las futuras decisiones dependerán de la nueva información disponible. 
 
IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA) 
 
Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios y explotación de juegos 
de azar. Es de orden nacional e indirecto. El IVA se aplica a las diferentes etapas del ciclo 
económico de la producción, distribución, comercialización e importación. 
 
Aplica en los siguientes casos: 
 

a) La venta de bienes corporales muebles que no haya sido excluida expresamente.  
b) La prestación de los servicios en el territorio nacional.  
c) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente.  
d) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las 

loterías 
 
Las tarifas son los porcentajes aplicables a las bases gravables para determinar el impuesto 
sobre las ventas, las cuales son de tres tipos: general, diferencial y especial. En Colombia, 
la tarifa general del IVA es del 19%. Aunque existen varias tarifas diferenciales, que son 
menores y mayores a ese 19%. Los bienes o servicios que tienen tarifas especiales o 
diferenciales deben estar expresamente señalados por la norma, lo mismo que los exentos 
y excluido. 
 
SALARIO MÍNIMO COLOMBIA AÑO 20249 
 
El monto del salario mínimo para el año 2024 quedó en $ 1'300.000 de pesos (Un millón 
trescientos mil pesos) y un auxilio de transporte de $ 162.000 pesos (un salario mínimo y 
un auxilio de transporte suman en total $ 1'462,000 pesos) y fue decretado por el gobierno 
nacional tras no haber alcanzado un acuerdo en la mesa de concertación en el último día 
hábil del año. Con la TRM del 30 de diciembre de 2023, el salario mínimo 2024 en Colombia 
equivale a $340.13 dólares estadounidenses ($382.52 dólares si se incluye el subsidio de 
transporte).  
 

                                                  
9 https://www.salariominimocolombia.net/ 

https://www.salariominimocolombia.net/
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Este valor se decretó por la presidencia de la república luego de que no se acordara en la 
mesa de concertación laboral, en la que participan representantes de los sindicatos 
(centrales obreras) que velan por los intereses de los trabajadores, representantes de los 
principales gremios que velan por los intereses de los empresarios, representantes de los 
pensionados y el gobierno nacional. Esto en línea con el mandato de la Constitución Política 
de Colombia en el artículo 56.  
 
Las negociaciones del aumento en el salario mínimo en Colombia para el 2024 estuvieron 
enmarcadas en la situación económica de alta inflación que se vive a nivel mundial, 
incluyendo a Colombia, y la perspectiva de una desaceleración económica incentivada por 
las altas tasas de interés definidas por el Banco de la República para frenar la inflación. La 
economía Colombia había caído un 0,3% en el tercer trimestre del 2023, y por esto el Banco 
Central inició la reducción de tasas del 13,25% al 13% en diciembre. Los sindicatos habían 
propuesto un 18% de incremento al salario mínimo, pero luego cedieron al 12%. Los 
gremios de empresarios no presentaron una propuesta.  
 
El aumento del salario mínimo para 2024 es del 12.07% frente al millón ciento sesenta mil 
pesos ($1'160.000) pesos del salario mínimo en 2023 (+$140.000 pesos). Empezó a regir 
a partir del 1 de Enero de 2024 junto con el incremento del 15% en el subsidio de transporte 
(+$21,394 pesos) para las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. 
En total, el incremento que percibieron los empleados a los que les pagan un salario mínimo 
con subsidio de transporte es de +$161,394 pesos.  
 
Teniendo en cuenta que la inflación del 2023 se estima en 9,2%, esta decisión mantiene el 
salario real de los empleados. Aunque el aumento para el 2024 fue menor al del año anterior 
(para el 2023 se incrementó en 16%), sigue siendo el segundo incremento del salario más 
grande desde el año 2000. 
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 
 

DESDE EL GOBIERNO FUNCION 

Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo. 

Formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales 
en materia de desarrollo económico y social del país. 

Fondo Colombiano de 
Modernización y 
Desarrollo 
Tecnológico de la Micro, 
Pequeña y 
Mediana Empresa 
FOMIPYME. 

Tiene como objetivo aplicar instrumentos financieros y no 
financieros, estos últimos, mediante cofinanciación no 
reembolsable de programas, proyectos y actividades para 
la 
innovación, el fomento y promoción de las Mipymes 

Consejo Superior de 
Microempresa y 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa. 

Es un órgano encargado de asegurar la formulación y 
adopción de políticas públicas generales, transversales, 
sectoriales y regionales de fomento y promoción 
empresarial para las micro, pequeñas y medianas 
empresas con el propósito de generar empleo y crecimiento 
económico sostenido. 

Consejo Nacional de 
Protección al 
Consumidor. 

Tiene como objetivo asesor del Gobierno Nacional en todas 
las materias relacionadas con la acción administrativa de 
protección y defensa de los consumidores 

Cámaras de Comercio.  

Las cámaras de comercio ejercen, entre otras funciones, 
las de llevar el registro mercantil, certificar sobre los actos 
y documentos en él inscritos, recopilar las costumbres 
mercantiles, certificar sobre la existencia de las recopiladas 
y servir de tribunales de arbitramento. 

Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la 
libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de 
la propiedad industrial y defiende los derechos 
fundamentales relacionados con la correcta administración 
de datos personales. 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Decreto 3570, las funciones determinadas en la 
Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 
1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO. 
 
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM corresponde al promedio ponderado 
de las operaciones de compra y venta de contado de dólares de los Estados Unidos de 
América a cambio de moneda legal colombiana. 
 
Durante el último trimestre, el dólar ha estado fluctuando desde mínimos cercanos a los 
$3.760,00 y máximos un poco superiores a los $ 3.960,00; mostrando una tendencia alcista.  
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Fuente: https://www.dolar-colombia.com/grafica?num=90 
 
Finalmente, se ubica en $ 3.960,83 a final de 12 de junio de la presente anualidad. 
 
2.2.1.1. ASPECTO TÉCNICO.   
 
Debido al impacto ambiental que conlleva la elaboración de materiales para la adecuación, 
construcción o mantenimiento de edificaciones, de instalaciones o de bienes inmuebles, 
el sector de la construcción debe ser uno con las últimas tecnologías e innovaciones 
incorporadas, desarrollando nuevos materiales, disminuyendo su impacto en el medio 
ambiente, reduciendo costos y aumentando su productividad. 
 
La tecnología, pensada para potencializar el trabajo, trae consigo impactos positivos, por 
ejemplo: en la construcción o mantenimiento de bienes inmuebles permite acortar los 
tiempos de ejecución y mejorar la calidad de obras. El uso de herramientas tecnológicas en 
el sector, genera una industria más eficiente y eficaz 
 
El uso de la tecnología promueve la capacitación. Para poder aprovechar todos los 
dispositivos o equipos disponibles para la ejecución de proyectos de construcción, 
mantenimientos o adecuaciones, los obreros, maestros de obra, estudiantes, profesionales; 
todas las partes presentes en el sector deben capacitarse acerca del uso de las mismas. 
Sin la capacitación no se pueden aplicar las herramientas tecnológicas de manera 
apropiada. 
 
Por lo anterior, es importante que el personal a cargo de la ejecución del futuro contrato 
cuente con el perfil necesario y sea idóneo para desempeñar las labores descritas en las 
especificaciones técnicas del presente proceso, ya que permitirá el correcto desarrollo de 
la ejecución del contrato. Asimismo, que se ofrezcan, por parte de los oferentes servicios 
de calidad. 
 
Actualmente en el sector de la construcción se encuentran diferentes modalidades de 
intervenciones para ser ejecutada en un bien inmueble, considerando el alcance del 
presente proceso de contratación (Adecuación y Mantenimiento), se pueden considerar los 
siguientes tipos de actividades: 
 
a. Mantenimiento Preventivo: Es el destinado a la conservación de la infraestructura de 

https://www.dolar-colombia.com/grafica?num=90
https://revistaconstruir.com/crean-protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-obras-de-construccion-en-guatemala/
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bienes muebles e inmuebles, mediante la realización de revisión y reparación que 
garanticen su buen funcionamiento. Las actividades de mantenimiento preventivo están 
direccionadas a garantizar la vida útil del bien intervenido. 
 
b. Mantenimiento Correctivo: Son aquellos que se efectúan con el fin de corregir o poner 
a punto bienes que por su uso o mal uso de deterioran o se dañan. 
 
c. Operación de Modificación y Mejoras: Hace referencia a las operaciones necesarias 
para dotar de nuevos componentes al bien inmueble a causa de nuevas necesidades de 
uso. 
 
d. Reparaciones Locativas: Se entienden por aquellas obras que tienen como finalidad 
mantener el inmueble en debida condición de higiene sin afectar su estructura portante, su 
distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. Están 
incluidas dentro de las reparaciones locativas, el mantenimiento, sustitución, restitución o 
mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, enchape, pintura en general y la 
sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas, telefónicas o de gas. 
 
e. Impermeabilización de Edificaciones: (Cubiertas, muros, balcones, plazoletas, 
parqueaderos y demás áreas): Se constituye en una actividad de servicios con una 
significativa importancia en términos del sector de la construcción, su finalidad es la 
conservación y la maximización de la vida útil de los inmuebles, optimizar su utilización, 
prevenir los riesgos que puedan ocasión de filtraciones en placas y muros que conllevan el 
deterioro de la estructura. 
 
La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y un 
impulsor de la economía nacional. Sin embargo, también ha promovido cambios positivos 
para la cultura y ha mejorado la calidad de vida de los colombianos. 
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, 
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de 
infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. 
Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma 
indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las 
ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de 
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros y las políticas que 
pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para 
la generación de empleo. 
 
Para suplir la necesidad requerida es imperativo que el oferente cumpla con las exigencias 
técnicas planteadas para el presente proceso. 
 
De acuerdo al estudio de mercado se evidencia que los servicios que serán objeto de 
contratación podrán ser ofrecidos por personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que pueden beneficiar y satisfacer la necesidad de la unidad, permitiendo la 
optimización de los recursos, el desempeño de las labores en un corto tiempo y el 
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ofrecimiento de materiales de buena calidad. 
 
Respecto al REQUERIMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN es menester aclarar 
que: 
 
El alcance de los mantenimientos a realizar no requiere trámites o permisos para obtener 
licencia de construcción ante Curaduría; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa: 
 
Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en 
materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 
dictan otras disposiciones”, Artículo 8° el cual señala: Licencias para cerramientos de obra 
y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como 
aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones 
de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción. 
 
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas 
a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones". 
 
Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas 
aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones 
de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de 
construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la 
Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
“Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, 
cielorrasos, enchapes, pintura en general y la sustitución, mejoramiento o ampliación de 
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas”. 
En cuanto al tipo de contrato a celebrar, se advierte que el mismo será un CONTRATO DE 
OBRA, teniendo en cuenta la denominación dada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
“CONTRATO DE OBRA: todos aquellos que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier 
tipo de trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago. 
 
Teniendo en cuenta las justificaciones anteriores, la unidad centralizadora hace un estudio 
previo analizando las condiciones técnicas, económicas financieras y jurídicas necesarias 
para adelantar un proceso contractual que permita suplir esta necesidad, lo cual se detallará 
en los pliegos de condiciones que hacen parte del presente proceso. 
 
A continuación, se detallan dos (2) aspectos: 
 
1. Las actividades de mantenimientos identificadas han sido detectadas por cada unidad 
como posibles situaciones imprevistas por deterioros y daños del uso normal de las 
instalaciones y/o por afectaciones externas no determinadas, respecto a las actividades de 
mantenimiento de bienes inmuebles y mantenimiento. 
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2. Las especificaciones técnicas establecidas de manera general, teniendo en 
consideración que son aspectos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, 
para lo cual no se detallan cantidades sino la unidad de medida y el valor. 
 
En cuanto al tratamiento de aguas residuales se realizan diversos pasos que tienen como 
objetivo el saneamiento del agua, proveniente del uso en las ciudades, industrial o agrícola, 
para después liberarla en los afluentes con la calidad ecológica y la pureza requeridas. 
 
Se trata de una de las tareas más importantes para la conservación del ambiente y para el 
desarrollo humano sustentable. Como indica La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 
su Manual de Operación de 2017, el saneamiento de es aguas una de las tareas más 
urgentes para el país, lo que implica el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y de 
los convenios oficiales para el establecimiento de plantas en el país. 
 
El mantenimiento de plantas de tratamiento de agua incluye el control de calidad en 
procesos que forman parte de todo el sistema, como captación, bombeo, filtrado, 
separación de sólidos, procesos bioquímicos aeróbicos o anaeróbicos, uso de lodos 
activados, decantación y descarga, entre otros. 
 
El mantenimiento de plantas de tratamiento de agua es un proceso que incluye diversos 
factores que deben operar en conjunto y por ello debe ser supervisado de manera constante 
para comprobar los niveles de calidad exigidos y también para prevenir errores en el 
funcionamiento, tales como fallas en el bombeo o en los niveles requeridos en los tanques. 
 
Dentro de los factores importantes para el funcionamiento de las plantas de tratamiento de 
aguas están los trabajos de laboratorio que permiten comprobar los niveles de operación y 
de calidad y el mantenimiento preventivo que busca evitar malos funcionamientos que 
pueden provocar pérdidas, demoras o descensos en la calidad del proceso. 
 
Asimismo, dentro de los puntos principales para el mantenimiento de una planta de 
tratamiento de agua, es la de revisar el funcionamiento del equipo: Es preciso instalar 
procedimientos permanentes para la revisión del equipo, tales como presión de tuberías y 
de bombas, estado de tanques y posibles filtraciones. La atención se debe poner tanto en 
aspectos de la seguridad de las instalaciones como en la eficiencia de los procesos. 
 
Los sistemas de potabilización de agua deben estar en perfectas condiciones para que 
cumpla su función de forma eficiente, éste cumple su función siempre y cuando cumpla con 
los siguientes criterios: 
 
1. Cantidad: El sistema debe estar diseñado para abastecer a un número de terminado de 
hogares. Si el sistema se usa para una cantidad de personas superior para el cual fue 
diseñado éste dejará de ser eficiente. 
2. Calidad: La planta debe cumplir con la normatividad en cuanto a la calidad del agua que 
trata, debe tener en cuenta sus características fisicoquímicas y bacteriológicas. 
 
TIPOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 
Una planta o una estación de tratamiento de agua potable tiene como fin realizar un 
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tratamiento adecuado del recurso hídrico desde su punto de origen, es decir las fuentes de 
obtención disponibles hasta el usuario final o consumidor. Existen diversidad de plantas de 
tratamiento, estas se clasifican de acuerdo a los procesos y tecnologías que usan para 
realizar la potabilización del agua dentro de las que encontramos: 
 
Plantas de tratamiento de agua potable – PTAP. 
 
Existen cuatro tipos de plantas de tratamiento de agua, cada una se usa en función de las 
características geográficas. 
 
PTAP Convencionales. 
 
Este tipo de plantas se usan cuando las características del agua de la fuente hídrica a tratar 
son de baja calidad, incluye todos los procesos para la potabilización del agua como lo son: 
coagulación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, desclasificación, filtrado y 
desinfección. 
 
La calidad del agua será la que nos indica si debemos utilizar un sistema de filtración simple 
o doble para esto se debe realizar un estudio previo de coloración contenidos de hierro y 
magnesio presentes en la fuente hídrica. 
 
PTAP Compactas. 
 
Son usadas cuando la calidad del agua es buena, estas incorporan mejoras tecnológicas 
en todo el sistema de distribución y flujo del agua, incorpora mejora para el lavado de filtros 
el cual es hecho a través de agitación de aire. Estas plantas proporcionan una mejora en la 
proceso de floculación a través de medios porosos haciendo que mejore la eficiencia de las 
planta de esta manera disminuir el uso de productos químicos en el procesos de 
potabilización. 
 
PTAP de Filtro Lento 
 
Dependiendo de la calidad del agua el sistema de tratamiento podría estar constituida por 
un sistema de filtración simple o doble a diferencia de las plantas de tratamiento 
anteriormente el agua debe pasar por los siguientes procesos para que el agua sea apta 
para el consumo humano. 
 
--Pre sedimentado 
--Sedimentado 
--Pre-filtro de grava 
--Filtro lento 
 
PTAP de Tratamiento Modular. 
 
Como su nombre lo indica este tipo de plantas se pueden ampliar fácilmente añadiendo 
módulos de calcificación y de filtración según sea necesario, estas plantas incluyen todos 
los procesos requeridos para la potabilización del agua. De acuerdo con la calidad de agua 
a tratar se incorpora procesos de pre-aireación y oxidación. 
 
Actualmente las unidades cuentan con plantas de tratamiento de tipo compacta y se busca 
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con la presente contratación que el proponente enfoque sus servicios de acuerdo al tipo de 
planta, aplicando todos sus conocimientos técnicos y/o profesionales a la mejora y 
eficiencia del funcionamiento de la misma, logrando de esta manera que el proceso de 
potabilización sea excelente y cumpla con la norma ambiental establecida para este tipo de 
procesos y coadyuve a brindar calidad de vida a todos las personas que hacen uso del 
agua. 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 
 
Una planta de tratamiento de aguas residuales es un sistema de drenaje externo para tratar 
los residuos procedentes de una determinada zona hasta un punto en el que puedan 
reintroducirse de forma segura en el ciclo del agua o en las reservas de aguas subterráneas 
sin causar daños al medio ambiente o al ecosistema local. En la actualidad existen 
diferentes tipos de plantas que realizan este proceso, así: 
 
Planta de Lodos Activados. 
 
El proceso de lodos activados no solo se utiliza en los sistemas domésticos, sino que se 
emplea en las plantas industriales de tratamiento de aguas residuales. Estos sistemas 
constan de dos partes principales: la biozona y el tanque de sedimentación. 
 
Una vez que los residuos entran al reactor, entran en la biozona. Dentro de esta área, un 
difusor de aire mantiene vivas las bacterias proporcionándoles oxígeno. Las bacterias que 
viven dentro de la biozona ayudan a descomponer los sólidos que se encuentran dentro 
del sistema. 
 
Una vez que el efluente se haya tratado entra en el tanque de sedimentación, los sólidos 
que se encuentran en el interior del agua se asientan en el fondo antes de volver a entrar 
en la biozona. Posteriormente, las aguas residuales tratadas que se encuentran en la 
parte superior se descargan fuera del tanque. 
 
Planta de Filtro Aireado Sumergido. 
 
Estas plantas requieren poco mantenimiento, cuentan con pocas piezas mecánicas y son 
fáciles de manejar. 
 
Para las empresas que buscan reducir algunos gastos generales sin afectar a la calidad de 
las aguas residuales, estos sistemas son una buena opción. Los SAF no requieren la 
presencia de un operario regular y pueden utilizarse tanto para el tratamiento de aguas 
residuales industriales como domésticas. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, estos sistemas tienen pocas piezas mecánicas y, 
por lo tanto, requieren un mantenimiento mínimo. Los SAF también suelen contar con una 
función de eliminación de lodos automatizada para un funcionamiento sin complicaciones. 
 
Planta de Reactores Discontinuos Secuenciales. 
 
Las plantas de reactores discontinuos secuenciales (SBR) procesan las aguas residuales 
siguiendo un proceso de etapas. Todos los pasos tienen lugar dentro del mismo tanque del 
reactor. Estos sistemas son extremadamente flexibles y permiten el tratamiento de 
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diferentes tipos de aguas residuales, desde las muy diluidas hasta las muy concentradas.   
 
Estos sistemas tienen una cámara de sedimentación primaria y una de tratamiento 
secundario. Una vez que las aguas residuales entran en el tanque, fluyen hacia la cámara 
primaria, donde los sólidos se depositan en el fondo. Posteriormente, el efluente se traslada 
a la cámara secundaria para tratarse.   
 
El agua residual se oxigena con difusores de aire que suministran oxígeno a las bacterias 
que ayudan a limpiar el agua y a descomponer los sólidos. Tras la fase inicial de aireación, 
el siguiente paso es una fase de reposo en la que los difusores de aire se detienen y los 
sólidos comienzan a hundirse en el fondo del tanque. 
 
Una vez terminada la fase de reposo se forma una poza de agua clara en la parte superior 
del agua y esta se descarga fuera del tanque. 
 
Planta de Reactor de Lecho Fijo.  
 
combina los recursos y la aireación para tratar los residuos provenientes de una 
determinada zona. A diferencia de la mayoría de las plantas, estos sistemas tienen tres 
cámaras: una cámara de sedimentación primaria, una de tratamiento secundario y una de 
sedimentación final. 
 
En primer lugar, los residuos fluyen desde una zona hacia la cámara de sedimentación 
primaria donde los sólidos se hunden hacia el fondo. Después, las aguas residuales entran 
a la cámara secundaria.  
 
En ese lugar, las bacterias del tanque ayudan a limpiar el agua, y estas reciben una 
alimentación constante de oxígeno a través de un difusor de aire situado en la parte inferior. 
A continuación, el agua tratada pasa al tanque de sedimentación final, donde los sólidos 
que se encuentran en suspensión se hunden en el fondo y el efluente limpio se expulsa del 
tanque. 
 
REDES HIDRÁULICAS. 
 
Una red de distribución hidráulica es un sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, 
tanques, etc) que se conectan entre sí para transportar determinadas cantidades de fluido 
y donde las presiones nodales deben, en general, cumplir con un valor mínimo establecido 
en las normas locales. 
Las instalaciones hidráulicas son aquellas enfocadas a suministrar un líquido en unas 
determinadas condiciones de caudal y presión. Una instalación típica es aquella que emplea 
una bomba para trasvasar agua de un depósito a otro de mayor altura. Las instalaciones 
hidráulicas tienen como misión transmitir energía por medio de un líquido a presión, 
basándose en la incompresibilidad del mismo. Una instalación hidráulica consta de tres 
partes: - Grupo de abastecimiento: Bomba, depósito, filtro aceite y aceite. - Sistema de 
mando (o regulación): Válvulas distribuidoras, válvulas de caudal, reguladores. - Grupo de 
trabajo: Motores, cilindros simple efecto, cilindros doble efecto, embragues, etc. 
 
Las redes de suministro de agua potable y residual representan uno de los activos más 
importantes, por lo tanto, es de primordial interés que las entidades prestadoras de estos 
servicios cuenten con una serie de tecnologías y herramientas que les permitan gestionar 
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eficientemente las tareas asociadas a la operación, mantenimiento y rehabilitación de estas 
infraestructuras, aplicando los conocimientos especializados que sean necesarios para 
mejorar los procesos. 
 

2.2.1.2. ASPECTOS REGULATORIOS.  
 
Analizado el objeto del presente proceso de selección, el cual es “EL MANTENIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES (INSTALACIÓNES, REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN”, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo 

del proceso contractual es de carácter licito, son servicios que se encuentran en el mercado 
nacional o extranjero y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 y 1519 
del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación del principio de 

transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además el objeto está 
conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y 
eficiente el cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general y la 

continua prestación del servicio de seguridad al Estado Colombiano. En este caso, la 
adquisición de bienes y servicios es para llevar a cabo las actividades administrativas y 
logísticas que hacen parte de Comando Ejército. 
 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso se trata de 
actividades de carácter lícito. Se puede observar que para el presente proceso NO se han 
establecido las cantidades, pues se trata de un proceso de monto agotable, al no conocerse 
las cantidades exactas. No obstante, la necesidad está reconocida y las reglas del proceso 
son claras, lo cual es totalmente viable y encuentra sustento jurídico en el Código Civil 
artículos 1518 “REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. “No sólo las 
cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera 
que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén 
determinadas, a lo menos, en cuanto a su género”.  
 

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que 
sirvan para determinarla. 
 
Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente 
imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, 

o contrario a las buenas costumbres o al orden público”. 

 
Y, teniendo en cuenta el artículo 1519 del mismo código, es lícito porque no contraviene 
normas de carácter público, él mismo existe en el comercio y se encuentra determinado en 
su género. Las empresas que prestan esta clase de servicios, están sometidas a las 

regulaciones legales y controles estatales, razón por lo cual sus efectos jurídicos varían con 
ocasión al contrato que se celebre; por consiguiente, las empresas que tengan interés en 
participar en el proceso de contratación, deben ajustarse a la normatividad Colombiana 

vigente destinadas al sector, que de manera general se pueden enunciar: Constitución 
Política Colombiana, Código de Comercio, Código Civil Colombiano, Estatuto Tributario, Ley 
1480 de 2011 Estatuto del Consumidor, y demás normas del consumidor emitidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, y normas que regulen la actividad de 
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mantenimiento y/o construcción. 
 

Asimismo, deberán cumplir con la normatividad vigente sobre normas ambientales y 
comerciales destinadas al sector, toda vez que por su naturaleza los bienes a adquirir son 
susceptibles de causar impactos al momento de su fabricación de tipo ambiental entre ellas 

los Decretos 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente” y el Decreto Único Reglamentario No. 1076 
de 2015 que tiene como objetivo, “definir el marco de las acciones y los mecanismos 

administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la 
calidad del aire, evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y 

físicos al aire. 
 

Ahora bien, tratándose de la responsabilidad administrativa del personal que realizará las 

actividades de mantenimiento, será atribuida exclusivamente al contratista que resulte 
adjudicatario del presente proceso, quien deberá responder por ARL, seguros, cesantías y 
demás gastos que implican la contratación del personal de conformidad con la Ley 100 de 

1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002 y demás que las complementen. 
 
Por otra parte, es importante traer a colación que el desarrollo del OBJETO del presente 
contrato permite satisfacer el interés general en cumplimiento del Estatuto General de la 
Contratación – Ley 80 de 1993, Art. 3 “De los Fines de la Contratación Estatal. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 
de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista, 
en desarrollo del contrato, los trabajos deberán ajustarse a la Legislación Colombiana, a los 
estándares de ingeniería, estándares y códigos internacionales, además de la Normas 
internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 
9001. ISO 14001, OHSAS 18001), NSR 10, RETIE, NTC 2050, Código de la Construcción 
de 1997 [OAMED7], las mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre los aspectos de 
salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones de estándares códigos 
y prácticas recomendadas en la industria: 
 

• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

• RESOLUCIÓN No. 1409 DE 2012, EMANADA POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO, POR LA CUAL SE ESTABLECE 
EL REGLAMENTO PARA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN ALTURAS. 
 

 

En cuanto a las Plantas de Tratamiento de aguas, los servicios a adquirir en el presente 
proceso se deben de realizar como requisito obligatorio de la Resolución No. 0631 del 17 
de Marzo de 2015 [OAMED10], expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la Resolución No. 2115 de 22 junio de 2007 "Por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para 
la calidad del agua para consumo humano" y el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015- 
(Actualizada en Diciembre 28 del 2018) sector ambiente y desarrollo sostenible en los: 
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Artículo 2.2.3.3.9.4. “Transitorio: desinfección y criterios de calidad para consumo humano 
doméstico” y Artículo 2.2.3.3.9.14. “Transitorio vertimiento al agua y exigencias mínimas”. 
por lo tanto, el proponente deberá tener en cuenta los requerimientos establecidos en la 

misma. 
 

El artículo 78 de la Constitución Política que establece “(…) Serán responsables de acuerdo 
con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”; 
lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines estatales que se pretenden 
materializar con el presente proceso de selección. 
 
Igualmente le son aplicables los principios de la constitución Política, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y sus Decretos 
reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, 

y Decreto 1082 de 2015. Dentro del presente proceso, pueden participar personas naturales 
o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales cuyo objeto social les 
permita cumplir con el objeto establecido en el proceso de selección, además el objeto 

ayuda al desarrollo del mantenimiento y logro de los fines que tiene el Ejército Nacional y 
permite la eficiente adquisición de bienes a satisfacción del interés general de las Unidades 
beneficiadas. Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por 

cuanto se establecen características especiales para el cumplimiento del objeto del proceso 
de selección. 
 

Licencias de Construcción: El alcance de las obras de mantenimiento a realizar No 
requieren trámites o permisos para obtener licencia de construcción ante Curaduría, 
lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa: 

 

• Artículo 8° Ley 810 de junio 13 de 2003. 

• Artículo 10° Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, compilado en el Decreto 1077 de 2015 
Articulo 2.2.6.1.1.10 

 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento y adecuaciones, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales 
de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o 

ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas. 
 

OTROS ASPECTOS: REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES. 

 
Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores, limitados 
básicamente al manejo de los escombros, el ruido que se generaría y el polvo que se 
levantaría como consecuencia de los trabajos. 
 
✓ Generación de residuos sólidos y sobrantes de mantenimiento: Este impacto 

se refiere a la producción de escombros causadas por la actividad de mantenimiento y 
adecuaciones y a la producción de residuos sólidos propios de las actividades 
administrativas y operativas del proyecto. 
 

✓ Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas 
en el proyecto, generarán consigo el incremento de los niveles de presión sonora en el lugar 
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debido a los ruidos propios de la operación de equipos, maquinaria, vehículos, etc. 
 

✓ Generación de escombros: La producción de escombros durante la fase 
constructiva del proyecto requiere la existencia de un sitio adecuado para su 

almacenamiento y disposición final aunque la producción de escombros y residuos similares 
por este proyecto es baja, incluso se prevé que los pocos escombros generados puedan 
ser reutilizados en el mejoramiento de lugares que lo requieran las unidades beneficiadas, 

los otros que no cumplan los parámetros para este uso deben ser dispuestos de acuerdo a 
lo establecido por la autoridad ambiental. 
 

✓ Alteración de la calidad del aire: Las diferentes actividades que se realizarán 
durante la fase constructiva del proyecto generarán varios tipos de contaminantes que 
afectarán la calidad del aire en el área de influencia de las obras. Se producirá material 
particulado por las excavaciones superficiales, dado que quedarán zonas descubiertas o 
material suelto que podrá ser suspendido por los vientos de la zona. Otra fuente de material 
particulado será el material que se transporta para la construcción. La maquinaria y equipos 
utilizados producirán gases como NO2, SO2 y CO que también afectarán las condiciones 
del aire, adicionalmente durante la operación del sistema se pueden presentar el transporte 
por acción eólica de partículas de agua tratada sin que esta se extienda por una longitud 
considerable. 

 
Estos impactos ambientales de naturaleza perjudicial serán objeto por parte del Contratista, 
de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y 

proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, 
corrección y compensación de tales impactos, este PMA incluye el debido Plan de 
Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza el cumplimiento de las medidas de manejo e 

indicaciones contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante indicadores el 
desempeño ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de 
Contingencia con su respectivo análisis y valoración de riesgos (conjunto de estrategias, 

procedimientos operativos e información documental que permiten anticipar, prevenir y 
atender las emergencias que se puedan presentar durante la vida del proyecto). 
 

Durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras y sin 

limitarse, a las siguientes normas: Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de 
Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, 
basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o 

molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la 
Ley 99 de 1993, y al Decreto 1077 de 2015 que establece la responsabilidad de los 
productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras 

autorizadas. 
 

Por lo anterior, la entidad determina que si bien es cierto estamos frente a un contrato de 

obra, este mantenimiento y adecuaciones no requiere realizar previo a este un proceso de 
estudios y diseños, teniendo en cuenta que el tipo de obra a realizar es un mantenimiento 
sobre edificaciones ya constituidas y en las cuales no se realizaran modificaciones 

estructurales y/o constructivas que modifiquen los diseños originales, el cual no requiere de 
licencias de construcción Artículo 8° Ley 810 de junio 13 de 2003. 
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OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. 

 
Teniendo como base lo estipulado por la por medio de la cual se reglamenta “el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales 
concretos y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la ejecución 
del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en 
el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente 
deberá ejecutar actividades tendientes a: 

 

• Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
 

• Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente. 
 

• Retiro de escombros de conformidad con la y demás normas de orden nacional o 
distrital vigentes. 
 

• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental 
y los costos asociados a las mismas. 
 

• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la 
ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que 
aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor 
impacto. 
 
OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICIÓN. 

 
Teniendo como base lo estipulado por la Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción 
y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”, el contratista de la obra para la 

ejecución del proyecto deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes artículos: 

 

Artículos 13 y 14. Referentes a la implementación y contenido del programa de manejo 

ambiental de RCD. 

 
Artículo 15. Obligaciones de los generadores de RCD, numerales aplicables. Artículo 20. 

Prohibiciones. Se prohíbe: 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 

2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los rellenos 
sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. Recibir en los sitios de disposición final de RCD, residuos sólidos ordinarios o residuos 
peligrosos mezclados con RCD. 

5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, 
reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, 
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caños, páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. 

 
Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a: 
 

• Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 

• Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente. 

• Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas 
de orden nacional o distrital vigentes. 

• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y 
los costos asociados a las mismas. 

• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución 
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos 
que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 
 

ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL. 

 
El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a 

lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 modificada por el Decreto 4673 de 2010, actual 
Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. 
 

IMPACTO SOCIAL. 

 
De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto, la ejecución y operación del 
proyecto tendrá los siguientes impactos en el ámbito social: 
 

 Molestias a la población: las actividades que normalmente se desarrollan durante la 
ejecución de obras civiles tienden a generar molestias que son percibidas por la población 

ubicada en sectores cercanos o vecinos a tales obras. Las principales causas de molestias 
previstas para la fase constructiva del proyecto están relacionadas con la emisión de polvo 
y gases de combustión; ruido y vibraciones debidas a la operación de los equipos o 

maquinaria de construcción; asimismo durante la etapa de operación del proyecto se prevén 
molestias menores relacionadas con ruidos generados por los equipos de bombeo. 
 

 Generación de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratación de mano de 
obra calificada y no calificada para su ejecución. Estos empleos se darán en los campos de 

mantenimiento y adecuaciones, adecuación, construcción, administración, de la etapa 
constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin embargo, en vista de la 
magnitud de las obras civiles y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos 

directos e indirectos que se generen son temporales. 
 

 Afectación de la salud y seguridad de los trabajadores de las obras: Este impacto 
puede ser de tipo negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de 

construcción tiene implícitos un conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud 
y la seguridad de la población trabajadora e igualmente, de la población ajena a las obras. 
En este sentido los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como los de 

morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de incidentes o los de quejas y reclamos, 
pueden incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar las 
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diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento de 
los materiales, equipos y herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que 
asuma el personal vinculado con las obras o la población que potencialmente puede verse 

afectada por ellas. 
 

 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES. 

 
El manejo de los residuos de esta actividad requiere especial atención debido a que  ésta 
genera desechos de carácter peligroso como baterías, llantas, pintura y aceites, entre  otros. 

Para la disposición final de los residuos debe tenerse en cuenta la naturaleza de los mismos, 
su peligrosidad y su potencial reciclable para la valorización de los mismos. 
 
Es importante recurrir a herramientas como bolsas de residuos y consultar el listado de 
gestores de residuos autorizados. Igualmente se debe entablar una comunicación directa 

con los proveedores en busca de un trabajo en conjunto para la minimización de los 
residuos, su valorización y reutilización. 
 
El proponente deberá cumplir con las normas ambientales relacionadas con la Gestión y 

disposición de residuos peligrosos, líquidos y sólidos actualizados en el cumplimiento del 
Decreto 1076 de 2015 y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen. 
 

REGLAMENTACIÓN ADICIONAL. 

 
La Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones”, las cuales subsumen la necesidad de protección a la entidad en lo que 
respecta al objeto contractual, como consumidor de bienes y servicios: 
 

ARTÍCULO 3o. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se 
tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio 
de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
 
1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las 
condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del 
mercado. 
1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño 
en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la 
salud, la vida o la integridad de los consumidores. 
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de 
ejercerlos. 
1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. 
1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, proveedor o 
prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, 
así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo 
propósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse 
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personalmente o mediante representante o apoderado. 
1.6. Protección contractual: Ser protegido de las cláusulas abusivas en los contratos de 
adhesión, en los términos de la presente ley. 
1.7. Derecho de elección: Elegir libremente los bienes y servicios que requieran los 
consumidores. 
1.8. Derecho a la participación: Organizarse y asociarse para proteger sus derechos e 
intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por quienes cumplan funciones 
públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas que les conciernen, así 
como a obtener respuesta a sus peticiones. 
1.9. Derecho de representación: Los consumidores tienen derecho a hacerse representar, 
para la solución de las reclamaciones sobre consumo de bienes y servicios, y las 
contravenciones a la presente ley, por sus organizaciones, o los voceros autorizados por 
ellas. 
1.10. Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas 
tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar, divulgar y educar 
sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores. 
1.11. Derecho a la educación: Los ciudadanos tienen derecho a recibir educación sobre los 
derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus derechos y demás materias 
relacionadas. 
1.12. Derecho a la igualdad: Ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria. 
 
En el campo de las actividades económicas relacionadas con los servicios de 
mantenimiento conexas, las relaciones comerciales están regladas por el mercado y ente 
privados. Sin embargo, los espacios en los que se hacen esta transacción son públicos y 
ligados a sitios comerciales registrados legalmente ante la cámara de comercio y las demás 
instituciones distritales que regulan la actividad comercial. 
 
2.2.1.3 ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que se pretende satisfacer en cuanto al mantenimiento 
de las redes hidráulicas, las plantas de tratamiento de agua potable y residual, es importante 
resaltar los aspectos relacionados a continuación, debido a que el buen funcionamiento de 
las mismas permite garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y constitucional 
vigente en Colombia, con respecto a la potabilización y vertimiento del agua, 
 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
 
La Corte Constitucional Colombiana en varias de sus sentencias ha señalado que el Estado 
debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial 
protección ecológica, dentro del principio del pensamiento ecológico moderno, del 
“desarrollo sostenible” recogido por el ordenamiento constitucional colombiano y por los 
tratados públicos suscritos por la República de Colombia e incorporados al derecho interno 
colombiano. Por su parte, la misma Carta Política, en sus artículos 8 y 95.8, advierte que la 
responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente también recae en todas las 
personas, por cuanto la protección de los recursos naturales y el medio ambiente no es solo 
de interés nacional sino también universal. 
 

Tras el mandato constitucional, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Ambiente y organizó 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA) a fin de proteger las riquezas culturales y naturales 
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del país; así como también inculcó a los particulares su función sobre la conservación, el 
buen uso de los recursos y la obligación de propender por un ambiente sano. En esta Ley 
se define el desarrollo sostenible como el que conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Lo 
anterior sumado a los pronunciamientos de la Corte Constitucional donde se elevó a la 
categoría de derecho fundamental el derecho colectivo a un ambiente sano, han creado un 
catálogo de garantías constitucionales, legales e institucionales que propende por 
garantizar el buen uso de los recursos naturales y la protección en especial de todas las 
fuentes hídricas del país. 
 

En desarrollo de lo anterior, el sector de agua y saneamiento ha venido consolidándose en 
el país con el fin de contribuir en forma determinante en la calidad de vida de la población 
para el mejoramiento de las condiciones de salubridad y el desarrollo económico de las 
regiones. En este contexto, el sector es variable fundamental para el crecimiento económico 
territorial, al generar condiciones para la expansión de la actividad urbana, comercial e 
industrial en las ciudades y no puede desligarse de la temática ambiental. 
 

En ese sentido, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT en desarrollo de lo 
establecido en el Decreto 3571 de 2011, se ha concentrado en formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública para garantizar la prestación de los servicios públicos 
de agua potable y saneamiento básico, para lo cual ha expedido, entre otros instrumentos 
normativos, la Resolución No. 330 de 2017 por medio de la cual adoptó el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, el cual incluye los 
requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de planeación, diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
relacionada con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
Aplica a los prestadores de dichos servicios, a las entidades formuladoras de proyectos de 
inversión en el sector, a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las 
demás con funciones en el sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco de la 
Ley 142 de 1994. Así como a los diseñadores, constructores, interventores, operadores, 
entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten diseños, ejecución de obras, 
operen y mantengan obras, instalaciones o sistemas propios del sector de agua y 
saneamiento básico. 
 

La ejecución o desarrollo de proyectos, obras o actividades del sector de agua potable y 
saneamiento básico, genera acciones impactantes sobre los elementos del medio ambiente 
susceptibles de alteraciones, es por esto que el ministerio de Vivienda emite modelos de 
fichas técnicas de buenas prácticas que se recomienda tener en cuenta por parte del 
interesado, dado que incluyen medidas de protección ambiental a ser ejecutadas en cada 
una de las etapas de las obras y/o proyectos relacionados con los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Estas fichas fueron extractadas de las siguientes guías elaboradas 
en su momento por el Ministerio de Medio Ambiente, las cuales fueron revisadas y 
actualizadas: 
 
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental para Sistemas de Acueducto. Colombia, 
2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental de Sistemas de Alcantarillado y Plantas 
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de Tratamiento de Aguas Residuales. Colombia, 2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Práctica de Formulación de Proyectos de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domésticas Municipales. Colombia, 2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental de Gestión para el Manejo, Tratamiento y 
Disposición Final de las Aguas Residuales Municipales. Colombia, 2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental de Formulación de Planes de 
Pretratamiento de Efluentes Industriales. Colombia, 2002. 
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Práctica de Formulación de Proyectos de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos GIRS. Colombia, 2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental de Selección de Tecnologías de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos. Colombia, 2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental de Saneamiento y Cierre de Botaderos a 
Cielo Abierto. Colombia, 2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental de Selección de Tecnologías de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos. Colombia, 2002.  
• Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental de Rellenos Sanitarios. Colombia, 2002. 
 
REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) presentaron la resolución 1256 del 23 de noviembre de 2021, que 
reglamenta el uso de aguas residuales en el país, una alternativa para zonas de escasez 
del líquido y a la que podrán aplicar las empresas de acueducto y otros usuarios del recurso 
hídrico. 
 

Esta resolución es un instrumento valioso en el marco del uso eficiente del agua, y permite 
fomentar un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, bajo el modelo de la 
economía circular, que promueve el reciclaje, la reducción y la reutilización. 
 

Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente, dijo en el acto de lanzamiento que con el 
reúso del agua se pretende que, por ejemplo, una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) pueda ahora destinar las aguas residuales a usos agrícolas o 
industriales, disminuyendo así los vertimientos y aumentando la reutilización en otras 
actividades. 
 

“Estamos cuidando el agua de Colombia. Y todo lo que nos permite hacer esta resolución 
es economía circular, modelo que desde el Gobierno Nacional hemos venido 
implementando porque estamos convencidos de que, al reciclar, al reutilizar y al reducir el 
consumo, le estamos haciendo una enorme contribución al planeta, al mitigar el cambio 
climático, amenaza que enfrentamos con estrategias y metas, entre estas, la de disminuir 
en 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2030, para alcanzar, 
entre otros propósitos, la carbono neutralidad al 2050. Es con hechos como le estamos 
cumpliendo al país”, dijo Correa. 
 
El ministro agregó que el agua residual que cumpla con lo establecido en la resolución 1256, 
podrá emplearse para el riego de cultivos, zonas verdes y mantenimiento de parques. 
“Siempre se podrá tener como fuente de abastecimiento alterna”, puntualizó Correa. 
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A su turno, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, expresó: “El tratamiento del agua es 
una prioridad para los empresarios, y la norma de reúso contribuye a hacer más auto 
sostenibles los sistemas de tratamiento al abrir una ventana de oportunidades que permite 
aprovechar el potencial del agua residual, para dejar de verlo como un desecho y usarlo 
como recurso. Es una responsabilidad de todos avanzar hacia nuevas prácticas 
encaminadas a la economía circular, por lo cual celebramos este hito”. 

Más Sobre la Norma. 

La nueva normativa establece las disposiciones relacionadas con el uso de las aguas 
residuales (estas son las utilizadas o servidas, de origen doméstico o no doméstico), y 
aplica a las autoridades ambientales y a los usuarios de dichas aguas, pero no aplica para 
el uso de las aguas como fertilizante o acondicionador de suelos. 

La norma aclara que la recirculación es el uso de las aguas residuales en operaciones y 
procesos unitarios dentro de la misma actividad económica que las genera, mientras que 
reúso es la utilización de las aguas residuales para un empleo distinto al que las generó. 

En ese sentido, “siempre que sea técnica y económicamente viable, todo usuario del 
recurso hídrico podrá hacer la recirculación de sus aguas residuales, sin que se requiera 
autorización ambiental”, señala la resolución. 

En Sinergia con la Ley de Acción Climática. 

El Ministerio de Ambiente viene articulando sus estrategias y planes con las comunidades 
y el marco normativo moderno en el que está trabajando. De ahí que la Ley de Acción 
Climática (2169 de 2021) establezca como meta el reúso del 10 % de aguas residuales 
domésticas al año 2030 por parte de los prestadores del servicio público de acueducto. Esto 
promueve una corresponsabilidad activa de los operadores, apuntando a lineamientos de 
protección y uso eficiente del recurso hídrico. 

2.2.2. ESTUDIO DE LA OFERTA.  

 
A nivel nacional y regional hay diversidad de oferentes con capacidad de proveer los 
servicios de mantenimiento de bienes inmuebles (redes hidráulicas y plantas de tratamiento 

de agua residual y potable), los cuales constituyen el objeto de la realización del presente 
proceso contractual. 

 
La naturaleza de los oferentes de este tipo de servicio es muy variada, dado que en el 
mercado es posible encontrar desde grandes empresas con reconocimiento nacional, hasta 

pequeñas organizaciones locales, siendo la oferta bastante amplia y diversa. 

 
En toda la extensión del País, luego de una búsqueda por diferentes medios se encontraron 
muchos proveedores con disponibilidad de  prestar servicios que contemplan los 
estudios previos, muchos cuentan con la posibilidad de prestar no sólo todos los servicios 
con las especificaciones requeridas, sino también las cantidades que se requieran. 
 
¿QUIEN PRESTA EL SERVICIO? 
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Como resultado del análisis de la oferta respecto del mercado potencial para 
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL), DE LAS UNIDADES 

CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN”, se tiene un segmento del mercado local que podríá prestar los 
servicios y proveer los elementos objeto a contratar de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del proceso, de acuerdo a las contrataciones realizadas en vigencias anteriores y 
otros proveedores inscritos en el SECOP II que desarrollan actividades relacionadas con el 
objeto del presente proceso, igualmente en Colombia hay un sin número de empresas que 

pueden ser proveedores potenciales y que podrían participar en el proceso de selección. 
 

Para la identificación de la oferta, se analizó la información agrupada en el 
MACROSECTOR económico SERVICIOS. Dentro de las actividades CONSTRUCCIÓN – 
Servicios de Construcción y conexos al mismo en las Divisiones 41, 42 y 43. Para 
comprender un poco más en detalle la funcionalidad de este tipo de organizaciones se toma 
como referente las empresas cuya actividad económica se refiere a la construcción, 
reparación y/o mantenimiento de construcciones y obras civiles inscritas en el Sistema 
Integrado de Información Societaria (SIIS) las cuales ascienden a más de 3.000 en el país y 
de ellas mencionamos un buen número de las que ejecutan estas labores. 

 
No obstante, para comprender un poco más en detalle la funcionalidad de este tipo de 
organizaciones y con la finalidad de establecer los Indicadores Financieros se tomó como 

referente la información encontrada en la Superintendencia de Sociedades a través del 
portal SIIS el cual aporta los estados financieros a corte 31 de diciembre 2022 de todas las 
empresas que registraron su información financiera, en los diferentes sectores y regiones 

del país. 
 

A). Proveedores. 
 
La clasificación de actividad según el Sistema Integrado de Información Societario (SIIS) 
de la Superintendencia de Sociedades MACRO-SECTOR CONSTRUCCIÓN – Servicios de 

Construcción y conexos al mismo en los grupos F4111, F4210, F4290, F4312 y F4321 del 
clasificador CIIU 4ª Revisión para Colombia información corresponde a una muestra del 
100% de las empresas incluidas en la base de datos mencionada y ubicadas en el 

Departamento de Antioquia, así: 

 

EMPRESAS PLENAS 

 

NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 

CLASIFICACIÓN 
INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL 
UNIFORME VERSIÓN 

4 A.C (CIIU) 

CIUDAD DE LA 
DIRECCIÓN DEL 

DOMICILIO 

830023542 
CAMARGO CORRERA INFRA LTDA SUCURSAL 

COLOMBIA 
F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900680595 PROMOTORA INMOBILIARIA MI CIUDAD S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890905022 CONVEL SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800042522 
ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A EN 

REORGANIZACION 
F4321 

LA-ESTRELLA-
ANTIOQUIA 

900761942 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES OROZCO 

ZULUAGA SAS 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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811026598 RIVA SA F4111 LA-CEJA-ANTIOQUIA 

900479966 PROMOTORA DE PORYECTOS ENVIGADO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901005035 PLATINO CONSTRUCTORA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901335234 TERRAH S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811040443 B&B CONSTRUCTORES SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900780646 PROMOTORA INMOBILIARIA MI MUNDO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

830023542 
CAMARGO CORRERA INFRA LTDA SUCURSAL 

COLOMBIA 
F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900417483 INVERSIONES PALMARI SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900490337 CONSTRUCTORA BUENA VISTA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900516754 PROMOTORA DE PROYECTOS MOSTAZA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900545564 PROMOTORA LA VIDA ES BELLA S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900378597 PROMOTORA INMOBILIARIA PALMERAS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901093273 PROMOTORA INMOBILIARIA DUBLIN S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900397244 CONSTRUCTORA ALTOS DE LA ABADIA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S F4290 
GIRARDOTA-
ANTIOQUIA 

900412282 ROCASOL SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901110191 PROMOTORA CANTIERE S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811027681 URBANIZA SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811038173 CMSA S.A.S. F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900630472 PROMOTORA DE PROYECTOS ZUÑIGA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901019874 PROMOTORA LA 33 SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901126286 
PROYECTOS DE INVERSION VIAL DEL PACIFICO 

SAS 
F4210 

SABANETA-
ANTIOQUIA 

900816079 PROMOTORA ALIADAS DEL SUR SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900510770 MINERALES SANTA ANA COLOMBIA SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900181619 CONSTRUCTORA 80 AVENIDA S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900881184 PROMOTORA ESCOBERO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900938701 PACTAR DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900753316 SOLIDA VIVIENDA Y HABITAT SOLIDARIOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900839518 ACRECER PROMOTORA DE PROYECTO SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901048118 
PROMOTORA INMOBILIARIA LA CORDIALIDAD 

S.A.S. 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900082107 CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S BIC 
F4111 RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

900610705 ENERGY LIVING S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811014812 CONSTRUCTORA BORINQUEN SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901244087 CONSTRUCTORA ALTOS DEL BOSQUE SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900401535 PROMOTORA INMOBILIARIA  CALYCANTO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901083114 PROMOTORA CERRO AZUL SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890909034 TIERRA GRATA & CO S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901161743 
PROMOTORA INMOBILIARIA RESERVA SAN JOSE 

S.A.S. 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811041320 CONSTRUCTORA EL RECREO F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901170221 PROMOTORA PBB S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900935510 PROMOTORA INMOBILIARIA COUNTRY LIFE S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900038011 CONSTRUCTORA PUNTA AZUL SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900556545 PROMOTORA TIERRA GRATA S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811037405 CENTRO SUR S.A. 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

901182915 PROMOTORA INMOBILIARIA SERENO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901002953 PROMOTORA DE PROYECTOS  DE PARMA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900471438 PROMOTORA INMOBILIARIA MADERA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811026526 VERTICE INGENIERIA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800183970 EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900430960 CONSTRUCTORA AGATA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900800480 PROMOTORA ARRECIFES SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900484984 AVENTURA INMOBILIARIA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890942766 
.CONSTRUCTORA MONSERRATE DE COLOMBIA 

SAS 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900264180 ISCHEBECK COLOMBIA SAS F4312 ITAGUI-ANTIOQUIA 

900308942 PROMOTORA INMOBILIAIRA LA CUENCA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890939454 INVERSIONES Y CONTRUCCIONES PRISMA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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811000555 INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900412326 PELICAN SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901260044 PROMOTORA VIVES S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900908170 CONTRATOS INMOBILIRIOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900554183 CONSTRUCTORA CEV SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890904041 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800150443 COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900009336 ARQUITECTURA DE LA TIERRA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800208590 UMBRAL PROPIEDAD RAIZ SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900246080 OBRAS CAPITAL SA F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811032292 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

830513068 SOLUCIONES EN INGENIERIA SOLINGENIA SAS F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890917007 OPTIMA S.A.S VIVIENDA Y CONSTRUCCION F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890908901 INDUSTRIAL CONCONCRETO S A S F4290 
GIRARDOTA-
ANTIOQUIA 

811020804 CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800093117 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890911431 CONINSA RAMON H S.A F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890935966 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900937741 RETIRO VERDE S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901040234 PROMOTORA NIVEL SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900242672 INVERSIONISTAS INMOBILIARIOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800233881 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900061364 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA URBANA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900103568 ENTORNO Y CONTEXTO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811014359 
CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS 

CONTRATISTAS S.A.S. EN REORGANIZACION 
F4210 

ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900773269 
PROMOTORA INMOBILIARIA TERRITORIO AURORA 

SAS 
F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890932424 SP INGENIEROS SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900773249 
PROMOTORA INMOBILIARIA TERRITORIO VERDE 

S.A.S. 
F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

 

PYMES 

 

NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 

CLASIFICACIÓN 
INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL 
UNIFORME VERSIÓN 

4 A.C (CIIU) 

CIUDAD DE LA 
DIRECCIÓN DEL 

DOMICILIO 

800210932 IINVERURBE S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890933199 
PORTICOS INGENIEROS CIVILES SAS EN 

REORGANIZACION 
F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900842300 PROMOTORA EL CAPIRO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811028750 INVERSIONES EDITEC SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900635124 CONSTRUCTORA LOTUS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900386126 ATRIL CONSTRUCCIONES SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900423572 HRZ INGENIERIA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890937165 REDYCO SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901310166 
CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y PAISAJUSMO 

URABA ZOMAC S.A.S. 
F4111 

APARTADO-
ANTIOQUIA 

900581397 INVERSIONES INTERMARES URABA SAS F4312 TURBO-ANTIOQUIA 

900231248 SIMEDT S.A.S. F4321 ITAGUI-ANTIOQUIA 

890941108 CONSTRUCTORA GUIGO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900732878 CONSTRUCTORA QUARTIER S. A. S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900775091 PROMOTORA BARAKA SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900400319 RETIRO DEL VIENTO SAS F4111 RETIRO-ANTIOQUIA 

900544098 
S&S ENERGIA ELECTRICA SAS EN 

REORGANIZACION 
F4321 

RIONEGRO-
ANTIOQUIA 

890910591 EXPLANAN SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900843496 BOHIOS URBANOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901014692 MAN & OBRA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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900011892 AEI CONSTRUCTORES SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901024300 INVERSIONES DOS ZETAS 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900586394 GRUPO CONSTRUCTOR SANTANA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900788594 JORGE GONZALEZ INGENIERIA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811031999 EQUIPOS Y VIAS S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

830504000 
ANTIOQUEÑA DE HORMIGONES E INSUMOS PARA 

LA CONSTRUCCION S.A. 
F4290 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811046293 CONINTEL S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900474198 INGEURBANISMO SAS 
F4111 RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

900564493 PROMOTORA IPANEMA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900440907 INVERCONSTRUCTORA FUENTE CLARA 
F4111 LA-ESTRELLA-

ANTIOQUIA 

900314995 CONSTRUBIENES JG SAS 
F4111 SABANETA-

ANTIOQUIA 

900302986 TIERRA PROMETIDA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900247494 OBRAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900940096 CONSTRUCTORA PLANNER SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900116592 
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. 
F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901108888 CONSTRUCTORA MONET SAS 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900900188 CONSTRUCTORA VIVANT SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900455882 MAXHOGARES SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900880201 LAGUNA DEL CABRERO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900681994 VIVIENDAS DEL SUR SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900229985 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811012082 DINAMICA INMOBILIARIA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811001084 CONSTRUCTORA G7 LIMITADA 
F4111 MARINILLA-

ANTIOQUIA 

890910183 INGENIROS UNIDOS Y ASOCIADOS LIMITADA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811006779 INGETIERRAS DE COLOMBIA SA F4290 
RIONEGRO-
ANTIOQUIA 

900802182 CONSTRUCCIONES GIL HERMANOS S.A.S. F4111 
LA-ESTRELLA-

ANTIOQUIA 

811023055 CODICO SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890929487 PAECIA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900708874 CONTRUCTORA KSAS S.A.S F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900509825 
METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS 

SAS 
F4290 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811008978 ALFA ARQUITECTOS LTDA 
F4290 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

901255873 PROMOTORA KOMOREBI S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811046892 CASA SANA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

801002376 CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811047188 INGAP SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890942206 MAGMA S.A.S F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900798276 CONSTUUCTORAS NABLA 4 SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900648675 OPORTO CAMPESTRE S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901165085 PROMOTORA ESSENZA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900991173 PROMOTORA 34 STREET SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900564275 ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811003799 COLCIVIL S.A F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900445680 PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900327094 CONSTRUCCIONES MYM  S.A.S. F4290 CAREPA-ANTIOQUIA 

800026379 ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811009579 CONVIAS SAS F4321 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

800119086 PROYECTOS Y VIAS SASPROYECTOS Y VIAS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900234873 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890942985 EXCARVAR S.A.S F4210 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

800109273 CNV CONSTRUCCIONES SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901126380 3M2 S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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800059292 PROMONTAJES SAS F4321 ITAGUI-ANTIOQUIA 

811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. F4290 ITAGUI-ANTIOQUIA 

900586722 
CONSTRUCTORA DEL NORTE DE BELLO SAS EN 

LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA 
F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800203342 GRUCON SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811047181 CONSTRUCTORA SERRANIA SA F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811046667 
OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE 

REOORGANIZADA 
F4290 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800129071 SOTARCO SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900128780 IINSTALCOM SAS F4290 CALDAS-ANTIOQUIA 

900525273 PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811042271 VALORES MENSULA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900332474 CONSTRUCTORA CITARA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890924366 ENGICO SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890937574 VIAS SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890921363 EXPLANACIONES DEL SUR S.A F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900344858 NORTEAMERICA S.A.S F4111 BELLO-ANTIOQUIA 

811025261 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900014867 ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S F4290 
RIONEGRO-
ANTIOQUIA 

900132767 PROFESIONALES EN CONCRETO S.A.S. 
F4111 SABANETA-

ANTIOQUIA 

890915992 
INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 

SAS 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900929864 CANTAGIRONES S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900875259 
PROMOTORA INMOBILIARIA CENTRO 

INTERNACIONAL DEL CARIBE SAS 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900177065 TRILATERO SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900102268 INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900247365 CONINGECON SAS F4290 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

900510365 CONSTRUIR OBRAS CIVILES S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900240169 
ION INNOVACION  ORIENTADA A LOS NEGOCIOS 

SAS 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

811045062 INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800024970 INGELECTRICA SA F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890926257 INMEL INGENERIERIA SAS F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800000090 INGENIEROS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901222392 PROMOTORA CASA CAMPO SAS F4111 ITAGUI-ANTIOQUIA 

800226858 OH CONSTRUCCIONES S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901113357 VIZCAYA VERDE SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900827056 CALERA 25 SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900339866 
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS 

S.A.S. 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900394651 
ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SAS 
F4290 RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

811031952 INGENIERIA VERTICAL S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811032640 SOMATEC SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900607165 CONSTRUCTORA SALAZAR E HIJOS S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890917464 GISAICO SA F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901110780 PROMOTORA MORE SAS F4111 BELLO-ANTIOQUIA 

800115448 SEVIREFRIAIRE SA F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901101265 SAMARKANDA ORIENTE SAS F4111 
RIONEGRO-
ANTIOQUIA 

900821555 CONTRUEMPLEO SAS F4290 ITAGUI-ANTIOQUIA 

900864655 LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS F4290 ITAGUI-ANTIOQUIA 

811032954 SARIA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800096053 EDYCON CUBIERTAS S.A.S. 
F4290 LA-ESTRELLA-

ANTIOQUIA 

901144451 LA PURISIMA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811040550 GEOTECNICA SAS F4290 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

901312774 URVIMAQ SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811001757 IDC INVERSIONES SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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811006250 INCOELEC S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800111153 BRAZZO CONSTRUCTORES S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890913356 SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

811036651 ARCONCI OBRAS CIVILES SAS EN LIQUIDACION F4111 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

900211054 MASA EXCAVACIONES S.A.S F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811011847 AZ CONSTRUCCIONES SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900170148 ASFALTADORA ANTIOQUEÑA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900615681 ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S 
F4290 ANTIOQUIA-

ANTIOQUIA 

900336649 GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900397565 CONECIL CONTRATISTAS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800198573 HAGSA EN REESTRUCTURACION 
F4290 RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

800207150 CONSTRUTORA SANBLAS S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811013823 CONCRETOS Y MEZCLAS S.A. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901254658 PROMTORA VOLARE SAS F4111 ITAGUI-ANTIOQUIA 

900844041 CONSTRUCTORA GONZALEZ & GUZMAN S.A.S. 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900901444 SERIE CIVIL SAS EN REORGANIZACION F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811006648 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900138748 CONSTRUCTORA ZUCCARO S.A F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900934447 PROMOTORA CIUDADELA LLANOGRANDE SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901066865 INVERSIONES ARTEM SAS BIC F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900180945 INNOVAGAS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901132949 PROMOTORA WESTVILLE S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901271055 ADMINISTRAMOS Y CONSIOLIDAMOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901122353 CKLSS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901213151 CONSTRUNASA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900337549 
SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCENDIO 

S.A.S 
F4290 

SABANETA-
ANTIOQUIA 

900688446 CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ SAS F4321 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900402153 VERDE AJENJO SAS F4290 BELLO-ANTIOQUIA 

811035837 
ORGANIZACION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA 

COLOMBIANA SAS 
F4290 ANTIOQUIA-

ANTIOQUIA 

900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811045749 ASFALTO Y HORMIGON SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900467542 CONSTRUIMOS EA SAS F4111 RETIRO-ANTIOQUIA 

900047541 CONDIMAT SAS 
F4290 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

890900741 ASFALTADORA COLOMBIA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811037554 CONDUGAS SA BIC F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900836443 FAGUS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 
F4290 APARTADO-

ANTIOQUIA 

811015643 TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900245434 APIC DE COLOMBIA SAS 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900149840 CONSTRUCCIONES SERBIA P.R. S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900960750 PROMOTORA AIRES DEL BOSQUE SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811046638 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811039640 CONSTRUCCIONES TECNICAS SAS. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811034939 
CONSTRUCTORA PESO EN PROCESO DE 

NEGOCIACION DE EMERGENCIA 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900940642 PROMOTORA ALTOS DE VALPARAISO S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900572026 CONSTRUCTORA JO SAS F4290 
CAUCASIA-
ANTIOQUIA 

901258443 INVERSIONES LOZANO GARCIA S.A.S F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901383937 YUNIKO GROUP SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900916933 PROMOTORA LA 13 SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900993044 ANDINA CONCEPTOS INMOBILIRIOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900262740 CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO S.A.S F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811000489 SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811013037 CONCIVELSA Y CIA SAS 
F4290 CARMEN-DE-

VIBORAL-ANTIOQUIA 
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900780441 GRUPO C&J SAS 
F4290 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900147743 CONSTRUCCIONES TORRELAVEGA DEL SUR SAS 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

800172933 OBRAS Y TERRENOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900709501 APARTAMENTOS CALIFORNIA S.A.S. 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

890932232 IINVERSIONES LINA MARIA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811042636 INMOBILIARIA SANTA PAULA S.A.S. F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811022841 CONSTRUCTORA PUNTO DORA S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811006338 CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890920510 MORENO MOLINA INGENIEROS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811025231 PC MEJIA S.A. F4321 ITAGUI-ANTIOQUIA 

900883234 PROMOTORA ARBOLEDA DE SAN ANTONIO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

830509932 GRUPO MONARCA SA EN REORGANIZACION 
F4290 SABANETA-

ANTIOQUIA 

900090840 INGEADE SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900958259 INGEALQUIPOS S.A.S. 
F4290 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

811011424 
SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y TIERRAS 

SAS 
F4290 SABANETA-

ANTIOQUIA 

900387122 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCION 

AURCO SAS 
F4290 RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

811015235 H.C. INGENIERIA S . A . S . F4111 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900630143 DSD INGENIERIA SAS F4290 YONDO-ANTIOQUIA 

900373623 IKON GROUP SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811038832 INGEMA S.A. F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900975025 ASFALTOS MEDELLIN SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811039122 INVERSIONES ALANDALUS LTDA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800176128 CINCEL SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

901015833 ERRE CON ERRE INVERSIONES S.A.S F4111 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900384928 METROTRAK SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901244871 CONSTRUCTORA SULTAN SAS F4111 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

830501032 ACERO ASOCIADOS SAS 
F4290 SABANETA-

ANTIOQUIA 

900181427 G4 INGENIEROS CIVILES S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900873929 CONSTRUCCIONES ARVAL SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900630616 ELITE INGENIEROS SAS F4321 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

890923233 OBRAS CIVILES S.A. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890930227 ROR INGENIERIA S.A.S. F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900284917 CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

890939319 
GIRALDO VELEZ ASOCIADOS S.A.S EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
F4321 

ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900702226 PAAR Y ARQUITECTURA OBRAS CIVILES SAS F4111 CALDAS-ANTIOQUIA 

900516534 CONCUBIERTAS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890932730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SAS F4210 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

800027617 MENSULA SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900566895 WILMAR MONCADA ARCILA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900903517 PROYECTO VENTUM S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900165021 CONSTRUSERVICIOS DEL LLANO SAS F4111 RETIRO-ANTIOQUIA 

900088623 GRUPO SAN REMO S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811023321 SEIMA SAS F4290 YONDO-ANTIOQUIA 

901186425 16B S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800047781 ENECON SAS F4321 ITAGUI-ANTIOQUIA 

901053244 MONTEALEGRE INMOBILIARIA S.A.S F4290 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

800061920 HR CONSTRUCTORA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800027813 INGEOMEGA S.A.S F4321 ITAGUI-ANTIOQUIA 
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811028624 SUPERMERCADO BOOM SAS F4111 ITAGUI-ANTIOQUIA 

901276714 
CONSRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL 

SUR SAS 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890903016 ZUGOM Y COMPAÑIA LIMITADA F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900196911 INVERSIONES HERRON S.A.S. 
F4290 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900195813 CONSTRUCTORA CEAS SAS 
F4290 SABANETA-

ANTIOQUIA 

900851615 PROMOTORA DE PROYECTOS AMERICA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900129215 URIBE HERRERA CONSTRUCCIONES S.A.. F4111 
LA-ESTRELLA-

ANTIOQUIA 

811032022 PAHT CONSTRUCCIONES SAS F4290 BELLO-ANTIOQUIA 

900647408 CONSTGRUCTORA J.J.J. S.A.S. F4111 LA-CEJA-ANTIOQUIA 

800247715 I+CONSTRUCTORA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901192620 PROMOTORA CIUDADELA LA CEJA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811023815 DESARROLLO URBANO SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811022617 MONTAJES DE MARCA SA F4290 CALDAS-ANTIOQUIA 

811009427 CONDOMINIO NAUTICO EL PEÑOL SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900476001 SALAZAR L.M.A S.A.S 
F4290 CARMEN-DE-

VIBORAL-ANTIOQUIA 

901009210 MANGOMBIA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901052310 PROMOTORA SAN JUAN DE LA TASAJERA SAS F4111 
COPACABANA-

ANTIOQUIA 

900378623 IBERIALES SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900778564 MAGREB SAS F4111 
ANTIOQUIA-
ANTIOQUIA 

900241305 PSPORT SYSTEMS S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900136103 PROMOTERES PALMA REAL F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900821901 PROMOTORA PARQUE DEL SOL SAS 
F4111 SABANETA-

ANTIOQUIA 

811006928 INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS SAS 
F4210 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

811032904 
COMPAÑIA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION 

S.A.S 
F4210 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900533104 CONSTRUCCIONES SILVA CANO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811009005 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS 

EN REORGANIZACION 
F4290 ITAGUI-ANTIOQUIA 

800040014 PAVIMENTAR SA F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900422352 CONSTRUPRIME S.A.S F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900155215 
ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

SAS 
F4321 ITAGUI-ANTIOQUIA 

900902510 ROMBO ESCARLATA SAS F4111 
RIONEGRO-
ANTIOQUIA 

811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS 
F4290 SABANETA-

ANTIOQUIA 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900037660 INVERSIONES CAMINOS UNIDOS SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901067369 CONSTRUCCIONES PUNTO AMARILLO S.A.S. F4111 YARUMAL-ANTIOQUIA 

900543779 DUPLEX CONSTRUCTORA S.A.S 
F4111 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900462403 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SERVING SAS 
F4111 RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

900307301 EXCAVAMOS JP SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900282630 PROMOTORA ADOLFO HOYOS Y COMPAÑIA SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

890940910 CONSTRUCCIONES AP SAS F4210 
SABANETA-
ANTIOQUIA 

811008821 PROTELEC SAS F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900391805 DISEÑOS ASOCIADOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890911324 INSTELEC SAS F4321 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811030738 ELECTROMONTAJES .S.A.S 
F4321 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

890913255 JGI SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

811026321 CONSTRUCTORA NUMA S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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900351238 TILT-UP S.A.S 
F4290 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

900243322 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811028340 LUIS F MONTOYA MARKETINF TOTAL SCS 
F4290 ENVIGADO-

ANTIOQUIA 

811004822 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S. F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900298853 MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

900574702 CONSTRUCCION URBANA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900737469 PROMOTORA CALLE 47 SAS 
F4111 ANTIOQUIA-

ANTIOQUIA 

811033259 SOLUCIONES CIVILES S.A. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900210124 ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS S.A F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900446443 EDIFICACIONES Y ESPACIOS SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811024630 
VIVIENDAS FINANCIADAS CONSTRUCTORA DE 

OBRAS S.A.S 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900989249 PROYECTO BALUARTE SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900079848 PROMOTORA ROSEDAL SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901192248 LLANO DEL SOL S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900257498 ORGANIZACION MAROZZI S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800011651 INGENIERIA Y CONTRATOS SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811033664 CALAMAR CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900311477 CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCION 
F4111 SABANETA-

ANTIOQUIA 

890900836 CONHOGAR SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800185685 CONSTRUCTORA URCO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900339779 BEPAMAR CONSTRUCTORA DE OBRAS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900993497 PROMOTORA CANADA SAS 
F4111 ANTIOQUIA-

ANTIOQUIA 

900716068 ELEVA CONSTRUCCIONES SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800096890 
MUROS Y TECHOS  S.A.S. INGENIEROS  

ARQUITECTOS S.A.S. 
F4111 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901092695 BUENAVISTA DE ORIENTE SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811033699 FABRICARTE S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811022908 GTA COLOMBIA SAS F4321 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900710219 PROMOTORA VILLA PAULA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800243310 URBANIZADORA TERUEL SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900282413 GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900435003 PROYECTO LA CALLEJA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900352813 PROYECTO MOKA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800044906 PROMOTORA FUENTEPIEDRA S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900074019 PROMOTORA LA CUMBRE SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900070710 DISEÑO URBANO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811016320 INGENIERIA Y COMPLEMENTOS S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890918518 INVERSIONES CASA VIEJA S.A.S F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900195166 CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901170527 PROYECTO MONTRY SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811007293 INVERSIONES Y PROYECTOS JG SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901087530 PROMOTORA INMOBILIARIA CALASANZ S.A.S. F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900397224 PLANTEAMIENTOS URBANISTICOS SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900011631 VITA SAS F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901193131 GRUPO GTAS SAS F4290 
ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900348320 ARQUITECTURA E INGENIERIA NUEVO SIGLO SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901166431 901166431 F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900839186 LUGON SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900680899 SP INMOBILIARIA SAS F4111 MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800046874 CONCRE ACERO SAS 
F4290 COPACABANA-

ANTIOQUIA 

800253479 
MEGAPROYECTOS S.A EN REORGANIZACION 

EMPRESARIAL 
F4290 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800029899 INGENIERIA Y VIAS SAS BIC F4210 MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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Asimismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que 
proveedores a nivel nacional, departamental y mipymes pueden suministrar estos servicios 
determinados en las especificaciones técnicas del presente proceso, cumpliendo los plazos 
de ejecución y con precios competitivos, por lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la 
entidad. 
 
Igualmente, se realiza la consulta en la base de datos del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico disponible por CCE, para la consulta de proveedores, de acuerdo a los 
segmentos 721215 Servicios de construcción de plantas industriales, 721540 Servicios de 
edificios especializados y comercios, 721543 Servicios de mantenimiento y reparación del 
equipo motivo y generación de energía eléctrica, a nivel nacional, procesos publicados en 
Secop II:  
 

 

 

Cantidad de contratos en las vigencias 2017 – 2024 a nivel nacional mediante plataforma 
SECOP II: 

Se puede observar que el mes de diciembre de 2020, se presentó el mayor número de 
contratos suscritos. 
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Con un incremento significativo en el valor de las contrataciones realizadas en los meses 
de diciembre de cada vigencia. 

 

 

 
B. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO OBJETO DEL PROCESO?. 
 
La industria para la Construcción es una cadena que está constituida por cuatro grandes 
eslabones: 

 
Minerales: Empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la transformación 
de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente por el sector de la 

construcción. 
 

Materiales y elementos: Constituido por empresas manufactureras dedicadas a la 
producción de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, hormigón, 
cemento y yeso, hierro y de acero y productos metálicos para uso estructural; quienes 

brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de la construcción. 
 

Construcción: Conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y construcción 
de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, 
institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. 
 

Comercialización: Firmas constructoras encargadas de la comercialización de 
edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, 
así como obras de infraestructura, entre otros. 

 
Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en 
sectores de la cadena como vidrio, arcilla y cerámica para uso estructural, artículos de 
hormigón, cemento y yeso, productos metálicos para uso estructural y otros productos de 

metal para la construcción. 

 
Otra ventaja es la ubicación geográfica, que le permite al país generar proveeduría hacia 
sectores como infraestructura y construcción en las regiones del Caribe, Centroamérica y 
la zona Andina, siempre que mejore condiciones de productividad y valor agregado, 
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incentive el consumo interno en grandes proyectos de infraestructura, efectúe investigación 
aplicada y se desarrolle el sistema de calidad para que sus productos cumplan 
especificaciones y estándares internacionales. 

 
La cadena de valor comienza desde los 
servicios asociados a los proveedores de 

insumos, considerando el primer eslabón la 
explotación y extracción de minerales 
destinados a sectores de cementos, 

concretos y la industria maderera. En 
cuanto a transformación, las actividades 
se relacionan con fabricación de tuberías, 

perfiles, resinas, servicios de transporte de 
materiales, estudios técnicos y 
consultoría. Asimismo, la transformación y 

elaboración de materiales para el sector 
como sanitarios, ladrillo, carpintería y 
vidrios. Finalmente, los productos 

obtenidos, entre otros, están vías, 
viviendas, edificaciones y bodegas. En 
este sentido, la industria de la construcción 

se ha convertido en un sector líder de la 
actividad económica del país por su efecto 
multiplicador. Además, porque la 

culminación exitosa de proyectos de 
infraestructura hace que el país sea 
competitivo incidiendo en la 

minimización de costos de los empresarios 
y activando el turismo interregional. 
 

Los principales procesos en cualquier empresa constructora, independientemente del 
ámbito de actuación donde desenvuelvan su actividad implica: 
 

COSTOS INDIRECTOS Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del 

presupuesto de mantenimiento de obra (Administración, Utilidad e I.V.A. Sobre Utilidad), 
aplicables sobre el “costo directo” del mismo. 
 

ADMINISTRACIÓN (A) La estructura de costos administrativos (A) aplicados al 
presupuesto, fue determinada por el analista de mantenimiento para el presente proceso, 
teniendo en cuenta las obras contempladas en el mismo; tales como: perfiles del personal 

requerido, permanencias y dedicaciones estimadas. 
 

IMPREVISTOS (I) – Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo 
gasto no previsto en la formulación de su propuesta económica. Es preciso aclarar que no 
existe fórmula ni reglamentación legal al respecto para obtener su cálculo, aclarando que 

el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente de acuerdo 
al riesgo asumido y en el presente proceso puede llegar hasta el 1%. ÚNICAMENTE 
DEMOSTRABLES (DE ACUERDO GUÍA DE IMPREVISTOS DEL – AIU- EN LOS 

CONTRATOS DE OBRA EMITIDA POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA 
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INFRAESTRUCTURA SECCIONAL ANTIOQUIA, GUSTAVO BETANCUR VARGAS). 
 

UTILIDAD (U) Es el margen de ganancia o remuneración económica que el contratista 
espera obtener del contrato, puede oscilar entre 1 y 10%, sin embargo, no existe fórmula ni 
reglamentación legal al respecto para obtener su cálculo. Para el presente estudio se ha 

considerado el referente histórico de procesos de contratación celebrados anteriormente y 
se ha estimado entre un 3% y 5%, para cada grupo del presente estudio previo, aclarando 
que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente. 

 
Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del IVA de 19%, establecido por Ley 
para los contratos de obra pública. 
 

ADMINISTRACIÓN= entre el 8% y el 12%;  
IMPREVISTO=1%;  

UTILIDAD= entre el 3% y el 5%. 

 
Para este proceso podrán ofertar las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social 
comprenda el objeto del presente proceso y que a su vez cumplan con los requisitos 
establecidos en el estudio previo. 

 

2.2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 
Tanto el Ejército Nacional como las diferentes entidades estatales contratan el servicio de 
mantenimiento de redes hidráulicas, plantas de tratamiento de agua potable y agua 

residual, como se evidencia en la página del sistema electrónico de contratación pública – 
SECOP II. 
 

Para el análisis de la demanda se realiza el siguiente análisis: 
 
a). ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?. 

 
Como se mencionó en el numeral 1 del presente estudio previo la CENAC MEDELLÍN 
cuenta con procesos de contratación para el MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

(REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA 
RESIDUAL), DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, quien incluye la información 

de los procesos realizados en las vigencias fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, en los 
cuales se desarrolló procesos con similar objeto contractual mediante la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía y Mínima Cuantía, que aportarán información 

relevante como antecedentes en la etapa de estructuración. 

 
Los procesos de contratación adelantados por esta CENAC contemplados en el Numeral 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL CON EL MISMO OBJETO 

han tenido un comportamiento normal y ajustado a la ley. Para el presente proceso se 
realizan actualizaciones, de acuerdo al Decreto 1860 de 2021 en relación a la acreditación 

de criterios de desempate y factores diferenciales. 

 

Los mismos fueron adelantados, ejecutados y terminados bajo las siguientes condiciones: 
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CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, 
DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

Modalidad de selección para sus adquisiciones: Se han adquirido mediante la 
modalidad de Selección abreviada menor cuantía en las vigencias 2022-2021-2020 y 2019, 
igualmente se adelantó un proceso de mínima cuantía en la vigencia 2020.  
 

 
 
Objeto del contrato: Para este análisis los antecedentes tomados corresponden al 
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL), DE LAS UNIDADES 

CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL 
MEDELLÍN”. 
 

Número de contratos: Se evidencia en Secop II que se suscribió un contrato por vigencia 
para los años 2019 a 2021 y dos en 2022, para un total de cinco contratos, los cuales se 
suscribieron con los proveedores MP Ingenieria y Consultoría S.A.S., Maquinautos 

Ingenieria S.A.S. y Mosthye Vicente Rodriguez WORLD MD EFECTIVIDAD E INGENIERIA. 
 

 
 

Los proveedores son de origen nacional: 
 

Forma de pago: En este aspecto se evidencian pagos parciales, han sido previo visto 
bueno del supervisor de contrato, no se ha tenido inconvenientes con esta forma de pago, 
este se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las condiciones como: Asignación de Cupo 
PAC, Recepción de bienes y/o servicios a satisfacción, presentación de pagos de ley como 

Aportes a Parafiscales. 

 

Valores y número de contratos por proveedor de los servicios de acuerdo con la 
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categoría de compra:  se celebró un contrato por proveedor, bajo la modalidad de SAMC, 
en la vigencia 2020 por valor de $120.888.225 y en 2021 por valor de $148.147.958.  

 

 
 

 
 
Tiempos y lugares de prestación de los Servicios: El tiempo y lugar de entrega es 
establecido según el Contrato, es decir, a partir de la suscripción del su perfeccionamiento. 
El lugar de prestación de los servicios que se ha establecido es el Municipio donde esté 
ubicada la Unidad. 
 
Garantías exigidas:  Las Garantías exigidas en los Procesos de mantenimiento de 
instalaciones son: 1) Cumplimiento del Contrato: Treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, 
contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato 2) Calidad del servicio: 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a 
seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, 3) 
Pago de salarios y prestaciones sociales por un valor de (5%) del valor del contrato durante 
la duración del contrato y tres años más, 4) Responsabilidad civil extracontractual: 
equivalente a 200 SMLMV. 
 
b). Cómo han adquirido las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien 
y/o servicio. 
 
La entidad a consecuencia que existen empresas públicas y privadas que han venido 
contratando el servicio de mantenimiento de redes hidráulicas y plantas de tratamiento de 
agua, procedió a verificar en el sistema de contratación pública SECOP II, como fue 
detallada en el numeral 1 Antecedentes (VER CUADRO 1.2). 
 

 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 
Como resultado del análisis de la oferta respecto del mercado potencial para 
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE), DE LAS UNIDADES 

CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL     ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN”, se tiene un segmento del mercado nacional conformado por 
grandes y pequeñas empresas en capacidad de desarrollar el objeto contractual, esto en 
atención a que la actividad económica está relacionada con mantenimientos. 
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Para el presente proceso se aplica el análisis de datos cualitativos que se enfoca en tomar 
información actualizada y relacionada con el objeto a contratar; consultando en las páginas 
oficiales que publican estudios económicos, la normatividad vigente y de reseñas de los 

procesos de contratación de las vigencias anteriores de las entidades estatales, a 
continuación, se relacionan las páginas web o links: 
 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos  
https://camacol.co/; http://www.andi.com.co/ 
https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cif
ras/ARN_en_Cifras_corte_febrero_2023.pdf 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-y-gestion-de-informacion/las-cifras-que-
presenta-el-informe- global-sobre-desplazamiento 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN en: 
https://www.reincorporacion.gov.co/es/la- reintegracion/Paginas/quees.aspx 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN en: 
https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de- prensa/noticias/Paginas/2022/Gobierno-
cumple-con-la-peregrinacion-de-personas-en-proceso-de-reincorporacion.aspx 
Minutas BanRep: estos son los elementos que tuvo en cuenta la Junta Directiva en su 
discusión de política | Banco de la República 
Minambiente y ANDI lanzaron resolución que permite el reúso de aguas residuales - 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Microsoft Word - TÍTULO I COMPONENTE AMBIENTAL RAS CONSOLIDADO VERSIÓN 
FINAL 6-12-19 (V4)_ajustado_v4.docx (minvivienda.gov.co) 
https://www.domosagua.com/blog/mantenimiento-de-plantas-de-tratamiento-de-agua; 
https://plomeriabogota24horas.com/redes-hidráulicas.html 
https://www.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la-construccion-colombia/ 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUx
NDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsI
mMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
Informe Mundial 2023: Colombia | Human Rights Watch (hrw.org) 
https://www.saldarriagaconcha.org/wp-
content/uploads/2022/04/abr_2022_nota_estadistica_Estado-
actual_de_la_medicion_de_discapacidad_en-Colombia.pdf 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y 

LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

3.1 OBJETO DEL CONTRATO. 

 

“MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”. 
 

IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DEL BIEN Y/O SERVICIO. 
 
En cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, 
se hace la descripción sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer, con la 

descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes 
y Servicios para cada grupo así: 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
https://camacol.co/
http://www.andi.com.co/
https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_febrero_2023.pdf
https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_febrero_2023.pdf
https://www.reincorporacion.gov.co/es/la-%20reintegracion/Paginas/quees.aspx
https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-%20prensa/noticias/Paginas/2022/Gobierno-cumple-con-la-peregrinacion-de-personas-en-proceso-de-reincorporacion.aspx
https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-%20prensa/noticias/Paginas/2022/Gobierno-cumple-con-la-peregrinacion-de-personas-en-proceso-de-reincorporacion.aspx
https://plomeriabogota24horas.com/redes-hidraulicas.html
https://www.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la-construccion-colombia/
https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/colombia
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No. CODIGO GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

1 72154000 (F) SERVICIOS 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(15) Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

(40) Servicios de 
edificios 

especializados y 
comercios 

2 72121500 (F) SERVICIOS 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(12) Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

(15) Servicios de 
construcción de 

plantas industriales 

3 72154300 (F) SERVICIOS 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(15) Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

(43) Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
equipo motivo y 

generación de energía 
eléctrica. 

 

3.2 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
Las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento se relacionan de acuerdo a la 
necesidad planteada, se señala la descripción de los servicios a adquirir, la unidad de 

medida y se deberán tener en cuenta al momento de participar en la presente convocatoria, 
así: 
 
Los servicios que serán objeto de contratación se relacionan de la siguiente manera: 
 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA RESIDUAL 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 
ACORDE DURANTE LA 

EJECUCION 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTA DE AGUA RESIDUAL   

1 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS  de cribado 
en la estructura de 
entrada a la planta. Que 
incluye limpieza, 
aplicación de 
anticorrosivo y pintura. 

M2 0 1 1 72154022 OMITIDO OMITIDO 

2 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS  de cribado 
en la estructura de 
entrada a la planta, 
QUE INCLUYE 
CAMBIO COMPLETO. 

UND 0 1 1 72154022 OMITIDO OMITIDO 

3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
DESARENADOR  
lavado a presión, 
corrección de grietas 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

4 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
DESARENADOR  
consiste en extracción 
de sedimentos. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
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5 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
MOTOR SOPLADOR 
DE AIRE consistente 
en rectificado y 
encamisado de tapas, 
cambio de rodamientos, 
balineras, sellos, 
cheques, empaques y 
pintura aislante, cambio 
de filtros. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 

6 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE  
consistente en limpieza 
general, retiro de 
material que obstruye el 
impulsor,  cambio de 
rodamientos, balineras, 
sellos, cheques, 
empaques. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 

7 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO  para 
motor soplador de aire  
y motobomba, 
incluyendo contactores 
y protecciones 
térmicas, protección 
contra picos de voltaje, 
arrancadores, 
instalación de breake 
tripolar. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 

8 54253 

MANTENIMIENTO A 
LECHO DE SECADO 
DE LODOS  lavado a 
presión, corrección de 
grietas, reposición de 
medio filtrante. 

m2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

9 54253 

MANTENIMIENTO Y 
CAMBIO DE 
VÁLVULAS:  incluye el 
cambio de llaves de 
válvulas. 

UND 0 1 1 72154105 OMITIDO OMITIDO 

10 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO retiro de 
material sólido 
sobrenadante, grasas 
del tanque séptico, con 
posterior estabilización 
y disposición final. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

11 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO Evaluación 
del estado de la 
estructura de los 
sistemas, lavado de 
estructuras y 
accesorios con agua a 
presión.  

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

12 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE FAFAS: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
sedimentos, incluye 
accesorios para su 
funcionamiento. 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

13 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE FAFAS: 
Mantenimiento y/o 
reparación que incluya 
corrección de grietas 
para tanque de 35,000 
litros  

SERVICIO 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
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14 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE TRAMPAS DE 
GRASA: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
residuos, lavado a 
presión y corrección de 
grietas. 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

15 54253 

MANTENIMIENTOS 
FILTROS: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
residuos, lavado a 
presión. 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

16 54253 
MANTENIMIENTOS 
FILTROS: retiro de 
material filtrante. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

17 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO BOMBA 
CENTRIFUGA: 
Mantenimiento 
preventivo a todo costo 
conjunto bomba 
centrifuga que incluya 
cambio de rodamientos, 
cambio de sello 
mecánico, cambio de 
ventilador, 
mantenimiento 
cableado y bornera, 
pintura, desmonte y 
montaje, puesta en 
marcha. puesta en 
marcha. 

UND 0 1 1 72154109 OMITIDO OMITIDO 

18 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO. 
(consistente en 
limpieza con limpiador 
electrónico en spray de 
empalmes, bornes, 
contactores, breaker, 
relay, cableado, retiro 
de oxido, organizar 
cableado y conexiones 
en general) 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

19 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua 
Residual en pintura a 
todo costo del interior y 
exterior  con Pintura 
epóxica. (Incluye 2 
manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

20 54253 

MANTENIMIENTO DE 
LAS TUBERÍAS Y 
CANALES de 
conducción (Incluye 
cambio) de aguas 
residuales desde la caja 
principal de recolección 
de aguas hasta la 
laguna de oxidación. 

ML 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
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21 54253 

MANEJO DE LODOS 
Sustracción Y 
Disposición De Lodos 
De Las Lagunas De 
Oxidación Mediante 
Equipo De Bombeo O 
Equipo de Succión 
Presión Vactor.  
mediante equipo de 
bombeo, incluye 
disposición final 
controlada de los lodos 
en sitio autorizado por 
la autoridad ambiental 
competente.  

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE  

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE INGENIERÍA CIVIL 
ACORDE A DURANTE LA EJECUCION 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

1 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO para 
Electrobombas  
(consistente en 
limpieza con limpiador 
electrónico en spray de 
empalmes, bornes, 
contactores, breaker, 
relay, cableado, retiro 
de oxido, organizar 
cableado y conexiones 
en general)  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

2 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE 
MOTOBOMBA,  
consiste en cambio a 
todo costo de 
empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico.   

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TORRE DE 
AIREACIÓN:  limpieza 
general, aplicación de 
pintura epóxica 
apropiada para 
contacto con agua 
potable  

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

4 54253 

Mantenimiento a las 
bandejas de aireación 
que incluye cambio de 
carbón coque. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

5 54253 

MANTENIMIENTO A 
CANALETA PARCHAL:  
corrección de grietas, 
resane e 
impermeabilización 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

6 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR:  
limpieza general, 
corrección de grietas e 
impermeabilización 
interna y externa 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

7 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR:  retiro 
de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
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8 54253 

MANTENIMIENTO DE 
BOMBA 
DOSIFICADORA DE 
QUIMICOS incluyendo 
manguera, instalación y 
tanque de solución. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

9 54253 

INSTALACIÓN DE 
BOMBA 
DOSIFICADORA 
PARA FLOCULANTE 
incluyendo manguera, 
instalación y tanque de 
solución 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

10 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 2" a 
4"  en mal estado. 
incluye accesorios en 
pvc  (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, 
codos 45°. 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

11 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 6" a 
8"  en mal estado. 
incluye accesorios en 
pvc  (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, 
codos 45°. 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

12 54253 
MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  retiro de 
material filtrante. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

13 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS : lavado a 
presión, corrección de 
grietas, desinfección e 
impermeabilización.  

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

14 54253 
CAMBIO DE LECHO 
FILTRANTE, arena 
silice malla y antracita. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

15 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE DE AGUA 
TRATADA:  lavado a 
presión, desinfección, 
corrección de grietas e 
Impermeabilización. 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

16 54253 

mantenimiento 
preventivo de válvulas 
de pie rango de 2"a 4" 
consistente en: cambio 
de empaquetaduras  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

17 54253 

MANTENIMIENTO 
BOCATOMA:  
mantenimiento a 
válvula de paso, 
limpieza de rejillas y 
extracción de sólidos 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

18 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE 
DESARENADOR:  
extracción de sólidos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

19 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE 
DESARENADOR: 
lavado a presión Y 
corrección de grietas. 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

20 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA CRUDA:  
retiro de sólidos 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 



PÁGINA 90 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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21 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA CRUDA:   
lavado a presión, 
desinfección, 
corrección de grietas e 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

22 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
SEDIMENTADOR: 
desmonte de paneles, 
desmonte de canaleta 
dentada, limpieza, 
corrección de grietas e 
impermeabilización.  
Incluye cambio e 
instalación de paneles. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

23 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
SEDIMENTADOR: 
Retiro de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

24 54253 
Cambio e instalación 
macromedidor. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

25 54253 
Cambio e instalación 
micromedidor. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

26 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión 
de rango de 1"a 2".    

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

27 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión 
de rango de 3"a 4".    

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

28 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: Cambio 
a todo costo de 
Empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico. de cloro 
gaseoso, Clorinadores 
y 
Repuesto, dispensador 
de polvo "cloro libre"• 1 
ampolla de reactivo 
"cloro libre"• 1 manual 
de instrucciones• 1 
casquillo de cierre 
(goma). 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

29 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: Cambio 
a todo costo de 
Empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico.  Que 
incluye Suministro e 
instalación de Bombas 
Dosificadoras para 
soda caustica.  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

30 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua potable 
en pintura a todo costo 
del interior y exterior  
con Pintura epoxica. 
(Incluye 2 manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 

MANTENIMIENTO DE REDES HIDRULICAS 

DESCRIPCIÓN:   SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
Identificación del Activo Fijo: OMITIDO 
Número del Activo Fijo: OMITIDO 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES 
 ACORDE A LA NECESIDAD DURANTE 

LA EJECUCION  
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IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

PLOMERIA 

1 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 1/2", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

2 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 3/4", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

3 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 1", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto,   y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

4 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de  1  1/2" , 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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5 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión  de 2", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

6 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión  de 2  1/2", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

7 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión  de 3", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalacion y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

8 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión  de 4", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

PUNTO HIDRAULICO  
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9 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1/2", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

10 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 3/4"", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

11 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

12 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1  1/2", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de 
la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

13 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 2", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de 
la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

14 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 2", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

15 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 3", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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16 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 4", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

17 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 6", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

18 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 8", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto , excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

19 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 10", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demas accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

RED DE SUMINISTRO  
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20 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared, 
excavación en concreto 
y resane de la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

21 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
3/4", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

22 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
1", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared 
en concreto y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

23 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto, y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

24 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 1  
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

25 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
2", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared 
en concreto y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

26 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 2  
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto  y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

27 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
3", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared 
en concreto y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

LLAVE DE PASO  

28 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1/2", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en 
concreto ,  

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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29 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 3/4", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en 
concreto. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

30 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1", incluye 
accesorios, equipos, 
herramientas, regatas 
cajilla en concreto, 
excavación y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

31 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1   1/2", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajillas en 
concreto para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

32 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de  2", incluye 
accesorios, equipos, 
herramientas, regatas 
cajilla en concreto, 
excavación  y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

CHEQUES  

33 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 
1/2", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIOS 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

34 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 
3/4", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

35 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 1", 
incluye cheque metálico 
cortina, excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

36 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 1  
1/2", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

37 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 2", 
incluye cheque metálico 
cortina, excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
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38 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de  2  
1/2", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

39 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 3", 
incluye cheque metálico 
cortina, excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL REDES   

40 54790 

Mantenimiento General 
y succión de lodos, 
lavado de manjoles, 
lavado de tubería con 
carro vactor servicio a 
todo costo. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

41 54790 

Limpieza de los 
sumidores se realiza 
mediante la extracción 
manual o mecánica de 
los residuos que se 
encuentran 
acumulados en ellos, 
Esta limpieza cubre 
sumideros, fuentes, 
sifones y rejillas. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 

 
NOTA 1: La oferta deberá cumplir con la totalidad de los servicios a adquirir y con las 

características y condiciones técnicas establecidas. 
 
3.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO. 
 
La descripción de las condiciones técnicas adicionales se encuentra relacionada en el 

numeral 6.2.1.1 del presente estudio previo. 
 

3.3 ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO SEGÚN EL CASO. 

 
Los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de selección se encuentran disponibles 

en el mercado nacional, por tanto se dará aplicación a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 
80 de 1993, en donde se establece que las entidades estatales garantizarán la participación 
de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de 

calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se 
utilice y siempre y cuando exista oferta de origen nacional. 

 

Para el caso de la presente contratación, se dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 816 de 
2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 

pública y a lo contenido en el Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla 

de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” para lo cual, los proponentes 
deberán diligenciar el FORMULARIO No. 11 del Pliego de Condiciones y allegarlo junto con 
certificación firmada por el representante legal y/o contador público y/o revisor fiscal (cuando 

aplique), sobre el cumplimiento de lo contenido en el inciso 2 del numeral 3 del artículo 2 
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del Decreto 680 de 2021, el cual establece: 

 
“En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes 
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el 

inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje 
mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas 

asociados al cumplimiento del contrato. 
 

De ser aplicable para determinar puntajes y para dar estricta aplicación a la Ley 816 de 
2003 Ley de apoyo a la industria nacional, en los procesos de contratación pública, el 
oferente deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo primero de la norma en 

cita, que le otorga el carácter de bienes y/o servicios de origen nacional a aquellos que se 
encuentren dentro de los supuestos fijados por la Ley, el cual señala: 
 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la Subsección 3 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese la definición de Servicios Nacionales 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la Subsección 3 de la Sección 1 del Capítulo 1 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, modificado parcialmente por el artículo 1 del 
Decreto 680 del 22 de junio de 2021 cuyo texto será el siguiente: 
 

"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o 
vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 
 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si 
aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables 
según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos 
 

casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista. " 
 
En este sentido la MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y 
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CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, asignará dentro de los criterios de calificación técnica 
la ponderación a los servicios de origen nacional y extranjero, según el caso. 

 
El artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 establece: 

 
“La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los 
términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de 
los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios 
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 
cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del 
respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben 
ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de 
su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o 
Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con 
ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el 
certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de 
compras y contratación pública para la expedición del certificado.” 

 
Por tanto, en aplicación a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, a la Ley 816 de 
2003 y al Decreto 680 de 2021, se preferirá la oferta de bienes y servicios con componente 
nacional. 

 
Si se dio aplicación a la Ley de apoyo a la industria nacional, el oferente seleccionado que 
haya ofertado servicios de origen nacional, no podrá cambiar el origen de los servicios, 
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados y 
 

acreditados ante la entidad contratante. 

 
De conformidad con el análisis de aspectos técnicos y para dar cumplimiento al Decreto 

680 del 22 de junio de 2021, el comité técnico evaluador como se mencionó anteriormente, 
procederá a dar aplicación a lo contenido en el inciso 2 del numeral 3 del artículo 2 del 
Decreto 680 de 2021. 
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Como base fundamental para adelantar el presente proceso de selección se aplicarán los 
principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, incorporando regímenes provenientes de otras áreas diferentes al derecho 
público, como son el derecho civil y comercial o de naturaleza especial, e igualmente lo 
pactado en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad de las partes contratantes, 
siempre y cuando no vayan contra ley o derecho ajeno sin dejar de lado el Estatuto General 
de Contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios y demás 
normatividad aplicable. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera 
el 10% de la menor cuantía de la entidad, es claro para la entidad que el presente proceso 
se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de selección y la 
procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2  del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para 
la modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 
 
Asimismo, lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 el cual adiciona el Artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, el cual señala: 
 
 “ARTÍCULO 94. LEY 1474 DEL 2011 TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE 
MÍNIMA CUANTÍA.  
 
Adiciónese al artículo 2 de la ley 1150 de 2007 el siguiente numeral:  
 
La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:  
 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se 
señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las 
condiciones técnicas exigidas. 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a 
un día hábil.  

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
exigidas. 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos 
el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro 
presupuestal.  

 
Parágrafo 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad 
que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que 
correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.  
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 



PÁGINA 101 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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Parágrafo 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular 
no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 
2007.” 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para este proceso corresponde a la suma 
de CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($105.799.992.00) M/CTE, el cual no supera 
el 10% de la menor cuantía, es claro para la Fuerza que el presente proceso se enmarca 
en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, el cual establece las modalidades de selección y la procedencia de cada una de 
ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad de selección de 
MÍNIMA CUANTÍA.   
 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA: 
 
Conforme con el Decreto No. 1860 de 2021 en su artículo 2, por medio del cual se modifica 
la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015, el procedimiento a aplicar se determina de la siguiente manera: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 

cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y 
la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 
mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, 
incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 

 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 

contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la 
invitación. 

 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los 

interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los 
cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar 
ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término 
para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. 

 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta 

los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el 
cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá 
las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá 
expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite 
un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata 
el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento 
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pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 
1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el 
proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. 
iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán 
presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso 
en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 

 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 

cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que 
deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la 
invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los 
requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán 
subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 

 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día 

hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que 
deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la 
oferta seleccionada. 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 
En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre 
del supervisor o interventor del contrato. 

 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de 

la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. 
del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
  
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 
2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito 
en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad 
con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se 
recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el 
numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales 
de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 
 
4.1 CONVOCATORIA LIMITACIÓN A MIPYMES NACIONALES: 
 
De acuerdo al Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 por el cual se modifican los Artículos 
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de oferentes 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
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a las Mypime Colombianas con minimo un (01) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para 
el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar 
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo 
de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada 
Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes sólo las podrán realizar Mipyme, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 
las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 
y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas 
a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 
se va a ejecutar el contrato.  
 
Que el presupuesto Oficial autorizado del presente proceso es de CIENTO CINCO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS ($105.799.992.00) M/CTE, encontrándose dentro de los rangos permitidos para 
convocar la LIMITACIÓN A MYPIMES NACIONALES. 
 
Como se refiere a continuación:  
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Para el presente proceso de Selección de Mínima Cuantía, la entidad en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021 
apertura la CONVOCATORIA DE LIMITACIÓN A MIPYMES NACIONALES, haciendo 
viable la  participación de todas las MIPYMES NACIONALES en forma individual o 
conjunta (Consorcio o unión temporal) que no estén incursas en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibiciones para celebrar contratos con la entidad, establecidas en el 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y las demás consagradas en el ordenamiento legal 
Colombiano, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, que dentro de su objeto social 
comprenda las actividades necesarias para cumplir con el objeto del presente proceso de 
selección y que cumplan con los criterios de habilitación establecidos en la Invitación 
Pública. Por lo tanto, se deberá allegar un certificado expedido por el representante legal y 
el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme 
tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley, registro mercantil o el 
certificado de existencia y representación legal de la empresa y cédula de identificación del 
representante legal con una fecha máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a la 
prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 
la convocatoria limitada.  
 
En caso de presentarse en forma conjunta (Consorcio o unión temporal) cada una de las 
Mipymes que lo integren, deberán cumplir de manera individual los requisitos mínimos 
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señalados en el Estudio previo e Invitación Pública. Para efectos de la limitación de la 
convocatoria pública, cada consorcio o unión temporal se contará por sí mismo, y no por el 
número de Mipymes que los integren. 
 
En caso que la convocatoria sea limitada, la Entidad Estatal aceptará solamente las ofertas 
de Mipymes, Consorcios o Uniones Temporales formados únicamente por Mipymes y 
promesas de sociedad futura suscritas por Mipymes.” 
 
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIA 
LIMITADA A MIPYME NACIONAL  
 
La Mipyme Nacional debe acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley 
de la siguiente manera:  
 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 

  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y 

el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  

 
3. Solicitud de limitar a MIPYMES NACIONALES (ANEXO No.11- DE LA 

INVITACIÓN)  

 Estos soportes deberán ser presentados dentro del mismo termino para presentar 
observaciones a los documentos previos del proceso 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación.  
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la 
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del 
Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, 
con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, sólo 
deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
  
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de 
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este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 
  
NOTA. Los requisitos y documentos deberán estar registrados en la plataforma SECOP II, 
en la fecha y hora establecida en el cronograma.  
 
El procedimiento para realizar es en la plataforma del SECOP II, mediante un mensaje 
en el cual se anexará el FORMULARIO 11 de la invitación pública “LIMITACIÓN – 
CONDICIÓN MIPYMES” con los respectivos soportes. 
 
4.2 FACTORES DE DESEMPATE: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de 
Contratación realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación 
realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así 
como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo 
caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional.  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en 
cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con 
el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción 
de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos 
efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios 
Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente. 

 
Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del 
puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de 
Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1, citado anteriormente. 
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del 
artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos 
establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de 
desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho 
puntaje.  
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad 
Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las 
condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o 
servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los 
elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo 
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que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio 
de desempate en lugar de obtener puntaje.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 

los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta 
se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare 
ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de 
mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.  

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto 
es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. 
En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir 
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un 
certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres 
que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo 
con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 
de este numeral.  
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos 
datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá 
autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos 
del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la 
Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo 
de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento 
de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato.  
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Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 

mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante 
legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un 
certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de 
la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución 
de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de 
trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, 
allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.  
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje 
mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria 
de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.  
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el 
diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 
juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de 
identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
persona jurídica.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, 
en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
El caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, 
mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de 
sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de 
cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la 
copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 
requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 
Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 
en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
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determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de 
la persona en proceso de reintegración o reincorporación.  

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de 
juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto 
con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de 
identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 
requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el 
manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes numerales:  
 

7.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 
del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual 
acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 
de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 
este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.  

 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 



PÁGINA 111 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la 
persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni 
sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere 
que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial 
de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad 

por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
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mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la 
persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, 
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este 
siempre que: 
 

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo. 

 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros 
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 

 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos Departamento Administrativo de la Función 
Pública Decreto 1860 de 2021 12 EVA – Gestor Normativo integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas 
o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se 
presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el 
cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma 
que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en 
los términos del numeral 8 del presente artículo.  
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Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.  
 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar 

establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento 
que haga sus veces.  

 
De persistir el empate, los oferentes sacarán una balota numerada y éste será su número 
de identificación en el procedimiento de desempate. Acto seguido se ingresan nuevamente 
las balotas en la bolsa de tela y los oferentes en orden ascendente a su número asignado 
extraerán una balota cada uno, la cual se considerará como eliminada hasta obtener una 
sola balota dentro de la bolsa, de tela que será la seleccionada. 
 
NOTA: Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario hasta seleccionar un 

ganador. 
   
El sorteo se realizará en la fecha y horas señaladas, la cual será publicada en la plataforma 
Secop II mediante mensaje público para conocimiento de los proponentes participantes, el 
grupo del área de contratación de la CENAC-MEDELLIN, igualmente se informará si la 
misma se efectuara de manera presencial o virtual. 
 
PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los 
Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en 
que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán 
los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.  
 
Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente señalarán en un 
Manual o Guía no vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de 
desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso 
de Contratación. 
 
PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o 
servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato 
nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a 
todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.  
 
PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 
de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda 
aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana.  
 
En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento 
de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en 
procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o 
la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de 
sus trabajadores o socios o accionistas.  
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4.3 NORMAS APLICABLES 
 

➢ Constitución Política de la República de Colombia. 

 

LEYES: 

 

➢ Ley 57 de 1887 Código Civil. 

➢ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la 

Administración Pública”. 

➢ Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 

dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 594 de 2000 reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 

2004, 1100 de 2014. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones El Congreso de Colombia – Ley de Archivo”. 

➢ Ley 734 de 2002 “Por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único. Ley 

derogada, a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 

2019, salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el  28 de diciembre de 2023. 

➢ Ley 828 de 2003 (Julio 10) Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, 

en lo relativo a las multas “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión 

del Sistema de Seguridad Social”. 

➢ Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos” 

➢ Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”. 

➢ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”. 

➢ Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 

Público-Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 

disposiciones”. 

➢ Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 

y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 1712 del 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del 

derecho al acceso a la información pública Nacional”. 

➢ Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud 

y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 

Ciudadana”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html#30
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➢ Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, 

se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, 

relacionadas con el derecho disciplinario”. 

➢ Ley 2014 de 2019 “Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados 

por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión 

unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras 

disposiciones”. 

➢ Ley 2040 de fecha 27 julio 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para 

impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 2069 de fecha 31 diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el 

emprendimiento en Colombia”. 

➢ Ley 2080 de 2021: “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan 

ante la jurisdicción”. 

➢ Ley 2160 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 

de 2007”. 

➢ Ley 2101 de 2021 “Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de 
manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras 
disposiciones”. 

➢ Ley 2097 de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios 

morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 2195 del 18 de enero de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en 

materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras 

disposiciones”. 

➢ Ley 2197 de 2022 "Por medio de la cual se dictan normas tendientes al 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 2277 de 2022 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la 

igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”. 

 

DECRETOS: 

 

➢ Decreto 410 de 1971 Código de Comercio.  

➢ Decreto 393 de 1991 “Por el cual se dictan normas sobre asociación para 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías”. 

➢ Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 

➢ Decreto 111 de 1996 “Por la cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2277_2022.html#inicio
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➢ Decreto 660 de 2007 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1089 de 2006. 

(Compilado por el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”).   

➢ Decreto 4632 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 

de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la moralización y la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la corrupción y se dictan otras 

disposiciones”. 

➢ Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente- se determinan sus objetivos y estructura”.  

➢ Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública”. 

➢ Decreto 1450 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. 

➢ Decreto 1082 de 26 mayo 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

➢ Decreto 1068 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 

➢ Decreto 1676 de 2016: “Por el cual se modifican los artículos 2.1.1.2 y 2.2.1.2.4.1.1 

del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, en lo relacionado con el ámbito de aplicación del DUR y la 

aplicación de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”. 

➢ Decreto 342 de 2019: “Por el cual se adiciona la Sección 6 y la Subsección 1 del 

Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

➢ Decreto 438 de 2021 “Por el cual se modifica el capítulo I del Título 2 de la parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Único Reglamentario del Sector Administrativo 

de Planeación”. 

➢ Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 

y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen 

de servicios en el Sistema de Compra Pública”. 

➢ Decreto 579 de 2021 “Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del 

artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1° del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como 

el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los 

proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 

3 años, con el fin de contribuir a la reactivación económica”. 

➢ Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 

reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo 

al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Decreto 310 de 2021 “Por el cual se reglamenta el articulo 41 de la Ley 1955 de 

2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los 
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acuerdo marco de precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.12 

del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeacion Nacional”. 

➢ Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por medio del cual se liquidó el 

presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023. 

➢ Decreto 1041 de 2022 “Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al Artículo 

2.2.1.1.1.5.2 y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del Artículo 2.2.1.1.1.5.6 

del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeacion Nacional, con el fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los 

oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 

tres (03) años, para contribuir a la reactivación económica”. 

➢ Decreto 444 de 2023 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 

para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”. 

 

RESOLUCIONES 

 

➢ Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 (“Por la cual se expide el Manual de 

Contratación y de Convenios” del Ministerio de Defensa Nacional. 

➢ Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, ““Por la cual se delegan unas 

funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios 

con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter 

administrativo y se dictan otras disposiciones.  

➢ Las demás normas concordantes con el presente proceso. 

 

 CIRCULARES, DIRECTIVAS Y GUÍAS 

 

➢ Directiva Presidencial No. 02 del 30 de marzo de 2023 Directrices de Austeridad 

hacia un gasto publico eficiente. 

➢ Circular 30413 Ministerio de Defensa “Parámetros a tener en cuenta al momento de 

determinar la inclusión del amparo de pago de salarios, prestaciones legales 

sociales e indemnizaciones laborales en los contratos del Estado.  

➢ Circular COADE – MDN – COGFM – CE – SECEJ – JEMGF – COADE – DICRE – 

2021496008341443 del 1 de julio de 2021. 

➢ Concepto C-022 de 2022 emitido por Colombia Compra Eficiente 

➢ Guía para la elaboración de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra 

Eficiente. 

➢ Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 

contratación (M-DVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente. 

➢ Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación 

(M-ICR-01) Colombia Compra Eficiente. 

➢ Manual Para el manejo de los Acuerdos comerciales en procesos de contratación 

(M-MACPC-14) de Colombia Compra Eficiente. 
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➢ Guía para la participación de proveedores extranjeros en los procesos de 

contratación. 

➢ Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación. 

➢ Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar 

de productos y servicios de naciones unidas, V.14.080 

➢ Guia para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoria de los 

contratos. 

➢ Guía para la liquidación de los procesos de contratación 

➢ Guía de garantías en procesos de contratación 

➢ Guía para actuar ante una indisponibilidad del Secop II 

➢ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circul

ar_unica.pdf  

➢ Cartilla de Formatos de Contratación del Comando Logístico – Dirección de 

Adquisiciones (En lo que aplique). 

 

4.4 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OBRA PÚBLICA 

TIPOLOGIA CONTRACTUAL:  
 

El Contrato que pretende celebrar LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN para 
satisfacer la necesidad existente, es de “OBRA PÚBLICA”. 
 
Respecto al Contrato de Obra Pública:   
 
Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública a precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajustes, según las actividades establecidas y de acuerdo 
con las especificaciones generales y particulares en él establecidas y que se pagarán 
por unidad de ítems terminados. 
 
El contrato de obra, está definido por el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
como aquel que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En el caso concreto, la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones que de él se 
derivan, incluyen los componentes descritos por la norma como los de mantenimiento y 
la realización de trabajos materiales sobre bien inmueble, lo que da la certeza de la 
tipología del contrato. 

 
 
4.5 JUSTIFICACIÓN NO APLICABILIDAD ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 2069 de 2022 y el Decreto 1860 de 2021, cuando 
el valor del objeto no exceda del 10% de la menor cuantía del presupuesto de la 
entidad, se debe adelantar mediante procedimiento de mínima cuantía, 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf


PÁGINA 119 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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independientemente de su objeto –lo cual incluye los bienes y servicios de 
características técnicas uniformes– se efectuará a través de la modalidad de 
selección de mínima cuantía”. 
 
En este sentido, y atendiendo que el presupuesto autorizado para contratar los bienes 
asciende a la suma de CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($105.799.992.00) M/CTE., el cual no 
supera la menor cuantía, procederá adelantar el proceso bajo la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
Lo anterior, en concordancia con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, radicado No. 
11001032600020160001700, mediante Auto de fecha 29 de marzo de 2017, proferida por 
el Magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, mediante la cual se dispuso la suspensión 
provisional del acápite VII del Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco 
de Precios, no se procederá con la aplicación de los Acuerdos Marco de Precio para el 
presente proceso, por tratarse de un proceso de mínima cuantía, lo anterior, en 
concordancia con el concepto emitido por la Agencia Colombia Compra Eficiente el 28 de 
abril de 2017, en ese mismo sentido. 
 
Igualmente se realiza inspección de los productos determinados en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano –compra por catálogo grandes superficies, evidenciando un elemento 
que tiene similares características técnicas, sin embargo, atendiendo la existencia de la 
ficha técnica del bien que se pretende contratar y las exigencias de verificación que se 
deberán realizar, no es posible atendiendo esta modalidad exigir dichas condiciones al 
contratista. En este evento la entidad procura por dar aplicabilidad a los lineamientos de la 
ficha técnica existente y realizar dicha adquisición a través de la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
4.6 GUÍA PARA ACTUAR ANTE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: 
 
SI PRESENTA ALGUNA FALLA AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA, TENGA 
EN CUENTA LA GUÍA DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, EMITIDA POR 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y SIGA LOS PASOS ALLÍ SEÑALADOS, DICHA 
GUÍA PUEDE ENCONTRARLA EN LA PÁGINA OFICIAL DE CCE, A CONTINUACIÓN 
SE LE DA UN RESUMEN DE LAS ACTUACIONES QUE DEBE EMPRENDER,  SIN 
EMBARGO, SE LE REITERA ES USTED COMO INTERESADO EL QUE TIENE QUE 
ENTRAR A VERIFICAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PASOS INDICADOS EN LA 
GUÍA DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, LA CUAL SE PUEDE DESCARGAR EN 
EL SIGUIENTE LINK. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_i
ndisponibilidad_secopii.pdf  
 
Una indisponibilidad es aquella falla presentada en la plataforma transaccional del Secop 
II que no permite la participación, actualización, modificación, publicación de oferta y/o 
publicación de nuevos procesos, afectando el normal desarrollo de los mismos; cuando la 
indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) últimas horas previstas para el evento 
correspondiente o durante la realización de una subasta, Colombia Compra debe emitir un 
Certificado de Indisponibilidad y publicarlo en la página web de Colombia Compra Eficiente 
en un plazo máximo de 24 horas en: https://www.colombiacompra.gov.co/soporte. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte
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Si, alguna persona natural o jurídica,  está interesada en participar en un proceso de 
contratación cualquiera que sea la modalidad y encuentra que ¡la plataforma no está 
disponible!, es responsabilidad del interesado  notificar a Colombia Compra de la falla, a 
través de la Mesa de Servicio en la página www.colombiacompra.gov.co o a los teléfonos 
de la Mesa de Servicio 7456788 en Bogotá y 01800 520808 para el resto del país, con el 
fin que les sea expedido el respectivo certificado de indisponibilidad. Dicho certificado de 
indisponibilidad debe ser enviado antes de la hora límite para presentar ofertas al email de 
esta CENAC cenacmedellín@buzonejército.mil.co informando esta situación, el número de 
proceso, el nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere 
presentar la oferta, se recomienda realizar la confirmación del recibido del correo 
electrónico ya que la entidad contratante no se hace responsable por las notificaciones no 
recepcionadas. Una vez enviados los correos electrónicos por parte de los interesados en 
participar en un proceso de contratación, la entidad contratante, verificará esta información 
con los agentes soportes de Colombia Compra Eficiente; confirmada la indisponibilidad del 
SECOP, la entidad autorizará a los interesados en participar, el envió de las ofertas al 
correo cenacmedellin@buzonejército.mil.co  dentro de las 48 horas siguientes al cierre del 
proceso de contratación, se recomienda realizar la confirmación del recibido del correo 
electrónico, ya que la entidad contratante no se hace responsable por las notificaciones no 
recepcionadas. 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente la invitación publica, con el fin de 
evitar errores u omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta para efectos de 
adjudicación. 
 
En particular se deben analizar todas las circunstancias de ejecución que podrían en un 
momento dado afectar el desarrollo del objeto del contrato, los costos, el plazo, los lugares 
de ejecución o cumplimiento de los fines perseguidos con este proceso de selección. 
 
Se recomienda, de manera general, observar todos los requerimientos legales, jurídicos, 
económicos y técnicos de manera que la oferta se ajuste a esta invitación publica, que a la 
vez harán parte del contrato que se suscriba como resultado de la adjudicación del proceso. 
 
Verifique cuidadosamente que se anexe la totalidad de los documentos exigidos y revise 
que los mismos se encuentren vigentes y cargados a la Plataforma de Contratación Pública 
SECOP II, recuerde que cualquier falla atribuible al SECOP II no es culpa de la CENAC 
Regional Medellín y, por consiguiente esta entidad no se hará responsable, por este motivo 
cualquier PQRS sobre la plataforma deberá  elevarla directamente a Colombia Compra 

mailto:cenacmedellín@buzonejército.mil.co
mailto:cenacmedellin@buzonejército.mil.co


PÁGINA 121 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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Eficiente, de igual forma se le indica que si tiene algún tipo de inconveniente con la 
plataforma del SECOP II al momento de presentar su oferta, deberá verificar la guía para 
actuar ante una indisponibilidad del SECOP II, emitida por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Se recomienda no formular ningún tipo de consulta en forma personal y evitar el contacto 
con los funcionarios o asesores externos de la entidad que participán en el trámite, en aras 
de garantizar la transparencia del proceso y preservar la igualdad y calidad de la 
información que todos deben obtener en forma simultánea. Por lo anterior, se solicita a 
todos los interesados abstenerse de formular consultas telefónicas o personales. 
 
Cualquier inquietud, consulta o solicitud de aclaración, debe formularse por escrito a través 
del portal SECOP II, al igual que las observaciones a la presente invitación de acuerdo al 
cronograma establecido. 
 
De igual forma, la Entidad publicará a través de ese portal, las respuestas a las 
observaciones formuladas dentro de los plazos establecidos en el cronograma. 
 
El procedimiento para la actuación ante una indisponibilidad del SECOP II, se puede 
verificar en la siguiente dirección. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponi

bilidad_secopii.pdf 

 

4.7  NORMATIVIDAD SOBRE  ESTUDIOS PREVIOS: 

Conforme a la normatividad vigente, los estudios y documentos previos del presente 
proceso contractual estarán sometidos a lo establecido en el numeral 12 del Artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, que señala: 
 
Artículo 25: DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: 
(…) 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en 
que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 

 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los 
estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que 
incluyan dentro del objeto el diseño. 

 
“En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los 
estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que 
sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, 
de manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de 
riesgos que la misma propone. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
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De igual forma, en el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021: 
 
Artículo 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 
1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual 
quedará de la siguiente manera:  
 
"SUBSECCIÓN 5 MÍNIMA CUANTÍA ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la 
contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos 
que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 1. La descripción de la necesidad que 
pretende satisfacer con la contratación. 2. La descripción del objeto a contratar identificado 
con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario 
con el tercer nivel. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato y 
su justificación. 5. El plazo de ejecución del contrato. 6. El certificado de disponibilidad 
presupuestal que respalda la contratación. 
 

 

 

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 0312 del 6 de marzo de 2024 Por el cual se 
modifica el Decreto 2295 de 2023 "Por el cual se líquida el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen 
los gastos", y se derogan los Decretos 103 Y 163 de 2024, liquidó el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal 2024, dicho presupuesto fue clasificado mediante los 
siguientes rubros presupuestales: 
 
La distribución de los recursos asignados mediante los rubros presupuestales A-02-02-02-
005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION, bajo recurso 10CSF. Fueron situados por 
parte del Comando Financiero y Presupuestal, Jefatura de Estado Mayor de planeación y 
políticas, Departamento de Planeación, Dirección de Planeación Presupuestal mediante 
Orden Administrativa de Partidas Fijas para la vigencia 2024, de acuerdo con las 
necesidades previamente establecidas en el plan de necesidades consolidado. El 
presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso es de CIENTO CINCO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS ($105.799.992.00) M/CTE. incluidos todos los costos directos e indirectos y los  
impuestos, tasas y demás erogaciones que conlleve la celebración del presente proceso, 
de acuerdo al Certificado de disponibilidad presupuestal No. 7524 del siete (07) de marzo 
de dos mil veinticuatro (2024),; expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC 
REGIONAL MEDELLIN   
 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN: 
 
Téngase en cuenta las siguientes consideraciones de la distribución presupuestal así: 
 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA RESIDUAL 

5. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ANÁLISIS 
ECONÓMICO Y AVAL TÉCNICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 

5.1. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES 
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UNIDAD 
OPERATIVA 

MENOR 

SIGLA 
UNIDAD 

NOMBRE UNIDAD 
 VALOR 
ANUAL  

BR4 

GMCOR 
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 "JUAN DEL 

CORRAL" 
 $9.000.000,00  

BAEEV4 
BATALLÓN ESPECIAL, ENERGÉTICO Y VIAL N° 4 "BG 

JAIME POLANIA PUYO" 
 $9.000.000,00  

BINUT BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 11 "CACIQUE NUTIBARA"  $9.000.000,00  

  SUBTOTAL UNIDADES BR4  $27.000.000,00  

  BIBOM BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 42 "BATALLA DE BOMBONÁ"  $9.000.000,00  

  SUBTOTAL UNIDADES BR14  $9.000.000,00  

TOTAL BR4 Y BR14  $36.000.000,00  

 
 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE 

UNIDAD 
OPERATIVA 

MENOR 

SIGLA 
UNIDAD 

NOMBRE UNIDAD  VALOR ANUAL  

BR4 

GMCOR 
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 "JUAN DEL 

CORRAL" 
 $9.000.000,00  

BAEEV4 
BATALLÓN ESPECIAL, ENERGÉTICO Y VIAL N° 4 "BG 

JAIME POLANIA PUYO" 
 $9.000.000,00  

  SUBTOTAL UNIDADES BR4  18.000.000,00  

 Br14 
BIBAR BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 "BATALLA DE BARBULA"  $  13.999.992,00  

BIBOM BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 42 "BATALLA DE BOMBONÁ" $9.000.000,00  

  SUBTOTAL UNIDADES BR14  $ 22.999.992,00  

TOTAL  $ 40.999.992,00  

 
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRULICAS 

UNIDAD 
OPERATIVA 

MENOR 

UNIDAD 
SIGLA 

 NOMBRE UNIDAD  
 VALOR 
ANUAL  

BR04 

BAEEV4 
 BATALLÓN ESPECIAL, ENERGÉTICO Y VIAL N° 4 "BG 

JAIME POLANIA PUYO"  
 $3.600.000,00  

BINUT  BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 11 "CACIQUE NUTIBARA"   $3.600.000,00  

BIOSP 
 BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 4 “GENERAL 

PEDRO NEL OSPINA”   
 $3.600.000,00  

GMCOR 
 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 "JUAN DEL 

CORRAL"  
 $3.600.000,00  

  SUBTOTAL UNIDADES BR4  $14.400.000,00  

BR14 

BIBAR  BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 "BATALLA DE BARBULA"   $3.600.000,00  

BIBOM  BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 42 "BATALLA DE BOMBONÁ"   $3.600.000,00  

BICAB 
 BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 14 “BATALLA 

DE CALIBÍO”   
 $3.600.000,00  

BITER14 
 BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y 

REENTRENAMIENTO N° 14 “JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA”  
 $3.600.000,00  

SUBTOTAL UNIDADES BR14  $14.400.000,00  

 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS   $28.800.000,00  

 

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO  $105.799.992.00 

 
 
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 7524: 
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NOTA: este documento será anexado como documento independiente a los documentos 
del proceso mediante la plataforma del SECOP II. 
 

5.2. ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES.  

 

5.2.1. PRECIO HISTÓRICO. 

 
De acuerdo a lo citado en el Numeral 1.1 del presente estudio previo la CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN posee precios históricos EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE), DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN” , A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”, que aportan información 
para la realización y determinación de los precios del mercado, cuyos ítems poseen las 
mismas especificaciones técnicas del actual proceso contractual así: 
 
Este comité calcula los valores monetarios equivalentes al año 2024 de los precios 
históricos obtenidos del CONTRATO DE OBRA No. 074-CENACMEDELLÍN-2023, por 
medio de la inflación del año 2023, adelantado bajo la modalidad de selección abreviada 
menor cuantía, cuyos servicios poseen características iguales a las exigidas para el 
presente proceso, por lo cual se calcula el valor equivalente para cada uno de los ítems de 
la vigencia anterior (Tabla 1), aplicando la siguiente fórmula, según la guía de elaboración 
de estudios del sector – GEES, versión 02 del 24 de junio de 2022 de CCE, así: 
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Por tanto, se hace la proyección con el IPC del mes de diciembre de 2023 según los 
indicadores aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
que para lo corrido del año a octubre es del 9,28 %.  
 

 
 

Se procede a calcular los precios históricos con la información disponible, así: 

 

ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

1 72154022 

MANTENIMIENTO REJILLAS  de cribado en 
la estructura de entrada a la planta. Que 
incluye limpieza, aplicación de anticorrosivo y 
pintura. 

1 M2 150.000,00 163.920,00 

2 72154022 
MANTENIMIENTO REJILLAS  de cribado en 
la estructura de entrada a la planta, QUE 
INCLUYE CAMBIO COMPLETO. 

1 UND 400.000,00 437.120,00 

3 72154056 
MANTENIMIENTO A TANQUE 
DESARENADOR  lavado a presión, 
corrección de grietas impermeabilización 

1 M2 160.000,00 174.848,00 

4 72154056 
MANTENIMIENTO A TANQUE 
DESARENADOR  consiste en extracción de 
sedimentos. 

1 
METRO 
CUBICO 

200.000,00 218.560,00 

5 72154302 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR 
SOPLADOR DE AIRE consistente en 
rectificado y encamisado de tapas, cambio de 
rodamientos, balineras, sellos, cheques, 

1 UNIDAD 1.400.000,00 1.529.920,00 
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CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, 
DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

empaques y pintura aislante, cambio de 
filtros. 

6 72154302 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE  consistente 
en limpieza general, retiro de material que 
obstruye el impulsor,  cambio de rodamientos, 
balineras, sellos, cheques, empaques. 

1 UNIDAD 880.000,00 961.664,00 

7 72154302 

MANTENIMIENTO DE TABLERO 
ELÉCTRICO  para motor soplador de aire  y 
motobomba, incluyendo contactores y 
protecciones térmicas, protección contra 
picos de voltaje, arrancadores, instalación de 
breake tripolar. 

1 UNIDAD 800.000,00 874.240,00 

8 72154056 
MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO 
DE LODOS  lavado a presión, corrección de 
grietas, reposición de medio filtrante. 

1 m2 180.000,00 196.704,00 

9 72154105 
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE 
VÁLVULAS:  incluye el cambio de llaves de 
válvulas. 

1 UND 450.000,00 491.760,00 

10 72154056 

MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO 
SEPTICO retiro de material sólido 
sobrenadante, grasas del tanque séptico, con 
posterior estabilización y disposición final. 

1 
METRO 
CUBICO 

520.000,00 568.256,00 

11 72154056 

MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO 
SEPTICO Evaluación del estado de la 
estructura de los sistemas, lavado de 
estructuras y accesorios con agua a presión.  

1 M2 300.000,00 327.840,00 

12 72154056 

MANTENIMIENTOS DE FAFAS: 
Mantenimiento de limpieza y remoción de 
sedimentos, incluye accesorios para su 
funcionamiento. 

1 UND 1.100.000,00 1.202.080,00 

13 72154056 

MANTENIMIENTOS DE FAFAS: 
Mantenimiento y/o reparación que incluya 
corrección de grietas para tanque de 35,000 
litros  

1 SERVICIO 1.100.000,00 1.202.080,00 

14 72154056 

MANTENIMIENTOS DE TRAMPAS DE 
GRASA: Mantenimiento de limpieza y 
remoción de residuos, lavado a presión y 
corrección de grietas. 

1 UND 600.000,00 655.680,00 

15 72154056 
MANTENIMIENTOS FILTROS: 
Mantenimiento de limpieza y remoción de 
residuos, lavado a presión. 

1 M2 190.000,00 207.632,00 

16 72154056 
MANTENIMIENTOS FILTROS: retiro de 
material filtrante. 

1 
METRO 
CUBICO 

160.000,00 174.848,00 

17 72154109 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA 
CENTRIFUGA: Mantenimiento preventivo a 
todo costo conjunto bomba centrifuga que 
incluya cambio de rodamientos, cambio de 
sello mecánico, cambio de ventilador, 
mantenimiento cableado y bornera, pintura, 
desmonte y montaje, puesta en marcha. 
puesta en marcha. 

1 UND 890.000,00 972.592,00 

18 72154056 

MANTENIMIENTO DE TABLERO 
ELÉCTRICO. (consistente en limpieza con 
limpiador electrónico en spray de empalmes, 
bornes, contactores, breaker, relay, cableado, 
retiro de oxido, organizar cableado y 
conexiones en general) 

1 UND 800.000,00 874.240,00 

19 72154056 

Rehabilitación y Mantenimiento de las plantas 
de agua Residual en pintura a todo costo del 
interior y exterior  con Pintura epóxica. 
(Incluye 2 manos de recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

1 M2 80.000,00 87.424,00 
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ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

20 72154056 

MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS Y 
CANALES de conducción (Incluye cambio) de 
aguas residuales desde la caja principal de 
recolección de aguas hasta la laguna de 
oxidación. 

1 ML 160.000,00 174.848,00 

21 72154056 

MANEJO DE LODOS Sustracción Y 
Disposición De Lodos De Las Lagunas De 
Oxidación Mediante Equipo De Bombeo O 
Equipo de Succión Presión Vactor.  mediante 
equipo de bombeo, incluye disposición final 
controlada de los lodos en sitio autorizado por 
la autoridad ambiental competente.  

1 
METRO 
CUBICO 

530.000,00 579.184,00 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

1 72121505 

MANTENIMIENTO DE TABLERO 
ELÉCTRICO para Electrobombas  
(consistente en limpieza con limpiador 
electrónico en spray de empalmes, bornes, 
contactores, breaker, relay, cableado, retiro 
de oxido, organizar cableado y conexiones en 
general)  

1 UND 700.000,00 764.960,00 

2 72121505 

MANTENIMIENTO GENERAL DE 
MOTOBOMBA, consiste en cambio a todo 
costo de empaquetadura, balineras, 
rodamiento y sello mecánico.   

1 UND 930.000,00 1.016.304,00 

3 72121505 

MANTENIMIENTO A TORRE DE 
AIREACIÓN:  limpieza general, aplicación de 
pintura epóxica apropiada para contacto con 
agua potable  

1 M2 130.000,00 142.064,00 

4 72121505 
Mantenimiento a las bandejas de aireación 
que incluye cambio de carbón coque. 

1 
Metro 
cúbico  

180.000,00 196.704,00 

5 72121505 
MANTENIMIENTO A CANALETA PARCHAL:  
corrección de grietas, resane e 
impermeabilización 

1 ML 120.000,00 131.136,00 

6 72121505 

MANTENIMIENTO A TANQUE 
FLOCULADOR:  limpieza general, corrección 
de grietas e impermeabilización interna y 
externa 

1 M2 380.000,00 415.264,00 

7 72121505 
MANTENIMIENTO A TANQUE 
FLOCULADOR:  retiro de lodos. 

1 
Metro 
cúbico  

530.000,00 579.184,00 

8 72121505 
MANTENIMIENTO DE BOMBA 
DOSIFICADORA DE QUIMICOS incluyendo 
manguera, instalación y tanque de solución. 

1 UND 400.000,00 437.120,00 

9 72121505 
INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA 
PARA FLOCULANTE incluyendo manguera, 
instalación y tanque de solución 

1 UND 200.000,00 218.560,00 

10 72121505 

MANTENIMIENTO DE FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 2" a 4” en mal estado. 
incluye accesorios en pvc (uniones 
universales, codos 90°, adaptadores machos, 
adaptadores hembras, uniones mecánicas, 
codos 45°. 

1 ML 260.000,00 284.128,00 

11 72121505 

MANTENIMIENTO DE FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 6" a 8” en mal estado. 
incluye accesorios en PVC (uniones 
universales, codos 90°, adaptadores machos, 
adaptadores hembras, uniones mecánicas, 
codos 45°. 

1 ML 270.000,00 295.056,00 

12 72121505 
MANTENIMIENTO DE FILTROS:  retiro de 
material filtrante. 

1 
Metro 
cúbico  

170.000,00 185.776,00 
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ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

13 72121505 
MANTENIMIENTO DE FILTROS: lavado a 
presión, corrección de grietas, desinfección e 
impermeabilización.  

1 M2 230.000,00 251.344,00 

14 72121505 
CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, arena 
silice malla y antracita. 

1 
Metro 
cúbico  

720.000,00 786.816,00 

15 72121505 
MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA 
TRATADA:  lavado a presión, desinfección, 
corrección de grietas e Impermeabilización. 

1 M2 170.000,00 185.776,00 

16 72121505 
mantenimiento preventivo de válvulas de pie 
rango de 2"a 4" consistente en: cambio de 
empaquetaduras  

1 UND 150.000,00 163.920,00 

17 72121505 
MANTENIMIENTO BOCATOMA:  
mantenimiento a válvula de paso, limpieza de 
rejillas y extracción de sólidos 

1 UND 210.000,00 229.488,00 

18 72121505 
MANTENIMIENTO TANQUE 
DESARENADOR:  extracción de sólidos. 

1 
Metro 
cúbico  

300.000,00 327.840,00 

19 72121505 
MANTENIMIENTO TANQUE 
DESARENADOR: lavado a presión Y 
corrección de grietas. 

1 M2 230.000,00 251.344,00 

20 72121505 
MANTENIMIENTO A TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA:  
retiro de sólidos 

1 
Metro 
cúbico  

190.000,00 207.632,00 

21 72121505 

MANTENIMIENTO A TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA:   
lavado a presión, desinfección, corrección de 
grietas e impermeabilización 

1 M2 180.000,00 196.704,00 

22 72121505 

MANTENIMIENTO A TANQUE 
SEDIMENTADOR: desmonte de paneles, 
desmonte de canaleta dentada, limpieza, 
corrección de grietas e impermeabilización.  
Incluye cambio e instalación de paneles. 

1 UND 3.200.000,00 3.496.960,00 

23 72121505 
MANTENIMIENTO A TANQUE 
SEDIMENTADOR: Retiro de lodos. 

1 
Metro 
cúbico  

260.000,00 284.128,00 

24 72121505 Cambio e instalación macromedidor. 1 UND 1.700.000,00 1.857.760,00 

25 72121505 Cambio e instalación micromedidor. 1 UND 700.000,00 764.960,00 

26 72121505 
Cambio e instalación de tubería de PVC a 
presión de rango de 1"a 2".    

1 ML 80.000,00 87.424,00 

27 72121505 
Cambio e instalación de tubería de PVC a 
presión de rango de 3"a 4".    

1 ML 140.000,00 152.992,00 

28 72121505 

Mantenimiento preventivo de Dosificadora 
consistente en: Cambio a todo costo de 
Empaquetadura, balineras, rodamiento y sello 
mecánico. de cloro gaseoso, Clorinadores y 
Repuesto, dispensador de polvo "cloro libre"• 
1 ampolla de reactivo "cloro libre"• 1 manual 
de instrucciones• 1 casquillo de cierre (goma) 

1 UND 550.000,00 601.040,00 

29 72121505 

Mantenimiento preventivo de Dosificadora 
consistente en: Cambio a todo costo de 
Empaquetadura, balineras, rodamiento y sello 
mecánico.  Que incluye Suministro e 
instalación de Bombas Dosificadoras para 
soda caustica.  

1 UND 1.300.000,00 1.420.640,00 

30 72121505 

Rehabilitación y Mantenimiento de las plantas 
de agua potable en pintura a todo costo del 
interior y exterior con Pintura epóxica. (Incluye 
2 manos de recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

1 M2 80.000,00 87.424,00 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - REDES HIDRAULICAS 

PLOMERIA 
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ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

1 73152100 

Mantenimiento de tubería hidráulica presión 
de 1/2", incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 
como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y resane del mismo. 

1 ML 37.200,00 40.652,16 

2 73152100 

Mantenimiento de tubería hidráulica presión 
de 3/4", incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 
como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y materiales como 
limpiador, soldadura liquida etc.,  también 
incluye demolición de pared o piso en 
concreto  y resane del mismo. 

1 ML 39.300,00 42.947,04 

3 73152100 

Mantenimiento de tubería hidráulica presión  
de 1", incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 
como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y materiales como 
limpiador, soldadura liquida etc.,  también 
incluye demolición de pared o piso en 
concreto,   y resane del mismo. 

1 ML 41.500,00 45.351,20 

4 73152100 

Mantenimiento de tubería hidráulica presión  
de  1  1/2" , incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 
como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y materiales como 
limpiador, soldadura liquida etc.,  también 
incluye demolición de pared o piso en 
concreto, excavación  y resane del mismo. 

1 ML 47.800,00 52.235,84 

5 73152100 

Mantenimiento de tubería hidráulica presión 
de 2", incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 
como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y materiales como 
limpiador, soldadura liquida etc., también 
incluye demolición de pared o piso en 
concreto, excavación y resane del mismo. 

1 ML 30.800,00 33.658,24 

6 73152100 

Mantenimiento de tubería hidráulica presión 
de 2 1/2", incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 
como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y materiales como 
limpiador, soldadura liquida etc., también 
incluye demolición de pared o piso en 
concreto, y resane del mismo. 

1 ML 50.000,00 54.640,00 

7 73152100 

Mantenimiento de tubería hidráulica presión 
de 3", incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 
como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y materiales como 
limpiador, soldadura liquida etc., también 
incluye demolición de pared o piso en 
concreto excavación y resane del mismo. 

1 ML 63.800,00 69.720,64 

8 73152100 
Mantenimiento de tubería hidráulica presión 
de 4", incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de instalación tales 

1 ML 107.400,00 117.366,72 
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ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

como uniones, codos, semicodos, tees, y 
demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación y materiales como 
limpiador, soldadura liquida etc., también 
incluye demolición de pared o piso en 
concreto y resane del mismo. 

PUNTO HIDRAULICO 

9 73152100 

Instalación de punto hidráulico de 1/2", 
incluye materiales certificados, accesorios, 
herramientas, regata sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

1 UN 53.200,00 58.136,96 

10 73152100 

Instalación de punto hidráulico de 3/4"", 
incluye materiales certificados, accesorios, 
herramientas, regata sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

1 UN 55.300,00 60.431,84 

11 73152100 

Instalación de punto hidráulico de 1", incluye 
materiales certificados, accesorios, 
herramientas, regata sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

1 UN 60.600,00 66.223,68 

12 73152100 

Instalación de punto hidráulico de 1 1/2", 
incluye materiales certificados, accesorios, 
herramientas, regata sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de la misma. 

1 UN 86.100,00 94.090,08 

13 73152100 

Instalación de punto hidráulico de 2", incluye 
materiales certificados, accesorios, 
herramientas, regata sobre piso y / o pared, 
excavación  y resane de la misma. 

1 UN 34.000,00 37.155,20 

14 73152100 

Mantenimiento de tubería sanitaria de 2", 
incluye suministro de tubería certificada, 
accesorios de instalación tales como uniones, 
codos, semicodos, tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y 
materiales como limpiador, soldadura liquida 
etc., también incluye demolición de pared o 
piso en concreto y resane del mismo. 

1 ML 30.800,00 33.658,24 

15 73152100 

Mantenimiento de tubería sanitaria de 3", 
incluye suministro de tubería certificada, 
accesorios de instalación tales como uniones, 
codos, semicodos, tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y 
materiales como limpiador, soldadura liquida 
etc., también incluye demolición de pared o 
piso en concreto, excavación y resane del 
mismo. 

1 ML 37.200,00 40.652,16 

16 73152100 

Mantenimiento de tubería sanitaria de 4", 
incluye suministro de tubería certificada, 
accesorios de instalación tales como uniones, 
codos, semicodos, tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y 
materiales como limpiador, soldadura liquida 
etc., también incluye demolición de pared o 
piso en concreto y resane del mismo. 

1 ML 44.700,00 48.848,16 

17 73152100 

Mantenimiento de tubería sanitaria de 6", 
incluye suministro de tubería certificada, 
accesorios de instalación tales como uniones, 
codos, semicodos, tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y 
materiales como limpiador, soldadura liquida 
etc., también incluye demolición de pared o 
piso en concreto y resane del mismo. 

1 ML 82.900,00 90.593,12 
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ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

18 73152100 

Mantenimiento de tubería sanitaria de 8", 
incluye suministro de tubería certificada, 
accesorios de instalación tales como uniones, 
codos, semicodos, tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y 
materiales como limpiador, soldadura liquida 
etc., también incluye demolición de pared o 
piso en concreto , excavación y resane del 
mismo. 

1 ML 97.800,00 106.875,84 

19 73152100 

Mantenimiento de tubería sanitaria de 10", 
incluye suministro de tubería certificada, 
accesorios de instalación tales como uniones, 
codos, semicodos, tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y 
materiales como limpiador, soldadura liquida 
etc., también incluye demolición de pared o 
piso en concreto y resane del mismo. 

1 ML 108.500,00 118.568,80 

RED DE SUMINISTRO 

20 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 1/2", 
incluye materiales y accesorios certificados, 
equipos, herramientas, regateo de piso o 
pared, excavación en concreto y resane de la 
misma. 

1 ML 28.700,00 31.363,36 

21 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 3/4", 
incluye materiales y accesorios certificados, 
equipos, herramientas, regateo de piso o 
pared en concreto y resane de la misma. 

1 ML 36.200,00 39.559,36 

22 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 1", 
incluye materiales y accesorios certificados, 
equipos, herramientas, regateo de piso o 
pared en concreto y resane de la misma. 

1 ML 29.800,00 32.565,44 

23 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 1/2", 
incluye materiales y accesorios certificados, 
equipos, herramientas, regateo de piso o 
pared en concreto, y resane de la misma. 

1 ML 37.200,00 40.652,16 

24 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 1  
1/2", incluye materiales y accesorios 
certificados, equipos, herramientas, regateo 
de piso o pared en concreto y resane de la 
misma. 

1 ML 47.800,00 52.235,84 

25 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 2", 
incluye materiales y accesorios certificados, 
equipos, herramientas, regateo de piso o 
pared en concreto y resane de la misma. 

1 ML 46.800,00 51.143,04 

26 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 2  
1/2", incluye materiales y accesorios 
certificados, equipos, herramientas, regateo 
de piso o pared en concreto  y resane de la 
misma. 

1 ML 64.900,00 70.922,72 

27 73152100 

Instalación Red de suministro presión de 3", 
incluye materiales y accesorios certificados, 
equipos, herramientas, regateo de piso o 
pared en concreto y resane de la misma. 

1 ML 77.600,00 84.801,28 

LLAVE DE PASO 

28 73152100 
Instalación de llave de paso o llave de control 
metálica de 1/2", incluye accesorios, equipos, 
herramientas, regatas cajilla en concreto ,  

1 UN 134.000,00 146.435,20 
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ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO UNITARIO 
CONTRATO DE 
OBRA No. 074-

CENACMEDELLÍN-
2023 

PRECIO 
UNITARIO 

INDEXADO  

29 73152100 
Instalación de llave de paso o llave de control 
metálica de 3/4", incluye accesorios, equipos, 
herramientas, regatas cajilla en concreto. 

1 UN 98.900,00 108.077,92 

30 73152100 

Instalación de llave de paso o llave de control 
metálica de 1", incluye accesorios, equipos, 
herramientas, regatas cajilla en concreto, 
excavación y resanes necesarios para su 
instalación. 

1 UN 135.000,00 147.528,00 

31 73152100 

Instalación de llave de paso o llave de control 
metálica de 1   1/2", incluye accesorios, 
equipos, herramientas, regatas cajilla en 
concreto para su instalación. 

1 UN 215.900,00 235.935,52 

32 73152100 

Instalación de llave de paso o llave de control 
metálica de 2", incluye accesorios, equipos, 
herramientas, regatas cajilla en concreto, 
excavación  y resanes necesarios para su 
instalación. 

1 UN 429.600,00 469.466,88 

CHEQUES 

33 73152100 

Mantenimiento de cheque metálico de 1/2", 
incluye cheque metálico cortina,  excavación, 
accesorios, equipos y herramientas para su 
correcta instalación.  

1 SERVICIOS 110.600,00 120.863,68 

34 73152100 

Mantenimiento de cheque metálico de 3/4", 
incluye cheque metálico cortina, excavación, 
accesorios, equipos y herramientas para su 
correcta instalación.  

1 SERVICIO 100.000,00 109.280,00 

35 73152100 

Mantenimiento de cheque metálico de 1", 
incluye cheque metálico cortina, excavación, 
accesorios, equipos y herramientas para su 
correcta instalación.  

1 SERVICIO 142.500,00 155.724,00 

36 73152100 

Mantenimiento de cheque metálico de 1  1/2", 
incluye cheque metálico cortina, excavación, 
accesorios, equipos y herramientas para su 
correcta instalación.  

1 SERVICIO 227.600,00 248.721,28 

37 73152100 

Mantenimiento de cheque metálico de 2", 
incluye cheque metálico cortina, excavación, 
accesorios, equipos y herramientas para su 
correcta instalación.  

1 SERVICIO 349.800,00 382.261,44 

38 73152100 

Mantenimiento de cheque metálico de  2  1/2", 
incluye cheque metálico cortina, excavación, 
accesorios, equipos y herramientas para su 
correcta instalación.  

1 SERVICIO 444.500,00 485.749,60 

39 73152100 

Mantenimiento de cheque metálico de 3", 
incluye cheque metálico cortina, excavación, 
accesorios, equipos y herramientas para su 
correcta instalación.  

1 SERVICIO 711.400,00 777.417,92 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL REDES 

40 73152100 
Mantenimiento General y succión de lodos, 
lavado de manjoles, lavado de tubería con 
carro vactor servicio a todo costo. 

1 
Metro 

Cúbico 
765.600,00 836.647,68 

41 73152100 

Limpieza de los sumidores se realiza 
mediante la extracción manual o mecánica de 
los residuos que se encuentran acumulados 
en ellos, Esta limpieza cubre sumideros, 
fuentes, sifones y rejillas. 

1 
Metro 

Cúbico 
598.700,00 654.259,36 
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5.2.2. PRECIOS DE MERCADO 
 
Tal y como es reglado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos 
previos” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del contrato y su 
justificación…”, se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas por la oficina de planes 

para los ítems objeto de los servicios a prestar. 
 
La sección de planes de la CENAC MEDELLÍN solicitó cotizaciones para 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE) a través del SECOP II, mediante 
solicitud de cotizaciones SC-30- MANTENIMIENTO DE REDES Y PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 2024 y a través de correo electrónico a los posibles oferentes. 
Los precios cotizados obedecen al sector el cual vamos a demandar, con el fin de realizar 
el respectivo estudio de mercado. Las cotizaciones allegadas en tiempo y bajo las 

condiciones estipuladas por el área de planes de la CENAC MEDELLÍN, a las cuales se le 
dio traslado al comité técnico estructurador, para ser consideradas en el análisis y las 
proyecciones con el actual presupuesto, así: 
 

SC . 030 – MANTENIMIENTO DE REDES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 2024 

EMPRESA 

FECHA 

SOLICITUD 
COTIZACIONES 

FECHA DE LA 

COTIZACIÓN 

MEDIO 

RECIBIDO 

CONCEPTO 

TÉCNICO OBSERVACION 

JOSBEING SAS 
NIT 901.384.549-7 

SIN FECHA  

VISIBLE 

07 DE MARZO DE 

2024 

CORREO 

ELECTRONICO 

 

CUMPLE 

COTIZA LOS ITEMS O 

SERVICIOS Y CUMPLE CON 

LAS CARACTERISTICAS 

TECNICAS SOLICITADAS 

M&P INGENIERIA Y 
CONSULTORIA S.A.S. 

NIT 900.696.448-7 

22 DE FEBRERO DE 

2024 

05 DE MARZO DE 

2024 

CORREO 

ELECTRONICO CUMPLE 

COTIZA LOS ITEMS O 

SERVICIOS Y CUMPLE CON 

LAS CARACTERISTICAS 

TECNICAS SOLICITADAS 

 

EVIDENCIA PUBLICACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIONES EN SECOP II.  
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AVAL TÉCNICO DE COTIZACIONES 

 
Recibidas las cotizaciones fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador nombrado 

mediante Resolución No. 111 del primero (01) de abril de 2024, emitida por el Director y 
Competente Contractual de la CENAC Regional Medellín:  
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CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, 
DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

 

NOTA: La verificación de las cotizaciones se encuentra plasmada dentro del documento aval 
técnico de las cotizaciones, el cual se encontrará publicado mediante documento anexo en 

la plataforma SECOP II. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar el análisis de las cotizaciones 
allegadas con el fin de establecer los precios de referencia como se ve reflejado a 
continuación: 
 

 ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE MERCADO 

 
Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador nombrado 
de acuerdo a Resolución No. 111 del primero (01) de abril de 2024, bajo el plan de 

necesidades centralizado No. 00030 servicio de MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES (REDES HIDRÁULICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y AGUA RESIDUAL), emitida por el competente contractual de la CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN. Tal como se regla en el numeral 
4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 2015 el 
cual señala: 

 

“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 
y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”. 
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El presente análisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado (cuadro adjunto 
consolidado cotizaciones recibidas), para lo cual se solicitaron cotizaciones a empresas 
reconocidas por medio de la plataforma SECOP II, correo institucional habilitado para la 

recepción de las cotizaciones requeridas, recibiendo dos (02) cotizaciones, las cuales 
fueron avaladas técnicamente; por ser un proceso de tracto sucesivo sólo se analizarán las 
cotizaciones bajo un solo escenario de pago establecido por el Comando Financiero y 

Presupuestal, Jefatura de Estado Mayor de planeación y políticas, Departamento de 
Planeación, Dirección de Planeación Presupuestal mediante Orden Administrativa de 
Partidas Fijas para la vigencia 2024, (las otras variables no aplicarían para el presente 

análisis) siendo este pagos parciales de acuerdo a los servicios de mantenimiento recibidos, 
los cuales deberán contar con el acta de recibo a satisfacción de los mismos durante el 
plazo de ejecución establecido en el contrato. 

 

Los precios unitarios NO INCLUYE AIU (costos directos) se tendrá en cuenta los 
porcentajes de AIU para el total de los costos indirectos en los que deba incurrir el 
contratista en la ejecución total del objeto contractual. Se aclara que el porcentaje de 

IMPREVISTOS es ÚNICAMENTE DEMOSTRABLES (DE ACUERDO GUÍA DE 
IMPREVISTOS DEL – AIU- EN LOS CONTRATOS DE OBRA EMITIDA POR LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE LA INFRAESTRUCTURA SECCIONAL ANTIOQUIA, GUSTAVO 

BETANCUR VARGAS), por ser mantenimientos y su ejecución es acorde a la necesidad 
requerida. 

 
   

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

JOSBEING 
SAS 

M & P 
INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 
SAS 

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA 

CIVIL 
ACORDE DURANTE LA 

EJECUCION 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
 (CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTA DE AGUA RESIDUAL   
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 

UNITARIO  

1 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS de cribado en la 
estructura de entrada a la 
planta. Que incluye limpieza, 
aplicación de anticorrosivo y 
pintura. 

M2 0 1 1 72154022 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

196.020  
 $                 

180.000  

2 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS de cribado en la 
estructura de entrada a la 
planta, QUE INCLUYE 
CAMBIO COMPLETO. 

UND 0 1 1 72154022 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

707.490  
 $                 

630.000  

3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DESARENADOR 
lavado a presión, corrección 
de grietas 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

203.070  
 $                 

210.000  

4 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DESARENADOR 
consiste en extracción de 
sedimentos. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

273.360  
 $                 

240.000  

5 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A MOTOR 
SOPLADOR DE AIRE 
consistente en rectificado y 
encamisado de tapas, 
cambio de rodamientos, 
balineras, sellos, cheques, 
empaques y pintura aislante, 
cambio de filtros. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 
 $               

2.014.650  
 $             

1.850.000  

6 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE consistente 
en limpieza general, retiro de 
material que obstruye el 
impulsor, cambio de 
rodamientos, balineras, 
sellos, cheques, empaques. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.235.300  
 $             

1.100.000  
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7 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO ELÉCTRICO 
para motor soplador de aire  
y motobomba, incluyendo 
contactores y protecciones 
térmicas, protección contra 
picos de voltaje, 
arrancadores, instalación de 
break tripolar. 

UNIDAD 0 1 1 72154302 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.257.100  
 $             

1.300.000  

8 54253 

MANTENIMIENTO A 
LECHO DE SECADO DE 
LODOS lavado a presión, 
corrección de grietas, 
reposición de medio filtrante. 

m2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

227.800  
 $                 

200.000  

9 54253 

MANTENIMIENTO Y 
CAMBIO DE VÁLVULAS:  
incluye el cambio de llaves 
de válvulas. 

UND 0 1 1 72154105 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

544.500  
 $                 

500.000  

10 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO retiro de material 
sólido sobrenadante, grasas 
del tanque séptico, con 
posterior estabilización y 
disposición final. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

875.940  
 $                 

780.000  

11 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO Evaluación del 
estado de la estructura de 
los sistemas, lavado de 
estructuras y accesorios con 
agua a presión.  

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

386.800  
 $                 

400.000  

12 54253 

MANTENIMIENTOS DE 
FAFAS: Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
sedimentos, incluye 
accesorios para su 
funcionamiento. 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $               

2.278.000  
 $             

2.000.000  

13 54253 

MANTENIMIENTOS DE 
FAFAS: Mantenimiento y/o 
reparación que incluya 
corrección de grietas para 
tanque de 35,000 litros  

SERVICIO 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $               

2.722.500  
 $             

2.500.000  

14 54253 

MANTENIMIENTOS DE 
TRAMPAS DE GRASA: 
Mantenimiento de limpieza y 
remoción de residuos, 
lavado a presión y corrección 
de grietas. 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

875.940  
 $                 

780.000  

15 54253 

MANTENIMIENTOS 
FILTROS: Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
residuos, lavado a presión. 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

212.740  
 $                 

220.000  

16 54253 
MANTENIMIENTOS 
FILTROS: retiro de material 
filtrante. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

284.750  
 $                 

250.000  

17 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO BOMBA 
CENTRIFUGA: 
Mantenimiento preventivo a 
todo costo conjunto bomba 
centrifuga que incluya 
cambio de rodamientos, 
cambio de sello mecánico, 
cambio de ventilador, 
mantenimiento cableado y 
bornera, pintura, desmonte y 
montaje, puesta en marcha. 
puesta en marcha. 

UND 0 1 1 72154109 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.306.800  
 $             

1.200.000  

18 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO ELÉCTRICO. 
(consistente en limpieza con 
limpiador electrónico en 
spray de empalmes, bornes, 
contactores, breaker, relay, 
cableado, retiro de oxido, 
organizar cableado y 
conexiones en general) 

UND 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.516.050  
 $             

1.350.000  

19 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua Residual en 
pintura a todo costo del 
interior y exterior con Pintura 
epóxica. (Incluye 2 manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

174.060  
 $                 

180.000  
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20 54253 

MANTENIMIENTO DE LAS 
TUBERÍAS Y CANALES de 
conducción (Incluye cambio) 
de aguas residuales desde la 
caja principal de recolección 
de aguas hasta la laguna de 
oxidación. 

ML 0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

205.020  
 $                 

180.000  

21 54253 

MANEJO DE LODOS 
Sustracción Y Disposición 
De Lodos De Las Lagunas 
De Oxidación Mediante 
Equipo De Bombeo O 
Equipo de Succión Presión 
Vactor.  mediante equipo de 
bombeo, incluye disposición 
final controlada de los lodos 
en sitio autorizado por la 
autoridad ambiental 
competente.  

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

707.850  
 $                 

650.000  

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA PORCENTAJE  
JOSBEING 
SAS 

M & P 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 
SAS 

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 
ACORDE A DURANTE LA EJECUCION 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
UNITARIO  

OLNTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

1 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO ELÉCTRICO 
para Electrobombas 
(consistente en limpieza con 
limpiador electrónico en 
spray de empalmes, bornes, 
contactores, breaker, relay, 
cableado, retiro de oxido, 
organizar cableado y 
conexiones en general)  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.537.650  
 $             

1.350.000  

2 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE 
MOTOBOMBA, consiste en 
cambio a todo costo de 
empaquetadura, balineras, 
rodamiento y sello mecánico.   

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.361.250  
 $             

1.250.000  

3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TORRE DE AIREACIÓN:  
limpieza general, aplicación 
de pintura epóxica apropiada 
para contacto con agua 
potable  

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

202.140  
 $                 

180.000  

4 54253 

Mantenimiento a las 
bandejas de aireación que 
incluye cambio de carbón 
coque. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

435.150  
 $                 

450.000  

5 54253 

MANTENIMIENTO A 
CANALETA PARCHAL:  
corrección de grietas, resane 
e impermeabilización 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

239.190  
 $                 

210.000  

6 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE FLOCULADOR:  
limpieza general, corrección 
de grietas e 
impermeabilización interna y 
externa 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

653.400  
 $                 

600.000  

7 54253 
MANTENIMIENTO A 
TANQUE FLOCULADOR:  
retiro de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

875.940  
 $                 

780.000  

8 54253 

MANTENIMIENTO DE 
BOMBA DOSIFICADORA 
DE QUIMICOS incluyendo 
manguera, instalación y 
tanque de solución. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

725.250  
 $                 

750.000  

9 54253 

INSTALACIÓN DE BOMBA 
DOSIFICADORA PARA 
FLOCULANTE incluyendo 
manguera, instalación y 
tanque de solución 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

569.500  
 $                 

500.000  

10 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 2" a 4"  en 
mal estado. incluye 
accesorios en pvc  (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, codos 
45°. 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

304.920  
 $                 

280.000  
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11 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 6" a 8"  en 
mal estado. incluye 
accesorios en pvc  (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, codos 
45°. 

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

471.660  
 $                 

420.000  

12 54253 
MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  retiro de material 
filtrante. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

290.100  
 $                 

300.000  

13 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS: lavado a presión, 
corrección de grietas, 
desinfección e 
impermeabilización.  

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

341.700  
 $                 

300.000  

14 54253 
CAMBIO DE LECHO 
FILTRANTE, arena silice 
malla y antracita. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.197.900  
 $             

1.100.000  

15 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE DE AGUA 
TRATADA:  lavado a 
presión, desinfección, 
corrección de grietas e 
Impermeabilización. 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

359.360  
 $                 

320.000  

16 54253 

mantenimiento preventivo de 
válvulas de pie rango de 2"a 
4" consistente en: cambio de 
empaquetaduras  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

193.400  
 $                 

200.000  

17 54253 

MANTENIMIENTO 
BOCATOMA:  
mantenimiento a válvula de 
paso, limpieza de rejillas y 
extracción de sólidos 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

432.820  
 $                 

380.000  

18 54253 
MANTENIMIENTO 
TANQUE DESARENADOR:  
extracción de sólidos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

490.050  
 $                 

450.000  

19 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE DESARENADOR: 
lavado a presión Y 
corrección de grietas. 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

393.050  
 $                 

350.000  

20 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA CRUDA:  retiro de 
sólidos 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

435.150  
 $                 

450.000  

21 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA CRUDA:   lavado a 
presión, desinfección, 
corrección de grietas e 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

740.350  
 $                 

650.000  

22 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE SEDIMENTADOR: 
desmonte de paneles, 
desmonte de canaleta 
dentada, limpieza, 
corrección de grietas e 
impermeabilización.  Incluye 
cambio e instalación de 
paneles. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $               

4.192.650  
 $             

3.850.000  

23 54253 
MANTENIMIENTO A 
TANQUE SEDIMENTADOR: 
Retiro de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

505.350  
 $                 

450.000  

24 54253 
Cambio e instalación 
micromedidor. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $               

2.417.500  
 $             

2.500.000  

25 54253 
Cambio e instalación 
micromedidor. 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $               

1.139.000  
 $             

1.000.000  

26 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión de 
rango de 1"a 2".    

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

130.680  
 $                 

120.000  

27 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión de 
rango de 3"a 4".    

ML 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

247.060  
 $                 

220.000  

28 54253 

Mantenimiento preventivo de 
Dosificadora consistente en: 
Cambio a todo costo de 
Empaquetadura, balineras, 
rodamiento y sello mecánico. 
de cloro gaseoso, 
Clorinadores y 
Repuesto, dispensador de 
polvo "cloro libre"• 1 ampolla 
de reactivo "cloro libre"• 1 
manual de instrucciones• 1 
casquillo de cierre (goma). 

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

725.250  
 $                 

750.000  
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29 54253 

Mantenimiento preventivo de 
Dosificadora consistente en: 
Cambio a todo costo de 
Empaquetadura, balineras, 
rodamiento y sello mecánico.  
Que incluye Suministro e 
instalación de Bombas 
Dosificadoras para soda 
caustica.  

UND 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $               

2.505.800  
 $             

2.200.000  

30 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua potable en 
pintura a todo costo del 
interior y exterior con Pintura 
epoxica. (Incluye 2 manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72121505 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

174.240  
 $                 

160.000  

DESCRIPCIÓN:   SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
Identificación del Activo Fijo: OMITIDO 
Número del Activo Fijo: OMITIDO JOSBEING 

SAS 

M & P 
INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 
SAS 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES 
 ACORDE A LA NECESIDAD DURANTE LA 

EJECUCION  

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
UNITARIO  

MANTENIMIENTO RED3S HIDRAULICAS   

PLOMERIA      

1 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión de 1/2", 
incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

43.560  
 $                   

40.000  

2 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión de 3/4", 
incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demas accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

44.920  
 $                   

40.000  

3 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión  de 1", 
incluye suministro de tuberia 
certificada, accesorios de 
instalacion tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demas accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto,   y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

435.150  
 $                 

450.000  

4 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión  de  1  1/2" 
, incluye suministro de 
tuberia certificada, 
accesorios de instalación 
tales como uniones, codos, 
semicodos, tees, y demas 
accesorios necesarios para 
su correcta instalación y 
materiales como limpiador, 
soldadura liquida etc,  
también incluye demolición 
de pared o piso en concreto, 
excavación  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

56.950  
 $                   

50.000  
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5 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión de 2", 
incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demas accesorios 
necesarios para su correcta 
instalacion y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  tambien incluye 
demolicion de pared o piso 
en concreto, excavacion  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

65.340  
 $                   

60.000  

6 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión  de 2  1/2", 
incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalacion tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demas accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto, y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

67.380  
 $                   

60.000  

7 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión  de 3", 
incluye suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalacion tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

116.040  
 $                 

120.000  

8 54621 

Mantenimiento de tubería 
hidráulica presión  de 4", 
incluye suministro de tuberia 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

250.580  
 $                 

220.000  

PUNTO HIDRAULICO        

9 54621 

Instalación de punto 
hidráulica de 1/2", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, herramientas, 
regata sobre piso y / o pared 
y resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

72.995  
 $                   

65.000  

10 54621 

Instalación de punto 
hidráulica de 3/4"", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, herramientas, 
regata sobre piso y / o pared  
y resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

72.525  
 $                   

75.000  

11 54621 

Instalación de punto 
hidráulica de 1", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, herramientas, 
regata sobre piso y / o pared 
y resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

91.120  
 $                   

80.000  

12 54621 

Instalación de punto 
hidráulica de 1  1/2", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, herramientas, 
regata sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de la 
misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

108.900  
 $                 

100.000  

13 54621 

Instalación de punto 
hidráulica de 2", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, herramientas, 
regata sobre piso y / o pared, 
excavación  y resane de la 
misma. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

168.450  
 $                 

150.000  
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14 54621 

Mantenimiento de tubería 
sanitaria de 2", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

77.360  
 $                   

80.000  

15 54621 

Mantenimiento de tubería 
sanitaria de 3", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tres, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto, excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

125.290  
 $                 

110.000  

16 54621 

Mantenimiento de tubería 
sanitaria de 4", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demas accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc, también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

196.020  
 $                 

180.000  

17 54621 

Mantenimiento de tubería 
sanitaria de 6", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

280.750  
 $                 

250.000  

18 54621 

Mantenimiento de tubería 
sanitaria de 8", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc,  también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto , excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

338.450  
 $                 

350.000  

19 54621 

Mantenimiento de tubería 
sanitaria de 10", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, semicodos, 
tees, y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación y materiales 
como limpiador, soldadura 
liquida etc, también incluye 
demolición de pared o piso 
en concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

432.820  
 $                 

380.000  

RED DE SUMINISTRO        
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20 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 1/2", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared, 
excavación  en concreto y 
resane de la misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

44.920  
 $                   

40.000  

21 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 3/4", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

48.350  
 $                   

50.000  

22 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 1", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

68.340  
 $                   

60.000  

23 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 1/2", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared en 
concreto, y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

43.560  
 $                   

40.000  

24 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 1  1/2", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

67.380  
 $                   

60.000  

25 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 2", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

96.700  
 $                 

100.000  

26 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 2  1/2", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared en 
concreto  y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

113.900  
 $                 

100.000  

27 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 3", 
incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

239.580  
 $                 

220.000  

LLAVE DE PASO        

28 54621 

Instalación de llave de paso 
o llave de control metálica  
de 1/2", incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en concreto ,  

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                   

77.360  
 $                   

80.000  

29 54621 

Instalación de llave de paso 
o llave de control metálica de 
3/4", incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en concreto. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

113.900  
 $                 

100.000  

30 54621 

Instalación de llave de paso 
o llave de control metálica de 
1", incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en concreto, 
excavación y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

163.350  
 $                 

150.000  

31 54621 

Instalación de llave de paso 
o llave de control metálica de 
1   1/2", incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en concreto 
para su instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

202.140  
 $                 

180.000  



PÁGINA 144 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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32 54621 

Instalación de llave de paso 
o llave de control metálica de  
2", incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en concreto, 
excavación  y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

290.100  
 $                 

300.000  

CHEQUES        

33 54621 

Mantenimiento de cheque 
metálico de 1/2", incluye 
cheque metálico cortina,  
excavación, accesorios, 
equipos y herramientas para 
su correcta instalación.  

SERVICIOS 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

130.680  
 $                 

120.000  

34 54621 

Mantenimiento de cheque 
metálico de 3/4", incluye 
cheque metálico cortina, 
excavación, accesorios, 
equipos y herramientas para 
su correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

157.220  
 $                 

140.000  

35 54621 

Mantenimiento de cheque 
metálico de 1", incluye 
cheque metálico cortina, 
excavación, accesorios, 
equipos y herramientas para 
su correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

193.400  
 $                 

200.000  

36 54621 

Mantenimiento de cheque 
metálico de 1  1/2", incluye 
cheque metálico cortina, 
excavación, accesorios, 
equipos y herramientas para 
su correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

318.920  
 $                 

280.000  

37 54621 

Mantenimiento de cheque 
metálico de 2", incluye 
cheque metálico cortina, 
excavación, accesorios, 
equipos y herramientas para 
su correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

490.050  
 $                 

450.000  

38 54621 

Mantenimiento de cheque 
metálico de  2  1/2", incluye 
cheque metálico cortina, 
excavación, accesorios, 
equipos y herramientas para 
su correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

561.500  
 $                 

500.000  

39 54621 

Mantenimiento de cheque 
metálico de 3", incluye 
cheque metálico cortina, 
excavación, accesorios, 
equipos y herramientas para 
su correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

821.950  
 $                 

850.000  

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL REDES         

40 54790 

Mantenimiento General y 
succion de lodos, lavado de 
manjoles, lavado de tuberia 
con carro vactor servicio a 
todo costo. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

816.750  
 $                 

750.000  

41 54790 

Limpieza de los sumidores 
se realiza mediante la 
extracción manual o 
mecánica de los residuos 
que se encuentran 
acumulados en ellos, Esta 
limpieza cubre sumideros, 
fuentes, sifones y rejillas. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100 OMITIDO OMITIDO 
 $                 

729.950  
 $                 

650.000  

 
NOTA 1: Las cotizaciones están determinadas en pesos colombianos, de acuerdo a la 
Normatividad Tributaria Vigente Colombiana. 

 
El Comité Económico Estructurador, una vez avalados los presupuestos de las cotizaciones 
anteriores por el comité técnico, realiza el análisis para establecer el precio de referencia 

para cada uno de los ítems de cada grupo. 
 

5.2.3. PRECIOS DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

PRECIOS DE REFERENCIA. 

El estudio económico está encaminado a conocer los valores unitarios para ser ejecutados 
como un contrato de prestación de servicios de tracto sucesivo. 
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Para obtener los precios de referencia se efectuó la consulta previa de los precios del 
mercado y por tratarse de un proceso bajo la modalidad de suministro, se estima que el 
presupuesto oficial será igual al presupuesto asignado por medio del certificado de 
disponibilidad presupuestal y en ningún caso podrá superar los precios de referencia por 
cada ítem, luego de realizar la proyección económica se cuenta con la siguiente 
información: 
 

• Menor Valor: De cada uno de los servicios cotizados e históricos indexados según 
estudio de mercado de la vigencia 2024. 

• Promedio del Mercado: De cada uno de los servicios cotizados e históricos 
indexados según estudio de mercado de la vigencia 2024. 

• Mediana del Mercado: De cada uno de los servicios cotizados e históricos indexados 
según estudio de mercado de la vigencia 2024. 

• Media baja: Valor promedio de cada uno de los servicios cotizados y el menor valor 
según estudio de mercado de la vigencia 2024. 

• Desviación estándar: de cada una los ítems cotizados y los valores monetarios 
equivalentes al año 2024 de los precios históricos.  

• Precio de Referencia: Precio Unitario que este Comité Económico, recomienda 
establecer. 

• Coeficiente de variación. 

• Métrica Utilizada: Parámetro bajo el cual se fija el precio de referencia. En 
concordancia con lo descrito en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, la entidad define para 
la determinación del precio de referencia conforme al valor del Coeficiente de Variación, 
así:  

 
El comité económico estructurador para la proyección de los precios de referencia toma los 
precios del mercado de las cotizaciones avaladas por el comité técnico, la selección de los 
PRECIOS DE REFERENCIA para cada uno de los ÍTEMS se realiza de acuerdo a la métrica 
expuesta y teniendo en cuenta la homogeneidad de las cotizaciones, coeficiente de 
variación y precio histórico traído a valor presente; se basa en la escogencia del precio más 
favorable para la Entidad. 

 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN MÉTRICA UTILIZADA 

MENOR O IGUAL A 0.15 
MENOR VALOR DE LAS COTIZACIONES Y 
PRECIO HISTORICO INDEXADO A VALOR 

PRESENTE 

MAYOR A 0.15 Y MENOR O IGUAL A 0.30 
MEDIA ARMONICA DE LAS COTIZACIONES Y 

PRECIO HISTORICO INDEXADO A VALOR 
PRESENTE 

MAYOR A 0.30 MENOR O IGUAL A 0,45 
MEDIA GEOMETRICA DE LAS 

COTIZACIONES Y EL PRECIO HISTORICO 
INDEXADO A VALOR PRESENTE 

MAYOR A 0.45 MENOR O IGUAL A 0,60 

MEDIANA DE LAS COTIZACIONES Y EL 
PRECIO HISTORICO INDEXADO A VALOR 

PRESENTE 

MAYOR A 0,60 

PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES Y EL 
PRECIO HISTORICO INDEXADO A VALOR 

PRESENTE 
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CLASIFICADOR POR OBJETO 
DEL GASTO  

NOMBRE CUENTA 

MENOR 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

PROMEDIO 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

DESVIACION 
ESTANDAR 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

COEFIENTE DE 
DISPERSION 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

METRICA 
UTILIZADA 

02-02-02-005-04-02 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

IT
E

M
 

CÓDIG
O DANE 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O SERVICIO  

UNID
AD  

MEDI
DA 

UNSPSC 
(CCE) 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTA DE AGUA RESIDUAL   

1 54253 

MANTENIMIE
NTO 
REJILLAS  de 
cribado en la 
estructura de 
entrada a la 
planta. Que 
incluye 
limpieza, 
aplicación de 
anticorrosivo y 
pintura. 

M2 72154022 
 $                

163.920  
 $                  

179.023  
 $                  

179.502  
 $                   

180.000  
 $                    

179.980  
 $                        

16.050  
0,09 

 $                
163.920  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

2 54253 

MANTENIMIE
NTO 
REJILLAS  de 
cribado en la 
estructura de 
entrada a la 
planta, QUE 
INCLUYE 
CAMBIO 
COMPLETO. 

UND 72154022 
 $                

437.120  
 $                  

567.274  
 $                  

579.723  
 $                   

630.000  
 $                    

591.537  
 $                      

139.228  
0,24 

 $                
567.274  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

3 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE 
DESARENAD
OR  lavado a 
presión, 
corrección de 
grietas 
impermeabiliza
ción 

M2 72154056 
 $                

174.848  
 $                  

194.735  
 $                  

195.363  
 $                   

203.070  
 $                    

195.973  
 $                        

18.620  
0,10 

 $                
174.848  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

4 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE 
DESARENAD
OR  consiste en 
extracción de 
sedimentos. 

METR
O  

CUBI
CO 

72154056 
 $                

218.560  
 $                  

241.931  
 $                  

242.944  
 $                   

240.000  
 $                    

243.973  
 $                        

27.615  
0,11 

 $                
218.560  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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5 54253 

MANTENIMIE
NTO 
PREVENTIVO 
A MOTOR 
SOPLADOR 
DE AIRE 
consistente en 
rectificado y 
encamisado de 
tapas, cambio 
de 
rodamientos, 
balineras, 
sellos, 
cheques, 
empaques y 
pintura 
aislante, 
cambio de 
filtros. 

UNID
AD 

72154302 
 $            

1.529.920  
 $              

1.774.588  
 $               

1.786.543  
 $               

1.850.000  
 $                

1.798.190  
 $                      

246.483  
0,14 

 $            
1.529.920  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

6 54253 

MANTENIMIE
NTO 
PREVENTIVO 
A 
MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE  
consistente en 
limpieza 
general, retiro 
de material que 
obstruye el 
impulsor,  
cambio de 
rodamientos, 
balineras, 
sellos, 
cheques, 
empaques. 

UNID
AD 

72154302 
 $                

961.664  
 $              

1.087.557  
 $               

1.093.275  
 $               

1.100.000  
 $                

1.098.988  
 $                      

136.821  
0,12 

 $                
961.664  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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7 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO  
para motor 
soplador de 
aire  y 
motobomba, 
incluyendo 
contactores y 
protecciones 
térmicas, 
protección 
contra picos de 
voltaje, 
arrancadores, 
instalación de 
breake tripolar. 

UNID
AD 

72154302 
 $                

874.240  
 $              

1.107.598  
 $               

1.126.284  
 $               

1.257.100  
 $                

1.143.780  
 $                      

234.412  
0,20 

 $            
1.107.598  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

8 54253 

MANTENIMIE
NTO A LECHO 
DE SECADO 
DE LODOS  
lavado a 
presión, 
corrección de 
grietas, 
reposición de 
medio filtrante. 

m2 72154056 
 $                

196.704  
 $                  

207.274  
 $                  

207.714  
 $                   

200.000  
 $                    

208.168  
 $                        

17.081  
0,08 

 $                
196.704  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

9 54253 

MANTENIMIE
NTO Y 
CAMBIO DE 
VÁLVULAS:  
incluye el 
cambio de 
llaves de 
válvulas. 

UND 72154105 
 $                

491.760  
 $                  

511.068  
 $                  

511.572  
 $                   

500.000  
 $                    

512.087  
 $                        

28.372  
0,06 

 $                
491.760  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

10 54253 

MANTENIMIE
NTO 
GENERAL DE 
POZO 
SEPTICO retiro 
de material 
sólido 
sobrenadante, 
grasas del 
tanque séptico, 
con posterior 
estabilización y 
disposición 
final. 

METR
O 

CUBI
CO 

72154056 
 $                

568.256  
 $                  

717.111  
 $                  

729.521  
 $                   

780.000  
 $                    

741.399  
 $                      

157.432  
0,21 

 $                
717.111  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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11 54253 

MANTENIMIE
NTO 
GENERAL DE 
POZO 
SEPTICO 
Evaluación del 
estado de la 
estructura de 
los sistemas, 
lavado de 
estructuras y 
accesorios con 
agua a presión.  

M2 72154056 
 $                

327.840  
 $                  

368.750  
 $                  

370.171  
 $                   

386.800  
 $                    

371.547  
 $                        

38.422  
0,10 

 $                
327.840  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

12 54253 

MANTENIMIE
NTOS DE 
FAFAS: 
Mantenimiento 
de limpieza y 
remoción de 
sedimentos, 
incluye 
accesorios 
para su 
funcionamiento
. 

UND 72154056 
 $            

1.202.080  
 $              

1.694.080  
 $               

1.762.675  
 $               

2.000.000  
 $                

1.826.693  
 $                      

558.505  
0,31 

 $            
1.762.675  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

13 54253 

MANTENIMIE
NTOS DE 
FAFAS: 
Mantenimiento 
y/o reparación 
que incluya 
corrección de 
grietas para 
tanque de 
35,000 litros  

SERV
ICIO 

72154056 
 $            

1.202.080  
 $              

1.875.937  
 $               

2.015.025  
 $               

2.500.000  
 $                

2.141.527  
 $                      

821.156  
0,38 

 $            
2.015.025  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

14 54253 

MANTENIMIE
NTOS DE 
TRAMPAS DE 
GRASA: 
Mantenimiento 
de limpieza y 
remoción de 
residuos, 
lavado a 
presión y 
corrección de 
grietas. 

UND 72154056 
 $                

655.680  
 $                  

759.721  
 $                  

765.162  
 $                   

780.000  
 $                    

770.540  
 $                      

110.434  
0,14 

 $                
655.680  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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15 54253 

MANTENIMIE
NTOS 
FILTROS: 
Mantenimiento 
de limpieza y 
remoción de 
residuos, 
lavado a 
presión. 

M2 72154056 
 $                

207.632  
 $                  

213.337  
 $                  

213.397  
 $                   

212.740  
 $                    

213.457  
 $                           

6.215  
0,03 

 $                
207.632  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

16 54253 

MANTENIMIE
NTOS 
FILTROS: 
retiro de 
material 
filtrante. 

METR
O 

CUBI
CO 

72154056 
 $                

174.848  
 $                  

226.738  
 $                  

231.751  
 $                   

250.000  
 $                    

236.533  
 $                        

56.175  
0,24 

 $                
226.738  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

17 54253 

MANTENIMIE
NTO 
PREVENTIVO 
BOMBA 
CENTRIFUGA: 
Mantenimiento 
preventivo a 
todo costo 
conjunto 
bomba 
centrifuga que 
incluya cambio 
de 
rodamientos, 
cambio de sello 
mecánico, 
cambio de 
ventilador, 
mantenimiento 
cableado y 
bornera, 
pintura, 
desmonte y 
montaje, 
puesta en 
marcha. puesta 
en marcha. 

UND 72154109 
 $                

972.592  
 $              

1.142.099  
 $               

1.151.084  
 $               

1.200.000  
 $                

1.159.797  
 $                      

170.693  
0,15 

 $                
972.592  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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18 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO. 
(consistente en 
limpieza con 
limpiador 
electrónico en 
spray de 
empalmes, 
bornes, 
contactores, 
breaker, relay, 
cableado, retiro 
de oxido, 
organizar 
cableado y 
conexiones en 
general) 

UND 72154056 
 $                

874.240  
 $              

1.179.152  
 $               

1.214.020  
 $               

1.350.000  
 $                

1.246.763  
 $                      

333.127  
0,27 

 $            
1.179.152  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

19 54253 

Rehabilitación 
y 
Mantenimiento 
de las plantas 
de agua 
Residual en 
pintura a todo 
costo del 
interior y 
exterior  con 
Pintura 
epóxica. 
(Incluye 2 
manos de 
recubrimiento, 
filos y 
dilataciones). 

M2 72154056 
 $                  

87.424  
 $                  

131.931  
 $                  

139.916  
 $                   

174.060  
 $                    

147.161  
 $                        

51.819  
0,35 

 $                
139.916  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

20 54253 

MANTENIMIE
NTO DE LAS 
TUBERÍAS Y 
CANALES de 
conducción 
(Incluye 
cambio) de 
aguas 
residuales 
desde la caja 
principal de 
recolección de 
aguas hasta la 
laguna de 
oxidación. 

ML 72154056 
 $                

174.848  
 $                  

185.731  
 $                  

186.170  
 $                   

180.000  
 $                    

186.623  
 $                        

16.139  
0,09 

 $                
174.848  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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21 54253 

MANEJO DE 
LODOS 
Sustracción Y 
Disposición De 
Lodos De Las 
Lagunas De 
Oxidación 
Mediante 
Equipo De 
Bombeo O 
Equipo de 
Succión 
Presión Vactor.  
mediante 
equipo de 
bombeo, 
incluye 
disposición 
final controlada 
de los lodos en 
sitio autorizado 
por la autoridad 
ambiental 
competente.  

METR
O 

CUBI
CO 

72154056 
 $                

579.184  
 $                  

641.333  
 $                  

643.513  
 $                   

650.000  
 $                    

645.678  
 $                        

64.442  
0,10 

 $                
579.184  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

CLASIFICADOR POR OBJETO 
DEL GASTO 

NOMBRE CUENTA 

MENOR 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

PROMEDIO 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

DESVIACION 
ESTANDAR 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

COEFIENTE DE 
DISPERSION 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

METRICA 
UTILIZADA 

02-02-02-005-04-02 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

IT
E

M
 

CÓDIG
O DANE 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O SERVICIO 

UNID
AD 

MEDI
DA 

UNSPSC 
(CCE) 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTA DE AGUA POTABLE 
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1 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO  
para 
Electrobombas  
(consistente en 
limpieza con 
limpiador 
electrónico en 
spray de 
empalmes, 
bornes, 
contactores, 
breaker, relay, 
cableado, retiro 
de oxido, 
organizar 
cableado y 
conexiones en 
general)  

UND 72121505 
 $                

764.960  
 $              

1.111.794  
 $               

1.166.657  
 $               

1.350.000  
 $                

1.217.537  
 $                      

403.017  
0,33 

 $            
1.166.657  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

2 54253 

MANTENIMIE
NTO 
GENERAL DE 
MOTOBOMBA,  
consiste en 
cambio a todo 
costo de 
empaquetadur
a, balineras, 
rodamiento y 
sello mecánico.   

UND 72121505 
 $            

1.016.304  
 $              

1.191.149  
 $               

1.200.302  
 $               

1.250.000  
 $                

1.209.185  
 $                      

176.058  
0,15 

 $            
1.016.304  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

3 54253 

MANTENIMIE
NTO A TORRE 
DE 
AIREACIÓN:  
limpieza 
general, 
aplicación de 
pintura epóxica 
apropiada para 
contacto con 
agua potable  

M2 72121505 
 $                

142.064  
 $                  

171.021  
 $                  

172.903  
 $                   

180.000  
 $                    

174.735  
 $                        

30.382  
0,17 

 $                
171.021  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

4 54253 

Mantenimiento 
a las bandejas 
de aireación 
que incluye 
cambio de 
carbón coque. 

Metro 
cúbico  

72121505 
 $                

196.704  
 $                  

312.368  
 $                  

337.719  
 $                   

435.150  
 $                    

360.618  
 $                      

142.148  
0,39 

 $                
337.719  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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5 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
CANALETA 
PARCHAL:  
corrección de 
grietas, resane 
e 
impermeabiliza
ción 

ML 72121505 
 $                

131.136  
 $                  

181.068  
 $                  

187.454  
 $                   

210.000  
 $                    

193.442  
 $                        

55.898  
0,29 

 $                
181.068  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

6 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR
:  limpieza 
general, 
corrección de 
grietas e 
impermeabiliza
ción interna y 
externa 

M2 72121505 
 $                

415.264  
 $                  

535.214  
 $                  

546.032  
 $                   

600.000  
 $                    

556.221  
 $                      

124.958  
0,22 

 $                
535.214  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

7 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR
:  retiro de 
lodos. 

Metro 
cúbico  

72121505 
 $                

579.184  
 $                  

722.848  
 $                  

734.168  
 $                   

780.000  
 $                    

745.041  
 $                      

151.435  
0,20 

 $                
722.848  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

8 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
BOMBA 
DOSIFICADO
RA DE 
QUIMICOS 
incluyendo 
manguera, 
instalación y 
tanque de 
solución. 

UND 72121505 
 $                

437.120  
 $                  

600.016  
 $                  

619.512  
 $                   

725.250  
 $                    

637.457  
 $                      

173.937  
0,27 

 $                
600.016  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

9 54253 

INSTALACIÓN 
DE BOMBA 
DOSIFICADO
RA PARA 
FLOCULANTE 
incluyendo 
manguera, 
instalación y 
tanque de 
solución 

UND 72121505 
 $                

218.560  
 $                  

360.087  
 $                  

396.289  
 $                   

500.000  
 $                    

429.353  
 $                      

185.830  
0,43 

 $                
396.289  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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10 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
FILTROS:  
Cambio de 
tubería interna 
de 2" a 4"  en 
mal estado. 
incluye 
accesorios en 
pvc  (uniones 
universales, 
codos 90°, 
adaptadores 
machos, 
adaptadores 
hembras, 
uniones 
mecánicas, 
codos 45°. 

ML 72121505 
 $                

280.000  
 $                  

289.282  
 $                  

289.481  
 $                   

284.128  
 $                    

289.683  
 $                        

13.356  
0,05 

 $                
280.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

11 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
FILTROS:  
Cambio de 
tubería interna 
de 6" a 8"  en 
mal estado. 
incluye 
accesorios en 
pvc  (uniones 
universales, 
codos 90°, 
adaptadores 
machos, 
adaptadores 
hembras, 
uniones 
mecánicas, 
codos 45°. 

ML 72121505 
 $                

295.056  
 $                  

380.213  
 $                  

388.086  
 $                   

420.000  
 $                    

395.572  
 $                        

90.801  
0,23 

 $                
380.213  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

12 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
FILTROS:  
retiro de 
material 
filtrante. 

Metro 
cúbico  

72121505 
 $                

185.776  
 $                  

246.645  
 $                  

252.864  
 $                   

290.100  
 $                    

258.625  
 $                        

63.283  
0,24 

 $                
246.645  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

13 54253 

MANTENIMIE
NTO DE 
FILTROS : 
lavado a 
presión, 
corrección de 
grietas, 
desinfección e 
impermeabiliza
ción.  

M2 72121505 
 $                

251.344  
 $                  

293.012  
 $                  

295.355  
 $                   

300.000  
 $                    

297.681  
 $                        

45.223  
0,15 

 $                
293.012  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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14 54253 

CAMBIO DE 
LECHO 
FILTRANTE, 
arena silice 
malla y 
antracita. 

Metro 
cúbico  

72121505 
 $                

786.816  
 $                  

995.081  
 $               

1.012.113  
 $               

1.100.000  
 $                

1.028.239  
 $                      

214.732  
0,21 

 $                
995.081  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

15 54253 

MANTENIMIE
NTO TANQUE 
DE AGUA 
TRATADA:  
lavado a 
presión, 
desinfección, 
corrección de 
grietas e 
Impermeabiliza
ción. 

M2 72121505 
 $                

185.776  
 $                  

265.709  
 $                  

277.475  
 $                   

320.000  
 $                    

288.379  
 $                        

91.010  
0,32 

 $                
277.475  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

16 54253 

mantenimiento 
preventivo de 
válvulas de pie 
rango de 2"a 4" 
consistente en: 
cambio de 
empaquetadur
as  

UND 72121505 
 $                

163.920  
 $                  

184.375  
 $                  

185.086  
 $                   

193.400  
 $                    

185.773  
 $                        

19.211  
0,10 

 $                
163.920  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

17 54253 

MANTENIMIE
NTO 
BOCATOMA:  
mantenimiento 
a válvula de 
paso, limpieza 
de rejillas y 
extracción de 
sólidos 

UND 72121505 
 $                

229.488  
 $                  

322.597  
 $                  

335.442  
 $                   

380.000  
 $                    

347.436  
 $                      

105.505  
0,30 

 $                
335.442  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

18 54253 

MANTENIMIE
NTO TANQUE 
DESARENAD
OR:  extracción 
de sólidos. 

Metro 
cúbico  

72121505 
 $                

327.840  
 $                  

410.223  
 $                  

416.586  
 $                   

450.000  
 $                    

422.630  
 $                        

84.498  
0,20 

 $                
410.223  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

19 54253 

MANTENIMIE
NTO TANQUE 
DESARENAD
OR: lavado a 
presión Y 
corrección de 
grietas. 

M2 72121505 
 $                

251.344  
 $                  

319.831  
 $                  

325.783  
 $                   

350.000  
 $                    

331.465  
 $                        

72.649  
0,22 

 $                
319.831  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

20 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMI
ENTO DE 
AGUA CRUDA:  
retiro de 
sólidos 

Metro 
cúbico  

72121505 
 $                

207.632  
 $                  

321.320  
 $                  

343.860  
 $                   

435.150  
 $                    

364.261  
 $                      

135.847  
0,37 

 $                
343.860  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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21 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMI
ENTO DE 
AGUA CRUDA:   
lavado a 
presión, 
desinfección, 
corrección de 
grietas e 
impermeabiliza
ción 

M2 72121505 
 $                

196.704  
 $                  

376.272  
 $                  

455.744  
 $                   

650.000  
 $                    

529.018  
 $                      

291.316  
0,55 

 $                
650.000  

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

22 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE 
SEDIMENTAD
OR: desmonte 
de paneles, 
desmonte de 
canaleta 
dentada, 
limpieza,  
corrección de 
grietas e 
impermeabiliza
ción.  Incluye 
cambio e 
instalación de 
paneles. 

UND 72121505 
 $            

3.496.960  
 $              

3.825.479  
 $               

3.836.012  
 $               

3.850.000  
 $                

3.846.537  
 $                      

347.858  
0,09 

 $            
3.496.960  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

23 54253 

MANTENIMIE
NTO A 
TANQUE 
SEDIMENTAD
OR: Retiro de 
lodos. 

Metro 
cúbico  

72121505 
 $                

284.128  
 $                  

388.571  
 $                  

401.273  
 $                   

450.000  
 $                    

413.159  
 $                      

115.120  
0,28 

 $                
388.571  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

24 54253 
Cambio e 
instalación 
micromedidor. 

UND 72121505 
 $            

1.857.760  
 $              

2.219.045  
 $               

2.239.230  
 $               

2.417.500  
 $                

2.258.420  
 $                      

349.425  
0,15 

 $            
2.219.045  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

25 54253 
Cambio e 
instalación 
micromedidor. 

UND 72121505 
 $                

764.960  
 $                  

941.850  
 $                  

955.112  
 $               

1.000.000  
 $                    

967.987  
 $                      

189.064  
0,20 

 $                
941.850  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

26 54253 

Cambio e 
instalación de 
tubería de pvc 
a presión de 
rango de 1"a 
2".    

ML 72121505 
 $                  

87.424  
 $                  

109.393  
 $                  

111.090  
 $                   

120.000  
 $                    

112.701  
 $                        

22.533  
0,20 

 $                
109.393  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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27 54253 

Cambio e 
instalación de 
tubería de pvc 
a presión de 
rango de 3"a 
4".    

ML 72121505 
 $                

152.992  
 $                  

198.290  
 $                  

202.596  
 $                   

220.000  
 $                    

206.684  
 $                        

48.427  
0,23 

 $                
198.290  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

28 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: 
Cambio a todo 
costo de 
Empaquetadur
a, balineras, 
rodamiento y 
sello mecánico. 
de cloro 
gaseoso, 
Clorinadores y 
Repuesto, disp
ensador de 
polvo "cloro 
libre"• 1 
ampolla de 
reactivo "cloro 
libre"• 1 manual 
de 
instrucciones• 
1 casquillo de 
cierre (goma). 

UND 72121505 
 $                

601.040  
 $                  

685.565  
 $                  

688.891  
 $                   

725.250  
 $                    

692.097  
 $                        

79.822  
0,12 

 $                
601.040  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

29 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: 
Cambio a todo 
costo de 
Empaquetadur
a, balineras, 
rodamiento y 
sello mecánico.  
Que incluye 
Suministro e 
instalación de 
Bombas 
Dosificadoras 
para soda 
caustica.  

UND 72121505 
 $            

1.420.640  
 $              

1.926.129  
 $               

1.985.871  
 $               

2.200.000  
 $                

2.042.147  
 $                      

559.537  
0,27 

 $            
1.926.129  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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30 54253 

Rehabilitación 
y 
Mantenimiento 
de las plantas 
de agua 
potable en 
pintura a todo 
costo del 
interior y 
exterior con 
Pintura 
epoxica. 
(Incluye 2 
manos de 
recubrimiento, 
filos y 
dilataciones). 

M2 72121505 
 $                  

87.424  
 $                  

128.053  
 $                  

134.576  
 $                   

160.000  
 $                    

140.555  
 $                        

46.560  
0,33 

 $                
134.576  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

              
DESCRIPCIÓN:   SERVICIOS DE CONSTRUCCION 

Identificación del Activo Fijo: OMITIDO 
Número del Activo Fijo: OMITIDO 

MENOR 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

PROMEDIO 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

DESVIACION 
ESTANDAR 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

COEFIENTE DE 
DISPERSION 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

METRICA 
UTILIZADA 

CLASIFICADOR POR OBJETO 
DEL GASTO 

NOMBRE CUENTA 

02-02-02-005-004-06 
SERVICIOS DE 

INSTALACIONES 

IT
E

M
 

CÓDIG
O DANE 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O SERVICIO 

UNID
AD 

MEDI
DA 

UNSPSC 
(CCE) 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES – REDES HIDRAULICAS 

PLOMERIA  
 

 
 

      

1 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión de 1/2", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y  y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

40.000  
 $                    

41.347  
 $                     

41.376  
 $                     

40.652  
 $                      

41.404  
 $                           

1.895  
0,05 

 $                  
40.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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2 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión  de 
3/4", incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto  y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

40.000  
 $                    

42.525  
 $                     

42.574  
 $                     

42.947  
 $                      

42.622  
 $                           

2.476  
0,06 

 $                  
40.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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3 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión de 1", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto,   y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

45.351  
 $                  

112.908  
 $                  

207.084  
 $                   

435.150  
 $                    

310.167  
 $                      

229.457  
0,74 

 $                
310.167  

PROMEDIO 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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4 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión de  1  
1/2" , incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto, 
excavación  y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

50.000  
 $                    

52.907  
 $                     

52.984  
 $                     

52.236  
 $                      

53.062  
 $                           

3.548  
0,07 

 $                  
50.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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5 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión  de 2", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto, 
excavación  y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

33.658  
 $                    

48.637  
 $                     

50.910  
 $                     

60.000  
 $                      

52.999  
 $                        

16.961  
0,32 

 $                  
50.910  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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6 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión  de 2  
1/2", incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto, y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

54.640  
 $                    

60.230  
 $                     

60.450  
 $                     

60.000  
 $                      

60.673  
 $                           

6.397  
0,11 

 $                  
54.640  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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7 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión  de 3", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto 
excavación y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

69.721  
 $                    

95.865  
 $                     

99.019  
 $                   

116.040  
 $                    

101.920  
 $                        

27.956  
0,27 

 $                  
95.865  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 166 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
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8 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
hidráulica 
presión de 4", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                

117.367  
 $                  

175.886  
 $                  

186.339  
 $                   

220.000  
 $                    

195.982  
 $                        

69.779  
0,36 

 $                
186.339  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

PUNTO HIDRAULICO           

9 54621 

Instalación de 
punto 
hidráulica de 
1/2", incluye 
materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, 
regata sobre 
piso y / o pared 
y resane de la 
misma. 

UN 73152100 
 $                  

65.000  
 $                    

68.766  
 $                     

68.882  
 $                     

68.998  
 $                      

68.998  
 $                           

5.653  
0,08 

 $                  
65.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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10 54621 

Instalación de 
punto 
hidráulica de 
3/4"", incluye 
materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, 
regata sobre 
piso y / o pared 
y resane de la 
misma. 

UN 73152100 
 $                  

58.137  
 $                    

67.686  
 $                     

68.129  
 $                     

72.525  
 $                      

68.554  
 $                           

9.106  
0,13 

 $                  
58.137  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

11 54621 

Instalación de 
punto 
hidráulica de 
1", incluye 
materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, 
regata sobre 
piso y / o pared 
y resane de la 
misma. 

UN 73152100 
 $                  

60.432  
 $                    

74.959  
 $                     

76.089  
 $                     

80.000  
 $                      

77.184  
 $                        

15.537  
0,20 

 $                  
74.959  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

12 54621 

Instalación de 
punto 
hidráulica de 1  
1/2", incluye 
materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, 
regata sobre 
piso y / o pared, 
excavación y 
resane de la 
misma. 

UN 73152100 
 $                  

66.224  
 $                    

87.507  
 $                     

89.677  
 $                   

100.000  
 $                      

91.708  
 $                        

22.514  
0,25 

 $                  
87.507  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

13 54621 

Instalación de 
punto 
hidráulica de 
2", incluye 
materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, 
regata sobre 
piso y / o pared, 
excavación y 
resane de la 
misma. 

UN 73152100 
 $                  

94.090  
 $                  

129.136  
 $                  

133.465  
 $                   

150.000  
 $                    

137.513  
 $                        

38.721  
0,28 

 $                
129.136  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 168 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

14 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
sanitaria de 2", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

37.155  
 $                    

57.317  
 $                     

61.264  
 $                     

77.360  
 $                      

64.838  
 $                        

24.011  
0,37 

 $                  
61.264  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 169 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

15 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
sanitaria de 3", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalacion y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto, 
excavación y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

33.658  
 $                    

64.126  
 $                     

77.411  
 $                   

110.000  
 $                      

89.649  
 $                        

49.089  
0,55 

 $                
110.000  

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 170 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

16 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
sanitaria de 4", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

40.652  
 $                    

85.092  
 $                  

112.777  
 $                   

180.000  
 $                    

138.891  
 $                        

85.453  
0,62 

 $                
138.891  

PROMEDIO 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 171 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

17 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
sanitaria de 6", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

48.848  
 $                  

107.015  
 $                  

150.789  
 $                   

250.000  
 $                    

193.199  
 $                      

125.954  
0,65 

 $                
193.199  

PROMEDIO 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 172 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

18 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
sanitaria de 8", 
incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto , 
excavación y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                  

90.593  
 $                  

178.040  
 $                  

220.573  
 $                   

338.450  
 $                    

259.681  
 $                      

146.548  
0,56 

 $                
338.450  

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 173 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

19 54621 

Mantenimiento 
de tubería 
sanitaria de 
10", incluye 
suministro de 
tubería 
certificada, 
accesorios de 
instalación 
tales como 
uniones, 
codos, 
semicodos, 
tees, y demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
instalación y 
materiales 
como 
limpiador, 
soldadura 
liquida etc,  
también incluye 
demolición de 
pared o piso en 
concreto  y 
resane del 
mismo. 

ML 73152100 
 $                

106.876  
 $                  

209.810  
 $                  

260.010  
 $                   

380.000  
 $                    

306.565  
 $                      

174.941  
0,57 

 $                
380.000  

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

RED DE SUMINISTRO  
 

 
 

      

20 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 1/2", 
incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared, 
excavación  en 
concreto y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

31.363  
 $                    

37.905  
 $                     

38.339  
 $                     

40.000  
 $                      

38.761  
 $                           

6.863  
0,18 

 $                  
37.905  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 174 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

21 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 3/4", 
incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared en 
concreto y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

39.559  
 $                    

45.481  
 $                     

45.730  
 $                     

48.350  
 $                      

45.970  
 $                           

5.613  
0,12 

 $                  
39.559  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

22 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 1", 
incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared en 
concreto y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

32.565  
 $                    

48.382  
 $                     

51.113  
 $                     

60.000  
 $                      

53.635  
 $                        

18.717  
0,35 

 $                  
51.113  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

23 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 1/2", 
incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared en 
concreto, y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

40.000  
 $                    

41.347  
 $                     

41.376  
 $                     

40.652  
 $                      

41.404  
 $                           

1.895  
0,05 

 $                  
40.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 175 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

24 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 1  
1/2", incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared en 
concreto y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

52.236  
 $                    

59.228  
 $                     

59.550  
 $                     

60.000  
 $                      

59.872  
 $                           

7.573  
0,13 

 $                  
52.236  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

25 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 2", 
incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared en 
concreto y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

51.143  
 $                    

75.199  
 $                     

79.081  
 $                     

96.700  
 $                      

82.614  
 $                        

27.305  
0,33 

 $                  
79.081  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

26 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 2  
1/2", incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared en 
concreto  y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

70.923  
 $                    

91.242  
 $                     

93.133  
 $                   

100.000  
 $                      

94.941  
 $                        

21.931  
0,23 

 $                  
91.242  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 176 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

27 54621 

Instalación Red 
de suministro 
presión de 3", 
incluye 
materiales y 
accesorios 
certificados, 
equipos, 
herramientas, 
regateo de piso 
o pared en 
concreto y 
resane de la 
misma. 

ML 73152100 
 $                  

84.801  
 $                  

146.258  
 $                  

164.725  
 $                   

220.000  
 $                    

181.460  
 $                        

84.280  
0,46 

 $                
220.000  

MEDIANA 
VALOR 

HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

LLAVE DE PASO  
 

 
 

      

28 54621 

Instalación de 
llave de paso o 
llave de control 
metálica de 
1/2", incluye 
accesorios, 
equipos, 
herramientas, 
regatas cajilla 
en concreto ,  

UN 73152100 
 $                  

77.360  
 $                    

93.007  
 $                     

96.772  
 $                     

80.000  
 $                    

101.265  
 $                        

39.141  
0,39 

 $                  
96.772  

MEDIA 
GEOMETRICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

29 54621 

Instalación de 
llave de paso o 
llave de control 
metálica de 
3/4", incluye 
accesorios, 
equipos, 
herramientas, 
regatas cajillas 
en concreto. 

UN 73152100 
 $                

100.000  
 $                  

107.020  
 $                  

107.173  
 $                   

108.078  
 $                    

107.326  
 $                           

6.980  
0,07 

 $                
100.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

30 54621 

Instalación de 
llave de paso o 
llave de control 
metálica de 1", 
incluye 
accesorios, 
equipos, 
herramientas, 
regatas cajilla 
en concreto, 
excavación  y 
resanes 
necesarios 
para su 
instalación. 

UN 73152100 
 $                

147.528  
 $                  

153.320  
 $                  

153.472  
 $                   

150.000  
 $                    

153.626  
 $                           

8.511  
0,06 

 $                
147.528  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 177 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

31 54621 

Instalación de 
llave de paso o 
llave de control 
metálica de 1   
1/2", incluye 
accesorios, 
equipos, 
herramientas, 
regatas cajilla 
en concreto 
para su 
instalación. 

UN 73152100 
 $                

180.000  
 $                  

203.513  
 $                  

204.757  
 $                   

202.140  
 $                    

206.025  
 $                        

28.169  
0,14 

 $                
180.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

32 54621 

Instalación de 
llave de paso o 
llave de control 
metálica de 2", 
incluye 
accesorios, 
equipos, 
herramientas, 
regatas cajilla 
en concreto, 
excavación  y 
resanes 
necesarios 
para su 
instalación. 

UN 73152100 
 $                

290.100  
 $                  

336.682  
 $                  

344.422  
 $                   

300.000  
 $                    

353.189  
 $                      

100.821  
0,29 

 $                
336.682  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

CHEQUES  
 

 
 

      

33 54621 

Mantenimiento 
de cheque 
metálica de 
1/2", incluye 
cheque 
metálica 
cortina, 
excavación, 
accesorios, 
equipos y 
herramientas 
para su 
correcta 
instalación.  

SERV
ICIOS 

73152100 
 $                

120.000  
 $                  

123.663  
 $                  

123.755  
 $                   

120.864  
 $                    

123.848  
 $                           

5.933  
0,05 

 $                
120.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 



PÁGINA 178 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 

34 54621 

Mantenimiento 
de cheque 
metálico de 
3/4", incluye 
cheque 
metálico 
cortina, 
excavación, 
accesorios, 
equipos y 
herramientas 
para su 
correcta 
instalación.  

SERV
ICIO 

73152100 
 $                

109.280  
 $                  

132.426  
 $                  

133.986  
 $                   

140.000  
 $                    

135.500  
 $                        

24.285  
0,18 

 $                
132.426  

MEDIA 
ARMONICA 

VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

35 54621 

Mantenimiento 
de cheque 
metálico de 1", 
incluye cheque 
metálico 
cortina, 
excavación, 
accesorios, 
equipos y 
herramientas 
para su 
correcta 
instalación.  

SERV
ICIO 

73152100 
 $                

155.724  
 $                  

180.807  
 $                  

181.948  
 $                   

193.400  
 $                    

183.041  
 $                        

23.887  
0,13 

 $                
155.724  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

36 54621 

Mantenimiento 
de cheque 
metálico de 1  
1/2", incluye 
cheque 
metálico 
cortina, 
excavación, 
accesorios, 
equipos y 
herramientas 
para su 
correcta 
instalación.  

SERV
ICIO 

73152100 
 $                

248.721  
 $                  

279.653  
 $                  

281.094  
 $                   

280.000  
 $                    

282.547  
 $                        

35.169  
0,12 

 $                
248.721  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

37 54621 

Mantenimiento 
de cheque 
metálico de 2", 
incluye cheque 
metálico 
cortina, 
excavación, 
accesorios, 
equipos y 
herramientas 
para su 
correcta 
instalación.  

SERV
ICIO 

73152100 
 $                

382.261  
 $                  

436.120  
 $                  

438.468  
 $                   

450.000  
 $                    

440.770  
 $                        

54.484  
0,12 

 $                
382.261  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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38 54621 

Mantenimiento 
de cheque 
metálico de  2  
1/2", incluye 
cheque 
metálico 
cortina, 
excavación, 
accesorios, 
equipos y 
herramientas 
para su 
correcta 
instalación.  

SERV
ICIO 

73152100 
 $                

485.750  
 $                  

513.732  
 $                  

514.728  
 $                   

500.000  
 $                    

515.750  
 $                        

40.256  
0,08 

 $                
485.750  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

39 54621 

Mantenimiento 
de cheque 
metálico de 3", 
incluye cheque 
metálico 
cortina, 
excavación, 
accesorios, 
equipos y 
herramientas 
para su 
correcta 
instalación.  

SERV
ICIO 

73152100 
 $                

777.418  
 $                  

815.351  
 $                  

815.905  
 $                   

821.950  
 $                    

816.456  
 $                        

36.602  
0,04 

 $                
777.418  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL REDES   
 

        

40 54790 

Mantenimiento 
General y 
succion de 
lodos, lavado 
de manjoles, 
lavado de 
tubería con 
carro vactor 
servicio a todo 
costo. 

Metro 
Cúbic

o 
73152100 

 $                
750.000  

 $                  
799.372  

 $                  
800.260  

 $                   
816.750  

 $                    
801.133  

 $                        
45.386  

0,06 
 $                

750.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 
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41 54790 

Limpieza de 
los sumidores 
se realiza 
mediante la 
extracción 
manual o 
mecánica de 
los residuos 
que se 
encuentran 
acumulados en 
ellos, Esta 
limpieza cubre 
sumideros, 
fuentes, 
sifones y 
rejillas. 

Metro 
Cúbic

o 
73152100 

 $                
650.000  

 $                  
676.153  

 $                  
677.099  

 $                   
654.259  

 $                    
678.070  

 $                        
44.980  

0,07 
 $                

650.000  

MENOR VALOR 
HISTORICOS Y 
COTIZACIONES 

 
NOTA: Los PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA no tienen incluido el AIU- Administración, Imprevistos, Utilidad, IVA sobre la 
Utilidad - por lo tanto, el oferente debe incluirlos en el momento de presentar la oferta económica mediante lista de precios electrónica, 
de igual manera debe tener en cuenta que por ningún motivo el AIU puede SUPERAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS de los 
costos directos. 

 
UTILIDAD ENTRE 3% Y EL 5% 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19 % 

ADMINISTRACIÓN ENTRE 8% Y EL 12% 

 

 
IMPREVISTOS 

ENTRE 0% Y EL 1% UNICAMENTE DEMOSTRABLES 
(DE ACUERDO GUÍA DE IMPREVISTOS DEL – AIU- EN LOS 
CONTRATOS DE OBRA EMITIDA POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE LA INFRAESTRUCTURA SECCIONAL 
ANTIOQUIA, GUSTAVO BETANCUR VARGAS). 

 
La anterior estimación económica, es el eje central para la utilización del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que el estudio 
económico se fundamenta exclusivamente en el estudio de mercado, el cual se ha realizado mediante cotizaciones directas a las firmas 

señaladas dentro del estudio y que entregaron en el plazo y el lugar destinado para tal fin. 
 

La ejecución y control del presente contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en la necesidad aprobada por el 
ordenador del gasto y en los precios de referencia que se pacten en el contrato. 
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Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar, la totalidad de los 
ítems exigidos, cumpliendo el total de las especificaciones técnicas. Así mismo, la oferta no 
podrá exceder los precios unitarios de referencia del proceso, ni los parámetros 

establecidos para la determinación de ellos. Además, el comité económico evaluador, 
verificará si los porcentajes aplicados en el AIU de la oferta, son congruentes con las 
obligaciones que se derivan en cada uno de ellos. sin sobrepasar el precio de referencia 

que NO incluye el AIU por cada uno de los ÍTEMS. So pena de quedar incurso en causal 
de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 1: Los anteriores PRECIOS DE REFERENCIA no tienen incluido el AIU- 
Administración, Imprevistos y Utilidad por lo tanto el oferente debe OFERTARLOS en el 

momento de presentar la oferta económica. 

 
NOTA 2: El valor de la administración y utilidad del mantenimiento de los bienes inmuebles 
puede variar, en razón a que los porcentajes aplicados en el AU son colocados libremente 
por cada uno de los posibles oferentes, en tal razón, serán comparados con el AU de 
referencia, los cuales no podrán ser excedidos, so pena de quedar incurso en causal 
de rechazo de la oferta. 

NOTA 3: El valor del IVA 19% se debe aplicar únicamente a la UTILIDAD. 
 

NOTA 4: Todos los valores registrados en la plataforma del Secop ll deben venir 

redondeados a dos decimales, tal y como se indica en el presente estudio previo 
(Evaluación económica). 
 

NOTA 5: Las propuestas que no incluyan los impuestos respectivos y/o se registre error en 
los valores unitarios que se publicaron en la plataforma del SECOP ll quedarán rechazadas. 
 

PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS: De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 

Decreto 1082 del 2015 la administración verificará de acuerdo con la Oferta con valor 
artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su 
deber de análisis de que trata el   artículo 2.2.1.1.1.6.1 del mencionado Decreto, el valor de 

una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que 
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 
evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe 

recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de 
las ofertas. 
 

“Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, 

responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato si éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe 
continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. 
 
En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la 
misma. 

 
Teniendo en cuenta los principios que rigen la actividad contractual del estado en especial 

lo determinado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 que trata del principio de trasparencia 
en su literal b) exige que la entidad estatal defina reglas objetivas, justas, claras y completas 
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que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia 
objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso, por lo tanto se 
denominará artificialmente bajo el precio que esté por debajo de los mínimos aceptables 

calculados bajo la metodología relativa y absoluta de acuerdo con la “Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación “de Colombia Compra Eficiente 
(CCE) siempre y cuando el proponente no aduzca las razones claras y objetivas que lo 

justifiquen. 
Con base en las aclaraciones y la información que tenga a su alcance, el comité asesor 
recomendara al ordenador del gasto la decisión de adoptar. 

 
En el evento en que se decida no adjudicar a este proponente, la Cenac Regional Medellín, 
podrá optar de manera motivada por adjudicar el contrato al oferente que ofreció el segundo 

menor valor o así sucesivamente o declararlo desierto. 

 5.2.4. PROYECCION CANTIDADES MÍNIMAS.  

 
Por ser un contrato de tracto sucesivo y monto agotable no se proyectan cantidades, ya 
que éstas se determinarán a lo largo de la ejecución del contrato, de acuerdo al presupuesto 

asignado que para este caso es el mismo presupuesto oficial. 
 
La ejecución y control del presente contrato estará a cargo de cada uno de los supervisores,             
quienes deberán basarse en la necesidad aprobada por el ordenador del gasto y en los 
precios de referencia más AIU que se pacten en el contrato. 
 

5.2.5. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD. 

 
Por tratarse de un contrato de obra que se adelantará bajo la modalidad de tracto sucesivo, 
las necesidades serán establecidas periódicamente de acuerdo al plan de trabajo que será 
establecido de común acuerdo por las partes intervinientes en la ejecución, esto es, 
supervisor y contratista, hasta suplir la necesidad y/o hasta agotar los recursos asignados 
por cada unidad beneficiada, recursos que en su totalidad ascienden a la suma de CIENTO 
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS ($105.799.992.00) M/CTE incluidos todos los costos directos e indirectos y 
los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la 7524 del siete (07) de marzo de dos 
mil veinticuatro (2024), mediante el rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN. 
 
NOTA: Para la ejecución del contrato resultante del presente proceso, el control sobre la 

distribución del presupuesto estará a cargo del Supervisor del Contrato, quien debe basarse 
en las necesidades de las UNIDADES y en los precios que se pacten en el contrato. 

 
Adicionalmente, se deberá garantizar que durante la ejecución del contrato se ejecuten los 
recursos de forma independiente, el contratista deberá controlar y facturar de forma 
independiente el recurso utilizado. 
 

 

 

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA(S) OFERTA MÁS FAVORABLE. 
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cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo menor precio y así sucesivamente, para lo cual se tendrá en 
cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, respetando las 
reglas de subsanabilidad, establecidas en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.   
 
La entidad solicitará aclaraciones dentro del término señalado en el proceso, para que se 
realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en 
relación con el oferente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, 
modificar o completar lo insubsanable. 
 
En caso de empate, la entidad dará aplicabilidad a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 
"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 
32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 – Criterios de desempate. 
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN conforme con lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Adicionado Ley 1450 de 
2011, artículo 274 Subrogado Ley 1474 de 2011 artículo 94, en concordancia con el 
Decreto 1082 de 2015, la oferta y la aceptación de la misma constituyen el contrato, de 
manera expresa e incondicional en la misma, dispone los datos del contacto de la Entidad 
y del supervisor o interventor designado. Con la publicación de la comunicación en el 
SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.  
 
En caso de no lograrse la adjudicación, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL MEDELLÍN, declarará desierto el proceso mediante acto administrativo 
debidamente motivado el cual será publicado en la plataforma transaccional SECOP II. En 
el evento de presentarse proponentes, el término para presentar el recurso de reposición 
correrá desde la notificación del acto correspondiente. 
 

 

 

 
6.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (FORMULARIO No. 1 EN LA 
INVITACION PUBLICA) 
 
Deberá diligenciarse el formulario “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”, el 
cual deberá estar debidamente firmado por el proponente o por su representante legal o 
por su apoderado. En caso de ser presentada por apoderado deberá anexar el poder 
otorgado. 
 
La sola presentación de esta carta significará que el proponente conoce y acepta la 
distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad y que declara bajo la gravedad 
de juramento que no está incurso en causal alguna de Inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición alguna para contratar con el MDN – EJÉRCITO 
NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN.   
 
Los consorcios o uniones temporales deberán tramitar la carta de presentación suscrita por 

. 6.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN. 
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CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, 
DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 
 

el representante legal designado en el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal según el caso. 
 
Si la carta de presentación de la propuesta no se encuentra suscrita por el proponente, o 
se presenta incompleta o su contenido no está conforme a lo exigido en el Formulario 
“CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” del presente proceso, la CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN solicitará aclaración al proponente, para que dentro del plazo que 
señale para el efecto la aporte o subsane lo pertinente. 
 
PODER:  
 
Cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, 
mediante documento legalmente expedido y con presentación personal en notaría que su 
representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la propuesta, 
participar o comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de 
selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente documento, así como para representarlo judicial y 
extrajudicialmente. Este documento deberá estar autenticado ante notario público, de 
acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 25 del Decreto 019 de 2012 y deberá 
cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 
2012. 
 
6.1.2 COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 
Se deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía del proponente si es persona natural, 
del representante legal si se trata de persona jurídica y de las personas naturales o de los 
representantes legales de las sociedades que conformen el consorcio o la unión temporal. 
 
Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte y si se encuentra residenciado en Colombia, 
mediante la presentación de copia de la cédula de extranjería expedida por la autoridad 
competente. 
 
6.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS 
NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales 
con establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, 
constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de 
propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana 
y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado.Estas  deberán cumplir al 
momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, debidamente renovada con 



PÁGINA 185 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de presentación de la propuesta. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o 

establecimiento de comercio, de DOS (02) AÑOS, contados a partir del vencimiento 
del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio. 

 
En el caso de las personas naturales con establecimiento de comercio, el 

término mínimo de duración deberá acreditarlo mediante certificación 
suscrita por el propietario, bajo gravedad de juramento, la cual deberá 
allegar junto con la propuesta.  

 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente, que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos 
para la contratación, en el caso de resultar adjudicatario. 

 
d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad y la actividad comercial, para 

el caso de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera 
que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del 
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 

 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA. 
 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del 
acto que autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, 
deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y 
representación se derive de la Constitución o la Ley. Para el efecto, deberán 
mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme a la Ley, sean 
expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y 
requisitos exigidos por la Ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo 
caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización 
para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio 
de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse 
de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos 
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las 
obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  
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b) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración 
y ejecución del contrato. 

 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. 

 
d) Acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con el objeto del contrato, 

de manera que le permita a la persona natural la celebración y ejecución del 
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere.  

 
e) Cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá 

acreditar, mediante documento legalmente expedido (poder), que su representante 
o apoderado están expresamente facultados para presentar la oferta y firmar el 
contrato respectivo. 

 
 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o 
privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo 
con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de 
sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con 
las siguientes condiciones: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán 
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su 
domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha 
de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia 
y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que 
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades y en el cual 
se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar 
la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 

 
NOTA 1: En caso que el documento expedido por la autoridad competente del país 

de su domicilio, no contenga toda la información requerida en el literal “a” el 
proponente, deberá acompañar a su oferta el o los documentos públicos o 
privados mediante los cuales acredite el cumplimiento de lo exigido en el 
literal “a”. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de DOS (02) 

AÑOS, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los 
bienes y/o prestación del servicio o de la vigencia del contrato. 
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c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción 
del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, 
se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del 
órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la 
presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás 
actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 
d) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con 

el objeto del contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución 
del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza 
de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ Y OPONIBILIDAD EN 
COLOMBIA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR, CON EL PROPÓSITO 
QUE PUEDAN OBRAR COMO PRUEBA CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 74 y 251 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS 
VIGENTES SOBRE LEGALIZACIÓN PARA DOCUMENTOS PÚBLICOS. 
 
APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país 
un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 
presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran 
así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás actos 
necesarios de acuerdo con el presente estudio previo y la invitación pública, así como para 
representarla judicial o  extrajudicialmente. 
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en la Ley 1564 de 2012. 
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido 
en Colombia, para todos los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos 
los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del 
consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, 
deberá acreditar su condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo 
vigente, expedido en Colombia. 
 
NOTA 1: Las disposiciones de estos estudios previos, en cuanto a proponentes 

extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en 
Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, 
sobre la “abolición de requisitos de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo 
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anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el 
certificado de “apostille”, por parte de la autoridad competente del país donde se 
origina el documento. Anexo a este poder deberá allegarse copia de la cédula 
de ciudadanía del representante legal de la firma apoderada. 

 
 
DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el 
propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 251 
del Código General del Proceso, el artículo 480 del Código de Comercio y la Resolución 
No.10547 de 2018, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás normas 
vigentes sobre abolición de la legalización para documentos públicos extranjeros 
(apostille). En tratándose de los documentos de índole legal y técnico, la oportunidad para 
allegarlos en original se hará exigible para el adjudicatario de manera que para efectos de 
presentar la propuesta el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN 
se aceptará documentos en fotocopias simples.  
 
En caso que el documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable 
un convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de 
legalización (Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el 
proponente DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE 
FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en 
idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se consideren documentos 
públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998 deberá el proponente aportar el original 
del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, 
así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado 
en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento expedido en el 
exterior o en idioma extranjero con traducción oficial. Si el apostille está dado en idioma 
distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a 
dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.  
 
“ARTÍCULO 898. RATIFICACIÓN EXPRESA E INEXISTENCIA. La ratificación expresa de 
las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto 
inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de 
culpa.”  
 
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento 
jurídico, los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos 
como INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de Comercio. 
 
PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión 
temporal. 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
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Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera 
expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y 
participación porcentual de los miembros del consorcio, de la unión temporal en la 
propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el 
contrato ofrecido. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de 

dos  (02) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega 
de los bienes/prestación del servicio o de la vigencia del contrato. 

 
c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 

consorciadas, asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes 
para la constitución del consorcio y la unión temporal, así como de la propuesta 
para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que 
todos los miembros que conforman el Consorcio y la Unión Temporal deben 
desarrollar una actividad industrial o comercial relacionada con el objeto del 
proceso. 

 
d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, de la 

unión temporal, tienen un término mínimo de duración remanente de dos (02) años, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes 
y/o prestación del servicio o de la vigencia del contrato. 

 
e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en 

nombre y representación del Consorcio y de la Unión Temporal. Igualmente deberá 
designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

 
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los 
consorcios, de las uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del 
documento consorcial o de constitución de la unión temporal, en el que se consignen los 
acuerdos y la información requerida. 
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o 
jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que 
se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al 
proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del consorcio o 
unión temporal desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con 
el objeto del proceso. 
 
6.1.4 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN 
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TEMPORAL(CUANDO APLIQUE) 
 
De acuerdo a la Guía de Colombia Compra Eficiente el documento de conformación de las 
uniones temporales y consorcios deberá contener: 
 

1. La identificación de los miembros del consorcio o la unión temporal. 
2. La indicación expresa de si la colaboración es a título de consorcio o unión temporal. 
3. El porcentaje de participación de los miembros del consorcio o unión temporal. Sí 

es una unión temporal, el acuerdo también debe incluir las actividades que cada 
miembro desarrollará, o las actividades de las cuales se responsabilizará cada 
miembro frente a la Entidad Estatal. Si el acuerdo de unión temporal no indica 
cuáles son las actividades frente a las cuales es responsable cada integrante, se 
presume que todos los integrantes responden solidariamente en caso de 
incumplimiento. 

4. La designación del o de los representantes legales del consorcio o unión temporal, 
con su identificación, indicando expresamente sus facultades, las cuales deberán 
ser amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar 
a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente, deberá 
designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

5. La duración del consorcio o la unión temporal, la cual no puede ser inferior al plazo 
de ejecución y liquidación del contrato. 

6. El domicilio principal del consorcio o la unión temporal con indicación de la 
dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 

7. Igualmente deberá contener la promesa irrevocable de  adelantar las actuaciones 
administrativas necesarias para la inscripción del numero de identificación tributaria 
ante la DIAN, dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a la suscripción de la 
aceptación de oferta. 

8. La declaración que ninguno de los prometientes se encuentra inhabilitado o tiene 
incompatibilidades para contratar con el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN. 

 
Este requisito deberá ser presentado según los formatos anexos a la invitación pública, 
denominados CONSORCIO O DE UNIÓN TEMPORAL. 
 
Cada integrante del consorcio o unión temporal presentará los documentos solicitados a 
los proponentes individuales.  
 
Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior de la 
asociación. Las relaciones que se den frente a la Central Administrativa y Contable – 
CENAC REGIONAL MEDELLÍN se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros.  
 
En el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión en forma clara y precisa de la 
participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de 
cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad contratante.  
 
Constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
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participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo 
en el evento en que la Central Administrativa y Contable – CENAC REGIONAL MEDELLÍN 
lo autorice previamente y por escrito en los casos en que legalmente está permitido.  
 
Ninguna persona podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que 
presenten propuesta para esta convocatoria pública. Tampoco podrá una persona 
presentar más de una oferta o hacer una combinación de estas dos posibilidades – 
individual y conjuntamente. En caso que se incurra en esta prohibición, la Central 
Administrativa y Contable – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, rechazará las ofertas.  
 
La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para 
desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o 
ambos miembros es inferior a la exigida en los estudios previos y la invitación pública, dará 
lugar a que la propuesta sea inhabilitada.  
 
Cuando el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal imponga 
limitaciones al representante legal para formular la propuesta, celebrar y ejecutar el 
contrato, se deberá adjuntar a la oferta autorización expresa de los miembros de la 
asociación, para presentar propuesta y firmar el contrato en caso de adjudicación, efecto 
para el cual servirá la copia del acta de la reunión respectiva en donde conste la 
autorización. 
 
ADEMÁS, LOS PROPONENTES PLURALES QUE ESTÉN INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DEBERÁN ESTAR INSCRITOS 
PREVIAMENTE COMO PROPONENTES PLURALES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP 
II, SO PENA DE CAUSAL DE RECHAZO. 
 
6.1.5 ACREDITACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES 

PARAFISCALES. 
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente 
deberá allegar la siguiente documentación, según el tipo de sociedad comercial: 
 
EL PROPONENTE PERSONA JURÍDICA:  Deberá allegar una certificación debidamente 
firmada por el Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el 
pago de los aportes a la seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, 
de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 modificado 
por el Decreto 014 de 2014, anexando el certificado de antecedentes expedido por la Junta 
Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de la tarjeta 
profesional y fotocopia del documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado 
con las planillas de pago de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha del cierre 
(debidamente pagado). 
 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas jurídicas no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
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copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes 
anterior al cierre del proceso de selección. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
EL PROPONENTE PERSONA NATURAL CON O SIN ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO: Deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de juramento que se 
entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de los aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje. En dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a 
la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes 
anterior al cierre del proceso de selección. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
EN CASO QUE LA OFERTA SEA PRESENTADA POR UN CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL: cada uno de sus miembros deberá presentar. 
 
PERSONAS NATURALES: 
 
Certificación debidamente firmada donde conste el pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral y la planilla de pago de los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha del 
cierre donde se evidencie que se encuentre al día por este concepto. 
 
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
 
Certificación debidamente firmada por el representante legal, contador y/o si es el caso el 
revisor fiscal, acreditando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de 
Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de la tarjeta profesional y 
fotocopia del documento de identidad del contador y/o revisor fiscal. Asimismo, la planilla 
de pago de los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha del cierre donde se 
evidencie que se encuentre al día por este concepto. 
 
Adicionalmente el proponente, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato 
ante la Central Administrativa y Contable – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, la declaración 
donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 
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En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, 
bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 
 
NOTA:  La Central Administrativa y Contable – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, dará 

prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución 
Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que 
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 

 
En caso de no allegar con la observación dichos soportes, no se dará trámite a la misma. 
En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad 
podrá dar traslado al proponente observado.  La Central Administrativa y Contable – 
CENAC REGIONAL MEDELLÍN, verificará únicamente la acreditación del respectivo pago 
desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los 
efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas 
establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se 
pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central 
de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General 
de la Nación. 
 
NOTA 1: La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende 

suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y 
veracidad. 

 
NOTA 2: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada 

por los Decreto 3048 de 27-12-2013 y Decreto 014 de 09-01-2014, El MDN – 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN verificará el 
cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación. En caso de no estar obligado al pago 
de parafiscales deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 

 
6.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA) 
 
Se debe aportar certificado de antecedentes en donde conste que no se registran 
sanciones ni inhabilidades vigentes en el SIRI expedido por la Procuraduría General de la 
República, vigente a la fecha de cierre del plazo de la convocatoria, del proponente si es 
persona natural y del proponente y su representante legal si es una persona jurídica. En el 
caso de proponentes plurales, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes 
del proponente plural, según corresponda.  
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008. 
 
6.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA) 
 
Se aportará certificación que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales 
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vigente a la fecha de cierre del proceso, expedido por la Contraloría General de la 
República del proponente si es persona natural y del proponente y su representante legal 
si es una persona jurídica y, en el caso de consorcios o uniones temporales, se presentará 
el certificado de cada uno de los integrantes del proponente plural, según corresponda. 
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en 
cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de la República, mediante 
circular No. 05 de 25 de febrero de 2008 y el artículo 94 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
6.1.8 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL PROPONENTE (POLICÍA) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto – Ley 0019 de 2012 y con el 
fin de verificar los antecedentes judiciales del proponente (persona natural o representante 
legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el MDN – EJÉRCITO NACIONAL 
– CENAC REGIONAL MEDELLÍN, realizará la consulta de los antecedentes judiciales a 
través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta 
deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en caso que el proponente, 
persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial 
condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el 
proponente será rechazado. 
 
6.1.9 VERIFICACIONES DEL OFERENTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – LEY 
1801 DE 2016 (CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA)  
 
La entidad realizará la verificación de medidas correctivas, con el fin de evidenciar si el 
oferente registra alguna multa que le impida contratar con el Estado de conformidad con lo 
citado en el artículo 183 ley 1801 de 2016. 
 
NOTA:  En caso de multa, si transcurridos seis (6) meses desde la fecha de imposición de 

la misma, ésta no ha sido pagada con sus debidos intereses, el proveedor 
seleccionado no podrá suscribir el futuro contrato hasta tanto se pague. 

 
6.1.10 VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES IMPUESTAS POR DELITOS SEXUALES 

COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD. 
 
Para dar cumplimiento con lo previsto en la ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, y 
con el fin de verificar si el proponente (representante legal de persona jurídica) posee 
una inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el Comité Jurídico 
Evaluador realizará la consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en 
línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto 
(https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta   
 
 
6.1.11 MULTAS O SANCIONES IMPUESTAS 
 
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único Empresarial y 
Social Cámaras de Comercio – RUES, la imposición de multas e incumplimientos 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta
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contractuales de conformidad con el Artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala: 
 
ARTÍCULO 90. Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las 
siguientes conductas: 
 

a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de 
uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos 
tres (3) años; 

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 
dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) 
años; 

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante 
una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

d) <Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el 
siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de dos 
(2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo 
objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. Esta inhabilidad 
se extenderá por un término de diez (10) años, contados a partir de la publicación 
del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento 
en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por 
las entidades públicas.  
 
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes 
cuando a ello haya lugar. 

La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la 

publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o 

incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información 

remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el 

Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 

PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios 

de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como a las 

sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha 

declaratoria. 

6.1.12 FORMULARIO No. 3 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario de la manifestación del compromiso 
anticorrupción. En este formulario se certifican los pagos en que incurrirá el proponente 
asociado con la oferta, así como los gastos en que incurrirá en el evento de ser 
adjudicatario.  De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dadivas ni sobornos 
a ningún funcionario público. FORMULARIO “Compromiso Anticorrupción” 
 
6.1.13 FORMULARIO No. 5 PACTO DE INTEGRIDAD ANEXO A LA INVITACIÓN 
PÚBLICA 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la RESOLUCION No. 4130 del 16 de junio de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
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2022, deberá presentarse el formulario que incorpora el pacto de integridad de conformidad 
con las políticas de transparencias implementadas por el Gobierno Nacional debidamente 
suscrito por el oferente. FORMULARIO “Pacto de Integridad”. 
 
6.1.14 FORMULARIO No. 6 AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales", reglamentado 
parcialmente por el Decreto 1377 de 2013; así como la Directiva Permanente del Ministerio 
de Defensa N°03/2019 MDN ”Lineamientos para la definición de la Política de Tratamiento 
de Datos Personales en el Ministerio de Defensa Nacional”;   Ley 1712 de 2014 “Por medio 
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones.” 
 
El oferente deberá diligenciar este formulario en debida forma, suscrito por el representante 
legal. 
 
6.1.15 SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST) – FORMULARIO No. 10. 
 
El proponente deberá diligenciar y presentar junto con su oferta el formulario No. 10, con el 
fin de certificar que cumple con todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en 
cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan 
sido dictadas por las entidades competentes. Específicamente el cumplimiento de lo 
establecido en el Capítulo 6 Art. 2.2.4.6.27, Art. 2.2.4.6.28 del Decreto Único 1072 de 2015, 
el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 2019: “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
 
Asimismo, deberá presentar junto con la oferta el certificado expedido por la ARL y su 
calificación debe ser ACEPTABLE de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 
13 de febrero de 2019 Articulo 28. 
 
El proponente asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan 
incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de la prestación del servicio y/o entrega 
de los bienes, es decir que no existirá vínculo alguno entre el MDN – EJÉRCITO – 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN y el personal 
que desarrollara el objeto del contrato. 
 
NOTA: Será incluido como cláusula en el contrato que surja del presente proceso el 

deber por parte del futuro contratista en cuanto a la aplicabilidad del 
SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG – SST), durante la ejecución del futuro contrato a suscribirse. 
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6.1.16 FORMULARIO No. 7 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
ANEXO A LA INVITACIÓN PÚBLICA 
 
El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. No 
podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas 
que se encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 
9º de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del 
Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así 
como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de 
la propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de 
juramento, esta circunstancia. 
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo 
contrato, los oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos judiciales, liquidación y cualquier 
otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad 
jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
 
 
6.1.17 FORMULARIO No. 8 “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL 
CONTRATO”  
 
Este formulario deberá de diligenciarse por parte del proponente, el cual compromete de 
manera unilateral, libre y voluntaria al oferente y a los funcionarios o asesores que se 
vinculen a la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo el 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, que incorpora el documento.  
 
 
6.1.18 FORMULARIO NO. 11 “ACREDITACIÓN DE CONDICIÓN DE MIPYMES” 
(CUANDO APLIQUE) 

En caso de cerrarse a MIPYMES el presente proceso, el comité jurídico evaluador verificará 
que cumplan los requisitos como MIPYME exigidos en el acápite de los documentos del 
proceso.  

a. Acreditar su condición de Mipymes con un certificado expedido por el representante legal 
y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme 
tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley.  
 
b. En la Convocatoria limitada podrán participar Uniones Temporales o Consorcio o 
promesas de sociedad futura, los cuales deberán estar integrados únicamente por 
Mipymes. En tal caso, para los efectos de limitación de la convocatoria, cada Consorcio o 
Unión Temporal o promesas de sociedad futura se contará por sí mismo, y no por el número 
de Mipymes que los integren, que deberán cumplir de manera individual los requisitos 
mínimos señalados.  
 
c. Las Mipymes deberán tener por lo menos un (1) año de constituidas al momento de la 
convocatoria del proceso, lo que también deberá acreditarse al hacer la manifestación de 
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interés.  
 
La oferta debe estar acompañada del FORMULARIO No. 11 ACREDITACIÓN DE 
CONDICIÓN MIPYMES, debidamente suscrito por el Representante Legal o apoderado. 
 
6.1.19 FORMULARIO No. 12 COMPROMISO ANTISOBORNO 

En cumplimiento de las disposiciones de la RESOLUCION No. 4130 del 16 de junio de 
2022, deberá presentarse el formulario que incorpora el COMPROMISO ANTISOBORNO 
de conformidad con las políticas de transparencias implementadas por el Gobierno Nacional 
debidamente suscrito por el oferente.  
 
6.1.20. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS: 
 
Conforme con los términos de la Ley 2097 del 2 de julio de 2021, la proponente persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica nacional o extranjera y cada uno de 
los integrantes, cuando se trata de consorcio o unión temporal, según el caso, deberá 
aportar certificación de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios o 
Morosos, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

6.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN.  

 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta son todos 
aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de 

cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán 
evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE. 
 

6.2.1. NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
El proponente acreditará que los bienes y/o servicios a entregar cumplen con las normas  
técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado; para lo   
cual diligenciará en Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO del pliego de condiciones, estableciendo la descripción CUMPLE o 
NO CUMPLE. 

 

NOTA: ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO. 

 

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento 
establecidas por la entidad: 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA RESIDUAL 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA  

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 
 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - PLANTA DE AGUA RESIDUAL   
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1 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS  de cribado 
en la estructura de 
entrada a la planta. Que 
incluye limpieza, 
aplicación de 
anticorrosivo y pintura. 

M2 0 1 1 72154022   

2 54253 

MANTENIMIENTO 
REJILLAS  de cribado 
en la estructura de 
entrada a la planta, 
QUE INCLUYE 
CAMBIO COMPLETO. 

UND 0 1 1 72154022   

3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
DESARENADOR  
lavado a presión, 
corrección de grietas 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72154056   

4 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
DESARENADOR  
consiste en extracción 
de sedimentos. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056   

5 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
MOTOR SOPLADOR 
DE AIRE consistente 
en rectificado y 
encamisado de tapas, 
cambio de rodamientos, 
balineras, sellos, 
cheques, empaques y 
pintura aislante, cambio 
de filtros. 

UNIDAD 0 1 1 72154302   

6 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE  
consistente en limpieza 
general, retiro de 
material que obstruye el 
impulsor,  cambio de 
rodamientos, balineras, 
sellos, cheques, 
empaques. 

UNIDAD 0 1 1 72154302   

7 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO  para 
motor soplador de aire  
y motobomba, 
incluyendo contactores 
y protecciones 
térmicas, protección 
contra picos de voltaje, 
arrancadores, 
instalación de breake 
tripolar. 

UNIDAD 0 1 1 72154302   

8 54253 

MANTENIMIENTO A 
LECHO DE SECADO 
DE LODOS  lavado a 
presión, corrección de 
grietas, reposición de 
medio filtrante. 

m2 0 1 1 72154056   

9 54253 

MANTENIMIENTO Y 
CAMBIO DE 
VÁLVULAS:  incluye el 
cambio de llaves de 
válvulas. 

UND 0 1 1 72154105   

10 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO retiro de 
material sólido 
sobrenadante, grasas 
del tanque séptico, con 
posterior estabilización 
y disposición final. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056   
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11 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE POZO 
SEPTICO Evaluación 
del estado de la 
estructura de los 
sistemas, lavado de 
estructuras y 
accesorios con agua a 
presión.  

M2 0 1 1 72154056   

12 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE FAFAS: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
sedimentos, incluye 
accesorios para su 
funcionamiento. 

UND 0 1 1 72154056   

13 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE FAFAS: 
Mantenimiento y/o 
reparación que incluya 
corrección de grietas 
para tanque de 35,000 
litros  

SERVICIO 0 1 1 72154056   

14 54253 

MANTENIMIENTOS 
DE TRAMPAS DE 
GRASA: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
residuos, lavado a 
presión y corrección de 
grietas. 

UND 0 1 1 72154056   

15 54253 

MANTENIMIENTOS 
FILTROS: 
Mantenimiento de 
limpieza y remoción de 
residuos, lavado a 
presión. 

M2 0 1 1 72154056   

16 54253 
MANTENIMIENTOS 
FILTROS: retiro de 
material filtrante. 

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056   

17 54253 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO BOMBA 
CENTRIFUGA: 
Mantenimiento 
preventivo a todo costo 
conjunto bomba 
centrifuga que incluya 
cambio de rodamientos, 
cambio de sello 
mecánico, cambio de 
ventilador, 
mantenimiento 
cableado y bornera, 
pintura, desmonte y 
montaje, puesta en 
marcha. puesta en 
marcha. 

UND 0 1 1 72154109   

18 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO. 
(consistente en 
limpieza con limpiador 
electrónico en spray de 
empalmes, bornes, 
contactores, breaker, 
relay, cableado, retiro 
de oxido, organizar 
cableado y conexiones 
en general) 

UND 0 1 1 72154056   
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19 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua 
Residual en pintura a 
todo costo del interior y 
exterior con Pintura 
epóxica. (Incluye 2 
manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72154056   

20 54253 

MANTENIMIENTO DE 
LAS TUBERÍAS Y 
CANALES de 
conducción (Incluye 
cambio) de aguas 
residuales desde la caja 
principal de recolección 
de aguas hasta la 
laguna de oxidación. 

ML 0 1 1 72154056   

21 54253 

MANEJO DE LODOS 
Sustracción Y 
Disposición De Lodos 
De Las Lagunas De 
Oxidación Mediante 
Equipo De Bombeo O 
Equipo de Succión 
Presión Vactor.  
mediante equipo de 
bombeo, incluye 
disposición final 
controlada de los lodos 
en sitio autorizado por 
la autoridad ambiental 
competente.  

METRO 
CUBICO 

0 1 1 72154056   

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE  

02-02-02-005-04-02 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE INGENIERÍA CIVIL 
ACORDE A DURANTE LA EJECUCION 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

1 54253 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO 
ELÉCTRICO para 
Electrobombas  
(consistente en 
limpieza con limpiador 
electrónico en spray de 
empalmes, bornes, 
contactores, breaker, 
relay, cableado, retiro 
de oxido, organizar 
cableado y conexiones 
en general)  

UND 0 1 1 72121505   

2 54253 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE 
MOTOBOMBA, 
consiste en cambio a 
todo costo de 
empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico.   

UND 0 1 1 72121505   

3 54253 

MANTENIMIENTO A 
TORRE DE 
AIREACIÓN:  limpieza 
general, aplicación de 
pintura epóxica 
apropiada para 
contacto con agua 
potable  

M2 0 1 1 72121505   

4 54253 

Mantenimiento a las 
bandejas de aireación 
que incluye cambio de 
carbón coque. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505   
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5 54253 

MANTENIMIENTO A 
CANALETA PARCHAL:  
corrección de grietas, 
resane e 
impermeabilización 

ML 0 1 1 72121505   

6 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR:  
limpieza general, 
corrección de grietas e 
impermeabilización 
interna y externa 

M2 0 1 1 72121505   

7 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
FLOCULADOR:  retiro 
de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505   

8 54253 

MANTENIMIENTO DE 
BOMBA 
DOSIFICADORA DE 
QUIMICOS incluyendo 
manguera, instalación y 
tanque de solución. 

UND 0 1 1 72121505   

9 54253 

INSTALACIÓN DE 
BOMBA 
DOSIFICADORA 
PARA FLOCULANTE 
incluyendo manguera, 
instalación y tanque de 
solución 

UND 0 1 1 72121505   

10 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 2" a 
4” en mal estado. 
incluye accesorios en 
pvc (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, 
codos 45°. 

ML 0 1 1 72121505   

11 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  Cambio de 
tubería interna de 6" a 
8” en mal estado. 
incluye accesorios en 
pvc (uniones 
universales, codos 90°, 
adaptadores machos, 
adaptadores hembras, 
uniones mecánicas, 
codos 45°. 

ML 0 1 1 72121505   

12 54253 
MANTENIMIENTO DE 
FILTROS:  retiro de 
material filtrante. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505   

13 54253 

MANTENIMIENTO DE 
FILTROS: lavado a 
presión, corrección de 
grietas, desinfección e 
impermeabilización.  

M2 0 1 1 72121505   

14 54253 
CAMBIO DE LECHO 
FILTRANTE, arena 
silice malla y antracita. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505   

15 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE DE AGUA 
TRATADA:  lavado a 
presión, desinfección, 
corrección de grietas e 
Impermeabilización. 

M2 0 1 1 72121505   

16 54253 

mantenimiento 
preventivo de válvulas 
de pie rango de 2"a 4" 
consistente en: cambio 
de empaquetaduras  

UND 0 1 1 72121505   
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17 54253 

MANTENIMIENTO 
BOCATOMA:  
mantenimiento a 
válvula de paso, 
limpieza de rejillas y 
extracción de sólidos 

UND 0 1 1 72121505   

18 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE 
DESARENADOR:  
extracción de sólidos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505   

19 54253 

MANTENIMIENTO 
TANQUE 
DESARENADOR: 
lavado a presión Y 
corrección de grietas. 

M2 0 1 1 72121505   

20 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA CRUDA:  
retiro de sólidos 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505   

21 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA CRUDA:   
lavado a presión, 
desinfección, 
corrección de grietas e 
impermeabilización 

M2 0 1 1 72121505   

22 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
SEDIMENTADOR: 
desmonte de paneles, 
desmonte de canaleta 
dentada, limpieza, 
corrección de grietas e 
impermeabilización.  
Incluye cambio e 
instalación de paneles. 

UND 0 1 1 72121505   

23 54253 

MANTENIMIENTO A 
TANQUE 
SEDIMENTADOR: 
Retiro de lodos. 

Metro 
cúbico  

0 1 1 72121505   

24 54253 
Cambio e instalación 
micromedidor. 

UND 0 1 1 72121505   

25 54253 
Cambio e instalación 
micromedidor. 

UND 0 1 1 72121505   

26 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión 
de rango de 1"a 2".    

ML 0 1 1 72121505   

27 54253 
Cambio e instalación de 
tubería de pvc a presión 
de rango de 3"a 4".    

ML 0 1 1 72121505   

28 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: Cambio 
a todo costo de 
Empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico. de cloro 
gaseoso, Clorinadores 
y 
Repuesto, dispensador 
de polvo "cloro libre"• 1 
ampolla de reactivo 
"cloro libre"• 1 manual 
de instrucciones• 1 
casquillo de cierre 
(goma). 

UND 0 1 1 72121505   
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29 54253 

Mantenimiento 
preventivo de 
Dosificadora 
consistente en: Cambio 
a todo costo de 
Empaquetadura, 
balineras, rodamiento y 
sello mecánico.  Que 
incluye Suministro e 
instalación de Bombas 
Dosificadoras para 
soda caustica.  

UND 0 1 1 72121505   

30 54253 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de las 
plantas de agua potable 
en pintura a todo costo 
del interior y exterior  
con Pintura epoxica. 
(Incluye 2 manos de 
recubrimiento, filos y 
dilataciones). 

M2 0 1 1 72121505   

MANTENIMIENTO DE REDES HIDRULICAS 

DESCRIPCIÓN:   SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
Identificación del Activo Fijo: OMITIDO 
Número del Activo Fijo: OMITIDO 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES 
 ACORDE A LA NECESIDAD DURANTE 

LA EJECUCION  

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

PLOMERIA 

1 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 1/2", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

2 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión  de 3/4", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   
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3 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión  de 1", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto,   y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

4 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de  1  1/2" , 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

5 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 2", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación  y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

6 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 2 1/2", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   
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7 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión  de 3", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc,  también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

8 54621 

Mantenimiento de 
tubería hidráulica 
presión de 4", incluye 
suministro de tubería 
certificada, accesorios 
de instalación tales 
como uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

 

9 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1/2", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100   

10 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 3/4"", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100   

11 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared y 
resane de la misma. 

UN 0 1 1 73152100   

12 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 1 1/2", 
incluye materiales 
certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de 
la misma. 

UN 0 1 1 73152100   

13 54621 

Instalación de punto 
hidráulico de 2", incluye 
materiales certificados, 
accesorios, 
herramientas, regata 
sobre piso y / o pared, 
excavación y resane de 
la misma. 

UN 0 1 1 73152100   
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14 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 2", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

15 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 3", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

16 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 4", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

17 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 6", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   
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18 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 8", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demás accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto, excavación y 
resane del mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

19 54621 

Mantenimiento de 
tubería sanitaria de 10", 
incluye suministro de 
tubería certificada, 
accesorios de 
instalación tales como 
uniones, codos, 
semicodos, tees, y 
demas accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación y 
materiales como 
limpiador, soldadura 
liquida etc, también 
incluye demolición de 
pared o piso en 
concreto  y resane del 
mismo. 

ML 0 1 1 73152100   

 

20 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared, 
excavación  en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100   

21 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
3/4", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100   

22 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
1", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared 
en concreto y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100   

23 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto, y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100   
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24 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 1  
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100   

25 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
2", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared 
en concreto y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100   

26 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 2  
1/2", incluye materiales 
y accesorios 
certificados, equipos, 
herramientas, regateo 
de piso o pared en 
concreto  y resane de la 
misma. 

ML 0 1 1 73152100   

27 54621 

Instalación Red de 
suministro presión de 
3", incluye materiales y 
accesorios certificados, 
equipos, herramientas, 
regateo de piso o pared 
en concreto y resane de 
la misma. 

ML 0 1 1 73152100   

 

28 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1/2", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en 
concreto ,  

UN 0 1 1 73152100   

29 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 3/4", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajilla en 
concreto. 

UN 0 1 1 73152100   

30 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1", incluye 
accesorios, equipos, 
herramientas, regatas 
cajilla en concreto, 
excavación  y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100   

31 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de 1   1/2", 
incluye accesorios, 
equipos, herramientas, 
regatas cajillas en 
concreto para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100   

32 54621 

Instalación de llave de 
paso o llave de control 
metálica de  2", incluye 
accesorios, equipos, 
herramientas, regatas 
cajilla en concreto, 
excavación  y resanes 
necesarios para su 
instalación. 

UN 0 1 1 73152100   
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33 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 
1/2", incluye cheque 
metálico cortina,  
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIOS 0 1 1 73152100   

34 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 
3/4", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100   

35 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 1", 
incluye cheque metálico 
cortina, excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100   

36 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 1  
1/2", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100   

37 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 2", 
incluye cheque metálico 
cortina, excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100   

38 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de  2  
1/2", incluye cheque 
metálico cortina, 
excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100   

39 54621 

Mantenimiento de 
cheque metálico de 3", 
incluye cheque metálico 
cortina, excavación, 
accesorios, equipos y 
herramientas para su 
correcta instalación.  

SERVICIO 0 1 1 73152100   

 

40 54790 

Mantenimiento General 
y succión de lodos, 
lavado de manjoles, 
lavado de tubería con 
carro vactor servicio a 
todo costo. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100   

41 54790 

Limpieza de los 
sumidores se realiza 
mediante la extracción 
manual o mecánica de 
los residuos que se 
encuentran 
acumulados en ellos, 
Esta limpieza cubre 
sumideros, fuentes, 
sifones y rejillas. 

Metro 
Cúbico 

0 1 1 73152100   

 

 

6.2.1.1 CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
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El oferente deberá aportar las certificaciones y/o compromisos debidamente firmados por 
el representante legal de acuerdo a lo solicitado de la siguiente manera: 

 
No. REQUISITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RETIRO DE 
SOBRANTES Y 

CARGUE MANUAL 

El oferente deberá presentar junto con la oferta mediante 
documento independiente, donde se compromete a cumplir en 
caso de resultar adjudicatario del presente proceso con el 
siguiente apartado:  
 
RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: 
 

• Al concluir cada etapa de los trabajos, el contratista debe 
realizar una profunda limpieza de los sectores intervenidos, y 
cada área deberá ser entregada en perfecto estado de 
limpieza; actividad que será verificada y aprobada por el 
supervisor del contrato. 

• Los sobrantes de material, producto de las actividades del 
mantenimiento, deben ser trasladados (por parte del personal 

que designe el contratista) a un lugar donde se pueda realizar 
el cargue manual a una volqueta o transporte similar, realizando 
su cubrimiento con una lona protectora para evitar el derrame 

de material durante su transporte sin que se interrumpan las 
labores del mantenimiento y sin dejar basuras ni desperdicios; 
posteriormente, deberán ser trasladados hasta un botadero o 

escombrera autorizado por las autoridades correspondiente 
cumpliendo con las normas pertinentes en lo que se refiere 
a protección a terceros, 

horarios y vías de circulación, sitios de descargue del 
material, precauciones y demás requisitos indispensables 
para la labor. 
 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES 
SOBRANTES: 

 

• Tanto los sobrantes de excavación, traslados internos de 

material, como todos los desperdicios del mantenimiento, 
serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenados y 

transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual 
deberá́ ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de 
otras labores, y que sea de fácil acceso permitiendo al medio 

de transporte el cargue cerca al sitio de su utilización. 

 
NOTA 1: los costos de transporte y de disposición de     
escombros a que haya lugar serán asumidos por el contratista. 

 
NOTA 2: Una vez realizada la disposición final de los residuos, 
al momento de la entrega del acta de recibo a satisfacción de 
cada área intervenida, se deberá́ presentar al supervisor del 
contrato, la correspondiente constancia expedida por la 
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escombrera o botadero autorizado. 

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

En cumplimiento del Decreto 2372 de 1 junio de 2010, El 
proponente deberá́ incluir e implementar controles para las 
medidas de conservación del Plan de Manejo Ambiental 

“PAM”, y tomar medidas de prevención del impacto ambiental, 
ya que es un proceso fundamental para el manejo y control de 
la trazabilidad de los procesos productivos. 

 
De acuerdo a lo anterior, el proponente que resulte 
adjudicatario dentro de los cinco (05) días siguientes a la 

suscripción de la firma del Acta de inicio, deberá́ presentar 
junto con su oferta, el plan de manejo ambiental, el cual deberá 
tener como mínimo, los siguientes componentes: 

 

• Identificación de impactos 

• Impactos sobre flora y fauna 

• Impactos sobre el suelo 

• Impactos sobre el paisaje 

• Impactos sobre el agua 

• Impactos sobre el aire 

• Organización del plan de manejo ambiental 

• Residuos sólidos 

• Residuos líquidos: combustibles y lubricantes 

• Protección de la vegetación 

• Emanaciones de gases y ruidos 

• Manejo de actividades constructivas 

• Planos de localización. 

• Manejo de campamentos y centros de acopios. 

• Procedimiento para el manejo de acopio de materiales de 
construcción 

• Impactos Ambientales 

• Programa manejo integral de residuos 

• Control de emisiones atmosféricas. 

• Matriz de impactos ambientales. 

TRANSPORTE Y 
PUESTA EN OBRA 

DE TODOS LOS 
ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS 

El proponente junto con su oferta deberá certificar mediante 
documento independiente, de resultar adjudicatario del 
presente proceso, se compromete a cumplir con el siguiente 
apartado: 

 
El transporte de todos los insumos, personal y equipos 

necesarios para la ejecución de los servicios contratados hasta 
el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los costos que 
deberá asumir el contratista, por lo que deben ser 

considerados dentro del proyecto. El hecho de que alguna 
actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems 
o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la 

responsabilidad y los costos de la puesta en funcionamiento de 
todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará 
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ningún costo adicional por este concepto. 

 
Acarreo corto de material de cualquier procedencia en el 
mantenimiento: 

 
Tanto los sobrantes de excavación y traslados internos de 
material, como todos los desperdicios del mantenimiento, 

serán retirados del sitio donde se producen o almacenan y 
serán transportados hasta el lugar previamente seleccionado. 
En cada locación    se    podrá́     acordar     entre     el     

contratista     y el supervisor designado para cada unidad, la 
utilización de sobrantes para hacer rellenos en depresiones o 
áreas que requiera el contratante, localmente dentro de las 

instalaciones militares. 

 
Retiro y cargue manual de sobrantes: 

 
Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las 
actividades de obra y procesos constructivos, se encuentran 
sobrantes y acumulación de material en la obra, es necesario 
recurrir al cargue manual de los mismos a una volqueta, labor 
que se debe realizar desde el sitio donde se encuentren los 
sobrantes, los cuales han sido previamente traslados a un 
lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las 
otras labores del mantenimiento ni se dejen basuras y 
desperdicios. 

REGLAS BASICAS 
PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS QUE 
HARAN PARTE DE 

LAS OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 

FUTURO 
CONTRATISTA 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar mediante 

documento independiente que, de resultar adjudicatario del 
presente proceso, se compromete a cumplir con el siguiente 
apartado: 

 
REGLAS BÁSICAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 
HARÁN PARTE DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
FUTURO CONTRATISTA.  
 
Los servicios objeto del contrato deberán ser ejecutados o 
realizados de lunes a domingo incluyendo días festivos.  
 
En caso que no se cuente con la planimetría necesaria para 
adelantar el proceso de verificación y reconocimiento de áreas 
para adelantar las respectivas actividades y que requiera para 
el cumplimiento del objeto contractual, el contratista adelantará 
la planimetría que necesite sin cargo adicional al proyecto, así 
mismo debe utilizar, cuando apliquen, los planos, estudios 
técnicos y especificaciones de construcción entregadas 
únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que 
por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se 
entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.  
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Los andamios y formaletas deben contar con la certificación de 
acuerdo con la norma y el supervisor está en potestad de hacer 
retirar aquellos elementos que no cumplan con esta.  
 
Todos los equipos y materiales eléctricos suministrados (si 
aplica) deberán tener certificado RETIE de conformidad con las 
normas RETIE, RETILAP y NTC 2050 en su última versión. Al 
finalizar los trabajos de instalación y pruebas, toda la 
instalación deberá ser certificada según las normas RETIE y 
RETILAP y demás normas técnicas aplicables vigentes.  
 
Cumplir y adoptar las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas, de seguridad industrial, técnicas, 
jurídicas, financieras necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a los bienes o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  
 
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren 
a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Es obligación del contratista conocer y presupuestar 
todos los gravámenes de los cuales es responsable al 
momento de presentar su propuesta y celebrar el presente 
Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, 
impuestos multas y/o sanciones que se generen por la 
inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la 
Entidad. 
 
Comunicar oportunamente a la CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN las circunstancias surgidas en desarrollo del 
contrato, que puedan afectar el objeto del mismo, la estabilidad 
de la obra o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, 
cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de 
comunicaciones escritas las posibles soluciones. 
 
Emplear materiales y elementos de calidad Y adecuados al 
propósito que se les destina, de acuerdo con las 
especificaciones previamente establecidas en las cantidades 
del presupuesto y aceptadas por EL CONTRATISTA en la 
propuesta. 
 
Responder ante la CENAC por la calidad de los trabajos y por 
todos los sobrecostos causados por errores técnicos, 
constructivos, administrativos o cualquier otra falla que 
provenga de la culpa o dolo del CONTRATISTA. 
 
Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción 
y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro que 
pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, 
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deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en 
perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que 
pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o 
instalaciones. 
 
Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo 
ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de 
acuerdo a normatividad y señalización de seguridad para el 
área de influencia de la obra, como es implementar durante la 
ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar 
señales de prohibición, obligación, de advertencia y de 
salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como 
para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de 
trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes para la segura 
circulación del personal de obra y terceros. 
 
Contar con los profesionales o técnicos necesarios para 
cumplir cabalmente el cumplimiento del contrato. 

 
 
 
 
 

BITACORA  DIARIA 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar mediante 
documento independiente que, de resultar adjudicatario del 

presente proceso, se compromete a cumplir con el siguiente 
apartado: 

 
Para cada locación de las que componen el proyecto objeto 

del presente proceso se deberá́ llevar una memoria de todos 
los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios 

que tengan que ver con el proyecto, etc., la cual debe permitir la 
comprensión general y el desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 

aprobados. Ésta debe firmarse por el director y/o residente, el 
director de proyecto, de igual manera deberá́ anexar los 
registros fotográficos del antes, durante y después del 

mantenimiento, debe estar foliada y será́ avalada por el 
supervisor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE INVERSIÓN 
DE LA OBRA 

 
El proponente junto con su oferta deberá certificar mediante 
documento independiente que, de resultar adjudicatario del 
presente proceso, se compromete a entregar plan de inversión: 
la relación del flujo de recursos de la obra ceñida estrictamente 
al programa de trabajo presentado. 

 
Este programa de inversión se tendrá que elaborar por unidad 

beneficiaria y presentar la inversión ejecutada parcial y 
acumulada, así como el porcentaje de ejecución parcial y 
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acumulado. 

 
El programa de inversión por unidad beneficiaria corresponderá 
a la sumatoria de las cantidades de obra que se van a ejecutar 

de acuerdo al programa de trabajo por el valor unitario y deberá 
coincidir con la información suministrada en la programación 
de obra y análisis de precios unitarios, así como en sus valores 
unitarios y totales de la propuesta económica, sin sobrepasar 

la partida asignada para cada unidad beneficiada. 

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar mediante 
documento independiente que, de resultar adjudicatario del 
presente proceso, garantizará que la empresa cumple con 
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Decreto 052 de 
2017. 

 
Asimismo, que de resulta adjudicatario del presente proceso, 
se encuentra en capacidad de portar y proveer a terceros 

(personal que ejecutará los mantenimientos) los bienes 
acordes a la naturaleza, y al medio ambiente de las actividades 
a realizar por cada trabajador (casco, botas, overol, gafas 

protectoras, tapabocas, caretas, cinturones de seguridad, 
guantes o cualquier otro elemento que requiriera), en el cual 
desempeñará su labor de manera organizada, esto en 

coordinación con el supervisor del contrato. Así mismo deberá 
presentar el Plan de sistema de seguridad y salud en el trabajo 
que desarrollará y aplicará durante la ejecución del contrato. 

 
El plan de sistema de seguridad y salud en el trabajo deberá 
contar como mínimo con lo siguiente: objetivos; alcances; 
glosario; marco de referencia legal y técnico; programas de 

inducción; estándares generales en seguridad y salud en el 
trabajo; de acuerdo al tipo de obra, matriz de riesgos y peligros 
y plan de seguridad de la obra; (el cual deberá́ contener el plan 

básico de manejo de tráfico personal y elementos de 
señalización como cerramientos de obra y horarios laborales). 

 
 
 
 
 
 
 
LIQUIDACION DEL 
CONTRATO 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar mediante 
manifestación que, de resultar adjudicatario del presente 

proceso, se compromete a cumplir con el siguiente apartado: 

 
El futuro contratista se compromete a entregar la siguiente 
documentación para la liquidación del contrato: 

 
- Acta de terminación de contrato 
- Informe de supervisor 
- Reporte de seguridad industrial y social 
- Paz y salvo de proveedores y contratistas 
- Registro fotográfico a color antes y después 
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- Copia de la bitácora final de la obra 

- Declaración de cumplimiento de contratista de las 
normas RETIE y RETILAP de los mantenimientos. 
- Acta de recibo a satisfacción total y final suscrita por el 
supervisor y el contratista. 

 
 
 
PROGRAMA DE 
TRABAJO 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar mediante 
manifestación que, de resultar adjudicatario del presente 

proceso, se compromete a que durante los cinco (05) días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, entregará un 
programa   de   trabajo   por   cada   unidad   beneficiada   en 

concordancia con los ítems contratados, sin sobrepasar 
el presupuesto asignado para cada unidad, donde se evidencie 
fecha de inicio y fecha de terminación de cada uno de los ítems 
a ejecutar, el cual será́ previamente aprobado por el supervisor 
del contrato 

 
 
 
 
 

 
PLAN DE 
CONTINGENCIA 

 
El proponente en documento independiente debidamente 

diligenciado y suscrito por él, deberá́ comprometerse que en 
caso de ser adjudicatario presentara el plan de contingencia 
contra lluvias moderadas, dentro de los cinco (05) días 

calendarios siguientes a la firma del futuro contrato de obra, 
dicho documento es de obligatorio cumplimiento para dar inicio 
a la ejecución de los mantenimientos. 

El plan de contingencia contra lluvias moderadas (se conoce 
como lluvias moderadas aquellas que están dentro de un rango 
que no superen las ventiscas o lluvias con relámpagos), esto 
con el fin de que las labores del mantenimiento se continúen sin 

que se interrumpa con los tiempos estipulados dentro del objeto 
del contrato. El cual deberá́ ser avalado por parte del 
supervisor. 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar mediante 
documento independiente que de resultar adjudicatario del 
presente proceso, se compromete a cumplir con el siguiente 
apartado: 
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SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

El futuro contratista deberá acatar todas las normas aplicables 
a la construcción y manejo de la obra del unidad respectivo y 

todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, 
en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial 
que   estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades 

competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más 
visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial de la obra 
y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

a) Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún 
peligro para el público o el personal de la obra se protegerán con 

barricadas que tengan cintas reflectabas, o pintadas en colores 
reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también 
aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su 
mantenimiento será́ por cuenta del Contratista hasta el 

momento en que el Contratante y/o el supervisor reciban el 
área correspondiente a plena satisfacción. 

b) Los andenes de circulación debajo de las estructuras 

llevaran cubierta de protección en madera; de igual forma el 
Contratista señalizará sobre vallas (laminas metálicas pintadas 
con plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos de la obra, 

escaleras, salidas de volquetas o medio de transporte similar 
utilizado, oficinas, baños, campamentos y demás que sean 
requeridas para la seguridad y ubicación. 

 
 

EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS E 

INSUMOS 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar mediante 
documento independiente que, de resultar adjudicatario del 

presente proceso, se comprometerá a proveer los servicios de 
mantenimiento descritos en el cuadro de especificaciones 
técnicas, junto con los materiales, insumos y herramientas que 

sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del 
futuro 
contrato, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad. 

 
 

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD 
PERSONAL 

El proponente junto con su oferta deberá́ certificar que de 
resultar adjudicatario del presente proceso allegará a la Unidad 
la información personal requerida de los funcionarios que 

intervendrán en la ejecución del objeto contractual, con un 
tiempo no superior a CINCO (5) días hábiles contados a partir 
del acta de inicio y que dicho personal está dispuesto a 

diligenciar el Estudio de Seguridad requerido para el ingreso a 
las instalaciones, previa concertación con el personal 
encargado 
de la seguridad de la Unidad. 

 
 
 
 
 

 
COSTOS 

Sobre los precios unitarios de costo directo se aplicará la 
Administración, Imprevistos y Utilidad – (AIU) que cubre los 
costos indirectos para la ejecución del objeto contractual. 

 
Los costos de administración incluyen: · Salarios y 
prestaciones sociales del personal profesional que conforma la 

fuerza de trabajo directiva, los honorarios de profesionales 
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INDIRECTOS asesores; de personal técnico y personal técnico auxiliar; de 
administración, Gastos operacionales · Gastos administrativos 

 
El proponente debe contemplar dentro del A.I.U. todos los 
costos correspondientes a la Administración como consumo de 

servicios públicos, celaduría, caja menor, transporte, varios, 
papelería, equipos necesarios, los imprevistos y la utilidad que 
considere se requieran para ejecutar los trabajos. Acarreo 
corto 
de material de cualquier procedencia en obra, Retiro de 
sobrantes y cargue manual, Seguridad Industrial, 
Protecciones, Aseo, Dotación de Personal, Transportes 
Internos, Descuentos, Control de Plomos y Nivelación, Equipo 

Disponible y demás que 
resulten aplicables. 

ITEMS O 
ACTIVIDADES NO 

PREVISTAS 

Son ítems no previstos, aquellos necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual o técnicamente 
conveniente u oportuno, no pactadas en el contrato inicial. Si 
durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar 

ítems o actividades de obra no previstos contractualmente, el 
CONTRATISTA solicitará la aprobación del respectivo Análisis 
de Precio Unitario el cual debe ser presentado al supervisor 

para su revisión y aprobación y contar con la no objeción por 
parte de la CENAC REGIONAL MEDELLIN. Le está prohibido 
al CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no 

previstos en el contrato, sin que, previamente hayan sido 
revisados y aprobados por supervisor y visto bueno por parte 
de la CENAC REGIONAL MEDELLIN. Cualquier ítem que 

ejecute sin la respectiva aprobación, será́ asumido por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la CENAC 
REGIONAL MEDELLIN no reconocerá́ valores por tal 

concepto. 

 
Establecida la necesidad y previo balance presupuestal y 
verificación de menores y mayores cantidades de obra, EL 

CONTRATISTA solicitará la modificación del contrato con la 
adición correspondiente. Para la determinación del precio de 
los ítems o actividades no previstos; por lo tanto, para la 

elaboración del análisis de precios unitarios, por parte del 
CONTRATISTA, se empleará el listado de valores unitarios de 
insumos de la oferta inicial y la tabla de rendimientos 

aprobados por el supervisor. Si el precio de uno o varios 
insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo 
ítem o actividad no se encuentra en los análisis de precios 

unitarios ya aprobados, ni en la lista de precios de insumos 
aprobada, será́ propuesto por EL CONTRATISTA al supervisor 
quien dará́ su aval con base en cotizaciones propias para 

aprobación por parte de la Ordenación del Gasto, en ningún 
caso, serán superiores a los del mercado al momento en que 
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este se apruebe. 
 
NOTA: En caso de que no se presenten ítems o actividades no 

previstas durante la ejecución del contrato, la entidad 
procederá́ a realizar el reintegro del dinero de acuerdo al 
porcentaje del presupuesto designado para realizar el 
cubrimiento y reducción del valor del contrato. 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PERSONAL. 

El oferente junto con su oferta deberá́ certificar que de 
resultar 
adjudicatario del presente proceso identificará al personal que 
intervendrá́ en la ejecución del objeto contractual (carnet de la 
empresa y/o uniforme distintivo). Esto con el fin de que quienes 
se encarguen de la seguridad de la Unidad puedan 
identificarlos. 

 

6.2.1.2. CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO. 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso versa sobre mantenimientos priorizados por 
las unidades adscritas a la CENAC REGIONAL MEDELLÍN se considera necesario por 
parte del comité técnico estructurador, que el desarrollo del presente objeto contractual se 
realice por el equipo de trabajo a las unidades beneficiadas  centralizadas y adscritas que 
se encuentran ubicadas en la jurisdicción de la Séptima División y la Cuarta Brigada, es decir, 
MEDELLÍN, BELLO, RIONEGRO, ANDES, SAN   CARLOS (ANTIOQUIA) y ubicadas en la 
jurisdicción de la Décima cuarta Brigada, es decir, PUERTO BERRÍO, PUERTO BOYACÁ, 
CIMITARRA (SANTANDER). 
 

6.1.2.3. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO OBLIGATORIO Y SU ACREDITACIÓN. 

 
El oferente tendrá la libertad de establecer la cantidad de personas a utilizar en el desarrollo 
de las actividades, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé al mismo. 

 
Sin embargo, deberá garantizar COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE PERSONAL, el cual 
deberá estar desde el inicio hasta la terminación del mantenimiento requerido y será de 

obligatorio cumplimiento, así: 
 

CARGO CANT ACREDITACION EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

TIEMPO DE 
DEDICACION A 

LA OBRA 
JUSTIFICACION 

UNO (1) SISO Y/O 
INSPECTOR HSEQ. 

1 

TECNOLOGO EN 
SALUD OCUPACIONAL 
Y/O PROFESIONALES 

EN SALUD 
OCUPACIONAL 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONA 

contados a partir de la 
fecha de expedición 

de la resolución de la 
licencia 

100% 

RESPONDER POR EL 
PROGRAMA DE 

CAPACITACION, 
PROCESOS DE GESTION 

HUMANA. 
CREAR PLAN  DE 

EMERGENCIAS, GESTIONAR 
Y  DESARROLLAR 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Y SALUD,  MATRIZ DE 

RIESGO EN  LOS 
DIFERENTES        FRENTES DE 

TRABAJO, SOCIALIZAR 
PLANES Y GESTIONES 

CON LA UNIDAD. 
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DIRECTOR 
RESIDENTE DE OBRA 

(UNO 1) 
1 

PROFESIONAL EN 
INGENIERIA CIVIL Y/O 

PROFESIONAL EN 
INGENIERIA AMBIENTAL 
Y/O PROFESIONAL DE 

INGENIERIA 
SANITARIA Y 

AMBIENTAL Y/O 
PROFESIONAL EN 

INGENIERIA 
AMBIENTAL Y 
SANITARIA 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
DENTRO DE LOS 

CUALES MINIMO 2 
AÑOS EN 

MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS PTAR Y/O 

PTAP Y/O Y/O 
REDES 

HIDRAULICAS 

100% 

VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES DE 
MATERIALES Y 

CANTIDADES DE OBRA 
FRENTE. 

 
VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
RECIBO, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES DE 
ACUERDO CON LAS 
NORMAS DE SALUD 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 

 
COMPROBAR 

CONDICIONES DE 
INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
ACUERDO CON LAS 

ACTIVIDADES A   EJECUTAR 
Y NORMAS DE SALUD, 
HIGIENE Y SEGURIDAD. 

PLANIFICAR     Y ADMINISTRAR 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS PARA 
OBRA DE ACUERDO CON 

PLANOS DE OBRA, 
PRESUPUESTO, 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, NORMAS DE 
CALIDAD Y DE SALUD 

OCUPACIONAL 

TECNICO O 
TECNÓLOGO 

ELECTROMECÁNICO 
(UNO 1) 

1 TECNICO 
ELECTROMECÁNICO 

2 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

100% 

EJECUTAR LOS 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTROMECÁNICO 
PARA EL 

MANTENIMIENTO DE 
ACUERDO CON 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN AGUA 

Y SANEAMIENTO 
(UNO 1) 

 
1 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN AGUA 

Y SANEAMIENTO 

2 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

 
100% 

EJECUTAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
SANEAMIENTO BASICO 

PARA EL MANTENIMIENTO 
DE ACUERDO CON 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

DOS (2) TECNOLOGOS 
EN CONSTRUCCIONES 

Y/O MAESTROS DE 
OBRA (UNO 1 PARA 
CADA FRENTE DE 

TRABAJO) FRENTE DE 
TRABAJO1. BR14 - 

2 

MAESTRO GENERAL EN 
OBRA DE 

EDIFICACIONES Y/O 
TECNICO 

PROFESIONAL EN 
CONSTRUCCION Y/O 

TECNICO 

Experiencia 
general: Deberá 
tener más de dos 

(02) años de 
experiencia, 

contados a partir 
de la expedición 

100% 

VERIFICAR Y 
CONTROLAR PROCESOS  Y 

PROCEDIMIENTOS DE 
ACUERDO CON 

PRESUPUESTO, 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, NORMAS DE 
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FRENTE DE 
TRABAJO 2 BR 4 

CONSTRUCTOR del Certificado de 
Matricula. 

 
Experiencia 
específica: 

Deberá tener 
experiencia como 

mínimo de dos 

(02) años como 
Maestro de Obra 

en contratos cuyo 
objeto sea en 

mantenimiento de 

redes hidráulicas 
y/o PTAR - PTAP 

CALIDAD Y DE SALUD 
OCUPACIONAL. 

VERIFICAR Y APLICAR 
PROCESOS DE CONTROL EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES, 
REPORTANDO 

INCONSISTENCIAS DE 
PROGRAMACIÓN DE 

MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y NORMAS DE 
SALUD OCUPACIONAL. 

UTILIZAR LAS NORMAS DE 
CALIDAD, LOS 

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN, CÁLCULO DE 
ÁREAS Y RENDIMIENTOS 

PARA LA SUPERVISIÓN DE 
RECIBO Y ENTREGA  DE 

PRODUCTOS   TERMINADOS. 
REPORTAR TODAS LAS 
ACTIVIDADES CON LA 

UNIDAD. 

CUATRO (4) 
AYUDANTES DE 

CONSTRUCCION (DOS 
PARA CADA FRENTE 

DE TRABAJO 
FRENTE DE 

TRABAJO1. BR14 - 
FRENTE DE 

TRABAJO 2 BR 4 

4 
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCION 
(DOS) 

N/A 100% 

EJECUTAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 

ACUERDO CON 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

CERTIFICADO DE 
TRABAJO EN 

ALTURAS 

 
El oferente deberá presentar licencias o certificación de trabajo en alturas para la 
totalidad del equipo mínimo de trabajo exigido, de acuerdo a la Resolución 1409 
del 2012 (y demás normas que la aclaren, adicionen o modifique) expedida por el 

Ministerio de Trabajo. 
 

NOTA: La licencia o certificado deberá estar vigente al momento de la ejecución 
del futuro contrato. 

 

Así mismo, deberá aportar la siguiente documentación: 

 

• Copia de la cedula de ciudadanía. 

• Copia del diploma de pregrado y/o tecnólogo y/o técnico (en el caso que aplique, y por instituciones 
avaladas por el Ministerio de Educación Nacional). 

• Copia de los diplomas y/o certificaciones de las capacitaciones y/o cursos y/o especialidades 
correspondientes, certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional 

(cuando aplique). 

• Copia de la tarjeta profesional, anexando el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios 
COPNIA Y/O CPNAA y/o CONTE, y/o CPNTEL el consejo correspondiente cuando aplique. 

• Copia de la certificación de experiencia y que tenga la información básica y clara de la misma. 
(nombre contratante, nombre contratista y número de cédula, cargo y/o cargos desempeñados, fecha 

de inicio, fecha de fin, logos, direcciones y teléfonos del contratante), (no auto certificaciones). 

• Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique su nombre, 
identificación, nacionalidad, el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad en la duración 

del proyecto durante el plazo del mismo. 

• Antecedentes judiciales, fiscales, y disciplinarios. 

Nota 1: Una vez adjudicado el proceso el contratista solo podrá́ cambiar al personal ofertado previa 
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autorización del supervisor del contrato, de cualquier forma, el reemplazo deberá́ tener la misma 
formación y la experiencia de la inicial y/o personal presentado en la oferta, de manera que sea 

equitativo el cambio para el cumplimiento del contrato. La Central Administrativa y Contable Regional 
Valledupar se reserva el derecho de evaluar el desempeño del personal y de requerir el reemplazo si 

lo considera necesario, en un tiempo no menor a cinco (5) días hábiles después de notificada la 

decisión por intermedio del supervisor del contrato; a su vez se aclara que aunque se deba ejercer 
supervisión en el soporte delegado en el sitio, no se establecerá́ vínculos contractuales con estos y 

la responsabilidad de dichos vínculos será́ totalmente del contratista adjudicatario. 

 

Nota 2: El personal ofertado solo podrá́ participar en una propuesta del presente proyecto y/o 
proceso. 

 

NOTA 3: Ningún profesional y/o técnico podrá ser propuesto en más de una oferta; en el caso que 
esto ocurra la entidad verificará y solicitará declaración juramentada al profesional propuesto para 
que manifieste su compromiso,  si se llegare a verificar que ofreció sus servicios sólo a un oferente  

se habilitará sólo esta oferta y las demás serán rechazadas, si el por el contrario manifiesta su 
compromiso de la prestación de servicios a más de un proponente, las ofertas en las que se 

presenten los mismos profesionales, serán rechazadas. Ningún oferente o representante legal podrá 
ser miembro del personal propuesto de otro oferente. En estos casos se rechazarán ambos 

ofrecimientos. 

 

CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO Y EN LOS 2 FRENTES DE TRABAJO 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso versa sobre mantenimientos priorizados por 
las unidades adscritas a la CENAC REGIONAL MEDELLÍN se considera necesario por 
parte del comité técnico estructurador, que el desarrollo del presente objeto contractual se 
realice por el equipo de trabajo a las unidades beneficiadas centralizadas y adscritas que 
se encuentran ubicadas en la jurisdicción de la Séptima División y la Cuarta Brigada 
(frente de trabajo 1), es decir, MEDELLÍN, BELLO, RIONEGRO, ANDES, SAN   CARLOS 
(ANTIOQUIA) y ubicadas en la jurisdicción de la Décima cuarta Brigada (frente de trabajo 
2), es decir, PUERTO BERRÍO, PUERTO BOYACÁ, CIMITARRA (SANTANDER). 
 

 

6.2.2 GARANTÍA TÉCNICA. 
 

El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente la Garantía 

Técnica para los servicios ofrecidos, debidamente suscrito por el Representante legal y/o 
apoderado. 

 
Por la no detección de algún defecto durante la inspección visual de los requisitos 
generales, realizada por el comité técnico receptor. La garantía técnica debe cubrir cada 
uno de los ítems ofrecidos y amparar la totalidad de los siguientes aspectos: 

 
1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios 
adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad y 
funcionamiento, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características, 
dureza, y composición, etc. 
2. Que ampare la calidad de cada uno de los mantenimientos. 
3. Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos objeto del presente proceso. 

6.2.1.4 GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE REPUESTA QUE DEBE APORTAR EL 
OFERENTE. 
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4. Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y por un término no inferior a un 
(01) año, contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción final del contrato 
ejecutado.  
5. Certifica que los bienes a utilizar en los mantenimientos serán de primera calidad, 
asimismo, serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales y su uso natural 
de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. 
6. Que reemplace totalmente cada uno de los mantenimientos a todo costo, sin costo 
alguno durante el período de garantía, en los lugares donde se encuentran las unidades. 
7. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que 
se generen deberá asumirlos el contratista adjudicatario, quien se compromete para con el 
MDN – EJÉRCITO NACIONAL CENAC MEDELLÍN a tramitar y hacer efectivas las mismas 
sin costo adicional. 
 

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA. 
 
El proponente debe proceder inmediatamente a realizar los correctivos pertinentes a su 
cargo y dar respuesta en un tiempo no mayor a CINCO (05) días calendarios siguientes a 
la reclamación, los costos que deba incurrir en el cumplimiento del deber de garantía técnica 
corren por cuenta del contratista. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que este tiempo incluye visita, diagnóstico y reparación. 
 
Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma deberán ser 
aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La 
presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de 
presentación de la oferta. 
 
Los costos generados en relación al transporte y actividades de tipo logísticas con ocasión 
del término de la garantía deberán ser asumidos por el proponente, hasta el lugar de 
ejecución del contrato. 
 
NOTA: La garantía adicional y términos de respuesta de la garantía deberán hacer parte 
de la minuta del contrato en clausula y/o parágrafo 

 

  6.2.3 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE.           
 
La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de 
contratos totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación 
del contrato, suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas 
naturales. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar 
adicional a la copia del contrato el acta de recepción o factura.  
 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA: 
 
1. El oferente deberá presentar Máximo dos (02) certificaciones de contratos 
ejecutados, donde se acredite el cumplimiento del objeto contractual, que deberá ser igual 
o similar al objeto del presente proceso, el cual es: “MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE), DE 
LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
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CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”. cuya sumatoria sea igual o superior al valor 
estimado a contratar del presente proceso de selección.  
 
2. La certificación de la experiencia aportada, deben ser suscritas por el funcionario 
competente en caso de personas de derecho Público y/o del representante legal en caso 
de personas de derecho privado y contener como mínimo la siguiente información: 
 
Las certificaciones o acreditaciones de los contratos que presente el proponente deberán, 
para cada contrato, contener e indicar como mínimo la siguiente información: 1). Nombre 
o razón social del contratante.  2). Objeto del contrato. 3). Fecha de iniciación (día, mes y 
año). 4). Fecha de terminación (día, mes y año). Valor del contrato. 5). Valor ejecutado. 

 
Se aceptará como equivalente a la acreditación de experiencia de este numeral, acta de 
liquidación, siempre y cuando tales documentos contengan e indiquen los requisitos 
mencionados anteriormente. Los cuales deberán ser indicados por el proponente en el 
documento aportado.  
 
Nota 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables. 
 
Nota 2: No se aceptará ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE 
ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O 
CUENTAS DE COBRO. LA CENAC REGIONAL MEDELLIN, se reserva el derecho de 
verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información y soportes 
que considere necesarios para verificar la información presentada. 
 
La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si 
resulta suficiente para acreditar la experiencia. Asimismo, la entidad se reserva el derecho 
de verificar la información aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las 
cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio 
de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar. No podrá acumularse a la 
vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre 
sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, 
la CENAC REGIONAL MEDELLÍN, las podrá solicitar al proponente, quien contará con el 
término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas. 
 
NOTA 1: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya 

desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia 
para el presente proceso de selección.  

 
No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ni auto certificaciones y para los 
efectos con el diligenciamiento del formulario de experiencia se entenderá bajo la gravedad 
de juramento que los contratos relacionados han sido ejecutados.  
 
APLICA PARA OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN 
COLOMBIA VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y PARA LAS EMPRESAS 
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INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA 
MIXTA. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/UNIÓN  
TEMPORAL:  
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponde a la suma 
de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, para lo 
cual deberá de realizar la relación de contratos que cada integrante del proponente plural 
requiera que se haga la verificación como CUMPLE O NO CUMPLE bajo los siguientes 
requisitos:  
 
1. Máximo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados, donde se acredite el 
cumplimiento del objeto contractual, que deberá ser igual o similar al objeto del presente 
proceso el cual es: “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE), DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN”. cuya sumatoria sea igual o superior al valor estimado a contratar 
del presente proceso de selección.  
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por 
uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, en tal caso sólo se 
tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella 
referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o 
asociación que ejecutó la actividad.  
 
La Central Administrativa y Contable Regional Medellín se reserva el derecho de verificar 
la información aportada y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que 
no es cierta.  
 
NOTA 1: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como 

mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias.  
NOTA 2: La CENAC REGIONAL MEDELLÍN se reserva el derecho de verificar la veracidad 

de la información y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya 
información inconsistente o que no corresponda con la realidad, sin perjuicio de 
las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.  

NOTA 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE 
ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO).  

NOTA 4: Las certificaciones de los contratos que se harán valer como experiencia deben 
ser completamente legibles.  

NOTA 5: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe 
ser correlativa a la documentación aportada.  

 
CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS 

 
De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, en concreto a lo relacionado con el artículo 
2.2.1.2.4.2.18, el cual establece; 
 
“Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo 
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con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis 
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y 
faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación 
empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes 
diferencia/es relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 

1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes 
requeridas para e/ cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de 
las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, 
se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de 
participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al 
procedimiento de selección que no sean Mipyme.” 
 
CRITERIO DE EXPERIENCIA DIFERENCIAL PARA MIPYMES APLICACIÓN DECRETO 
1860 DEL 24 DICIEMBRE DE 2021                                                                                                              
 
Para acreditar la experiencia A MIPYMES de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, la 
experiencia del proponente deber ser acreditada con los siguientes documentos y debe 
contener los siguientes lineamientos: 
 
1. Mínimo una (01) certificación de un contrato ejecutado, donde se acredite el 
cumplimiento del objeto contractual, que deberá ser igual o similar al objeto del presente 
proceso el cual es: “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE), DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN”. y cuya sumatoria sea igual o superior al ochenta por ciento 
(80%) del valor estimado a contratar del presente proceso de selección.  
 
2. La certificación de la experiencia aportada, deben ser suscritas por el funcionario 
competente en caso de personas de derecho Público y/o del representante legal en caso 
de personas de derecho privado y contener como mínimo la siguiente información: 
 
Las certificaciones o acreditaciones de los contratos que presente el proponente deberán, 
para cada contrato, contener e indicar como mínimo la siguiente información: 1). Nombre 
o razón social del contratante.  2). Objeto del contrato. 3). Fecha de iniciación (día, mes y 
año). 4). Fecha de terminación (día, mes y año). Valor del contrato. 5). Valor ejecutado. 

 
Se aceptará como equivalente a la acreditación de experiencia de este numeral, acta de 
liquidación, siempre y cuando tales documentos contengan e indiquen los requisitos 
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mencionados anteriormente. Los cuales deberán ser indicados por el proponente en el 
documento aportado.  
 
Nota 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables. 
 
 

CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME, EMPRENDIEMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, en concreto a lo relacionado con el artículo 
2.2.1.2.4.2.18, el cual establece; 
 
“Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo 
con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis 
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y 
faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación 
empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes 
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 

1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes 
requeridas para e/ cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de 
las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, 
se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de 
participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al 
procedimiento de selección que no sean Mipyme.” 
 
En cumplimiento a lo establecido en la referida norma, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN revisó cada uno de los criterios diferenciales para 
impulsar la participación de las MIPYME y teniendo en cuenta las gráficas y estadísticas 
relacionadas con el mercado de las MIPYME para la presente contratación se establece 
como condición diferencial habilitante el número de contratos para la acreditación de la 
experiencia,  ya que por medio de esta condición la Entidad busca dar garantías para que 
las Mipyme participen en el presente proceso con la posibilidad de acreditar la experiencia 
solicitada con una cantidad mayor de certificaciones que las solicitadas a los demás 
proponentes. 
 

 

Se efectuará una verificación financiera y evaluación económica a la oferta presentada, de 
conformidad con los documentos y criterios establecidos para el presente proceso. 

6.4. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, 
ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
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6.4.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL.  

 
Se evaluará como CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
6.4.1.1 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT 
 
El PROPONENTE indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único 
Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil; las personas jurídicas y/o naturales 
integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, 
cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar 
directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme 
el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 
1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto. 
 

6.4.1.2 CERTIFICACIÓN BANCARIA no superior a 30 días de expedición. 

Expedida por la entidad respectiva, que cuente con fecha de expedición, la cual no deberá 
exceder treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la oferta, 
en la que se indique: nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta 
(corriente o ahorro), la cual será estipulada dentro del contrato que se suscriba. 

  
 
Nota: La certificación bancaria aportada deberá coincidir con la información registrada en 
el FORMULARIO No. 2 INFORMACIÓN PARA EL SIIF. 
 
6.4.1.3 FORMULARIO NO. 02 BENEFICIARIO CUENTA SIIF  

 
Debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria. 
 
En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único número 
de cuenta bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o 
Consorcio, Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información 
financiera - SIIF sólo permite escoger  una cuenta  bancaria  para registrar la obligación y 
orden de pago, asimismo en caso que alguno(s) o los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también deberán aportar cuenta 
bancaria sólo para efecto de registro en el sistema. 
 
6.4.1.2 RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.  
 
El oferente deberá adjuntar con su oferta Resolución de facturación expedida por la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN) según normatividad vigente y 
observando los parámetros que le asistan en lo que respecta a facturación electrónica. 
  
NOTA: De conformidad con la Resolución 000165 de 2023 “Por la cual se desarrolla el 
sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la Versión 1.9 del Anexo 
Técnico de Factura Electrónica de Venta, se expide el Anexo Técnico 1.0 del documento 
equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de 
facturación”, Derogando la Resolución Dian número 000042 de 2020 sin perjuicio de lo 



PÁGINA 230 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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previsto en el artículo 68 de la presente resolución.  
 
NOTA: LOS OFERENTES DEBERÁN ACATAR LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL No. 8 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, NUMERAL 1.8 MEDIDAS 
CONTRA LA AFECTACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES que reza “En los pliegos de condiciones las entidades exigirán 
que los oferentes a quienes se les requiera y no subsanen sus ofertas justifiquen la 
razón por la cual no subsanaron. Las entidades deben dar traslado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que se adelanten las 
investigaciones a que haya lugar en los casos en que se identifiquen patrones 
sospechosos a efectos de propender por la preservación de la competencia real en 
la contratación pública”. 
 
6.3.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA.  

 
6.3.2.1. PRESENTACIÓN OFERTA ECONÓMICA 

Valoración Propuesta Económica – Formulario Electrónico Plataforma SECOP II.  
Para la elaboración de la oferta económica sólo se diligenciará las DOS (02) listas de 
precios publicadas mediante plataforma SECOP II, en la lista 1: VALOR A CONTRATAR 
(Presupuesto asignado). 2. FORMULARIO ELECTRÓNICO VALORACIÓN PROPUESTA 
ECONÓMICA (Precios unitarios) y lista 3. FORMULARIO PORCENTAJES A.I.U. se 
revisarán las operaciones elaboradas por el proponente si es el caso.. 
 
El diligenciamiento de estos formularios en la plataforma SECOP II, deberán ser 
diligenciados por el representante legal o el apoderado. 
 
Se determinarán dos listas de precios el cual el proponente deberá diligenciar así: 
 

• Lista 1. VALOR A CONTRATAR: Esta lista de precios debe ser diligenciado con el 
valor del CDP.  Con el fin de adjudicar por la plataforma transaccional SECOP II el 
presupuesto asignado/oficial por tratarse de un proceso de monto agotable, por 
suministro. 

• Lista 2. VALORACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: Esta lista de precios debe ser 
diligenciada con la sumatoria de los costos unitario (incluido IVA y demás 
erogaciones) de los bienes o servicios a proveer.  Con el fin de evidenciar el menor 
valor ofertado por los proponentes. 

• Lista 3. FORMULARIO POPRCENTAJES A.I.U. En este anexo el oferente debe 
incluir los porcentajes de distribución de su AIU sin exceder el 18% valor máximo 
determinado. 
 

NOTA: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de 
los ítems exigidos, cantidades mínimas, cumpliendo el total de las especificaciones 
técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia de cada uno de los ÍTEMS.  De no ser 
así se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo. 
 
Conforme a los criterios contenidos en el Concepto del 30 de septiembre de 2019, Rad. 
2201913000007229; Concepto del 31 de marzo de 2019, Rad. 2202013000002353 (para 
obra pública); y todos los relacionados en la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta 
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lo siguiente: 
 
“De acuerdo con las consideraciones del presente concepto, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente considera que la evaluación de las 
ofertas se debe hacer íntegramente, es decir, teniendo en cuenta los impuestos, tasas o 
contribuciones que afectan el contrato”. 
 
6.4. EVALUACIÓN DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE (PRECIOS). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 
Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. El precio es el factor de selección 
del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratación al 
oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los 
Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el 
menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del 
objeto a contratar, su calidad o condiciones.  
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
6.5. OTROS ASPECTOS DE VERIFICACIÓN 

6.5.1. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector. 
 
Las ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las 
Entidades Estatales pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo 
desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un 
nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos 2; y (b) distorsiones del 
mercado. 
 
Hay tres explicaciones iníciales para una oferta artificialmente baja: (i) el proponente 
desconoce los costos e ingresos verdaderos del contrato; (ii) el proponente utiliza su oferta 
como parte de una estrategia colusoria o (iii) pretende debilitar a otros proponentes durante 
el proceso de selección. 
 
De acuerdo a lo anterior el comité económico evaluador se basará en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece que la ENTIDAD ESTATAL 
PODRA SOLICITAR ACLARACIONES AL PROPONENTE, que presenta una oferta que 
parece artificialmente baja. La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por 
escrito y en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta 
puede ser artificialmente baja. La explicación del proponente debe ser completa para 
permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. 
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL MEDELLIN, se acoge a las 
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recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente y puede solicitar en la solicitud de 
aclaración de la oferta donde el oferente justifique los costos del bien, servicio u obra 
(insumos, equipos, inventarios, personal, facturas de compra), gastos generales, 
imprevistos, utilidad entre otros, balance general y estados de resultados a corte del 
ejercicio anterior. 
 

 
 

FUENTE: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia
_artificialmente_bajas.pdf  
 
NOTA: LOS OFERENTES DEBERÁN ACATAR LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL No 8 del 17 de septiembre de 2022 – NUMERAL 1.8. MEDIDAS 
CONTRA LA AFECTACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES, “LAS ENTIDADES EXIGIRÁN QUE LOS OFERENTES A QUIENES 
SE LES REQUIERA Y NO SUBSANEN SUS OFERTAS JUSTIFIQUEN LA RAZÓN POR 
LA CUAL NO SUBSANARON. LAS ENTIDADES DEBEN DAR TRASLADO A LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A FIN DE QUE SE ADELANTEN 
LAS INVESTIGACIONES A QUE HAYA LUGAR EN LOS CASOS EN QUE SE 
IDENTIFIQUEN PATRONES SOSPECHOSOS A EFECTOS DE PROPENDER POR LA 
PRESERVACIÓN DE LA COMPETENCIA REAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”. 

 
8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN 
EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Colombia 
Compra Eficiente, los cuales establecen que: se deberán incluir los soportes que permitan 
la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico.  
 
En la literatura internacional sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como los 
eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no 
puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de 
Contratación10. 
 
De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el 
manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el 
manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la 
liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del 
bien, y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el 
equilibrio económico del contrato. 
 
El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se 
deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 
de 2011, como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 

                                                  
10 DIMITRI N., PIGA, G., SPAGNOLO G., Handbook of Procurement. New York: Cambridge University Press, 2006 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
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logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato, por este 
motivo, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 
guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los interesados el manual 
para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M –ICR-0111 
del Sistema de Compra Pública buscando ofrecer lineamientos y principios metodológicos 
de manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de Contratación y el cual tiene en 
cuenta el Documento Conpes 3714 de 20115. 
 
En sumatoria, los riesgos previsibles son todas aquellas circunstancias que se presente 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones 
normales12.  
 
Los riesgos son estimados y distribuidos por parte de esta CENAC REGIONAL  MEDELLÍN, 
con el propósito que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se 
presentan o no al proceso de selección respectivo. 
 
De conformidad con lo anterior el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN se permite presentar su matriz de riesgos para el presente proceso así: 

 

 

 

RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS 
 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO 
INTERNO - 
EXTERNO 

EXTERNO EXTERNO 
EXTERNO 

ETAPA 
PLANEACION- 
EJECUCION 

PLANEACION- 
EJECUCION 

EJECUCION EJECUCIÓN 
PERFECCIONAMI

ENTO DEL 
CONTRATO 

                                                  
11 Artículo 2.2.1.1.1.2.1 del decreto 1082 de 2015. 
12 Conpes 3714 dic 2011 
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TIPO 
RIESGOS 

SOCIALES O 
POLITICOS 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLITICOS 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLITICOS 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLITICOS 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLITICOS 

DESCRIPCIÓN 

INDISPONIBILID
AD DE LA 

PLATAFORMA 
SECOP II 

. 

 

OCURRENCIA 
DE 

SITUACIONES 
DE ORDEN 
PÚBLICO, 
PAROS O 

HUELGAS, O 
LOS 

EFECTOS 
DERIVADOS Y 
OCASIONADO

S POR LOS 
MISMOS 

 

CAMBIO DE 
REGIMEN 
POLITICO 

 

RESTRICCIO
NES 

EMITIDAS 
POR EL 

GOBIERNO 
NACIONAL EN 
RELACION AL 

COVID19, 
DONDE SE 

PRESENTEN 
CIRCUNSTAN

CIAS 
POLITICAS, 

ECONOMICAS 
Y SOCIALES 

QUE IMPIDAN 
EL 

CUMPLIMIEN
TO DE 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO  

 
 

INESTABILIDAD 
DEL ORDEN 

SOCIAL Y GRAVE 
ALTERACION 
DEL ORDEN 

PUBLICO 
 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

MODIFICACION 
DEL 

CRONOGRAMA 
 

SUSPENSIÓN 
O 

PRÓRROGA 
EN LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 
 

CAMBIO 
CONJUNTO DE 
INSTITUCIONES 
POLÍTICAS POR 
MEDIO DE LAS 

CUALES EL 
ESTADO 

ORGANIZA LA 
MANERA DE 
EJERCER EL 

PODER SOBRE 
LA SOCIEDAD.- 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 

PARA LAS 
PARTES 

SUSPENSIÓN 
O 

PRÓRROGA 
EN LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 
 

 
 
 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

PROBABILIDAD 3 3 2 3 3 

IMPACTO 4 4 3 4 4 

VALORACION DEL 
RIESGO 

7 7 4 7 
7 

CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA? 

 
LA ENTIDAD 

 

CONTRATIST
A 

LA ENTIDAD 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATIST
A 

LA ENTIDAD 

 
CONTRATANTE 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

SE DEBE 
SEGUIR LA 
GUÍA PARA 

ACTUAR ANTE 
UNA 

INDISPONIBILID
AD DEL SECOP 

II 
 

EL 
CONTRATIST

A DEBERA 
ESTAR 

INFORMADO 
DE LA 

SITUACION 
DE ORDEN 

PUBLICO QUE 
PUEDAN 

AFECTAR EL 
CUMPLIMIEN

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON 

EL FIN DE 
IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES 

A ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS 

EL 
CONTRATIST

A DEBERA 
ESTAR 

INFORMADO 
DE LA 

SITUACION 
DE ORDEN 

PUBLICO QUE 
PUEDAN 

AFECTAR EL 
CUMPLIMIEN

 
 
 
 
 
 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON 
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TO DEL 
CONTRATO, 

ASI MISMO LA 
ENTIDAD 
DEBERA 

CREAR LOS 
CANALES DE 
COMUNICACI

ÓN PARA 
CONJUNTAM

ENTE 
LOGRAR 

DISMINUIR 
LOS 

EFECTOS 
ADVERSOS 

DE LA 
OCURRENCIA 
DEL RIESGO 

DE SOLUCION 
(MODIFICACIONE

S APLICABLES 
AL CONTRATO) 

TO DEL 
CONTRATO, 

ASI MISMO LA 
ENTIDAD 
DEBERA 

CREAR LOS 
CANALES DE 
COMUNICACI

ÓN PARA 
CONJUNTAM

ENTE 
LOGRAR DIS 
MINUIR LOS 

EFECTOS 
ADVERSOS A 

LA 
OCURRENCIA 
DEL RIESGO 

EL FIN DE 
IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES 

A ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS 
DE SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

 
2 
 

2 1 2 2 

2 
 

2 1 
2 
 

2 

4 4 2 4 4 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
SI SI SI SI 

SI 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

LOS COMITES 
ESTRUCTURAD

ORES Y 
EVALUADORES 

 

SUPERVISOR 
DEL 

CONTRATO Y 
CONTRATIST

A 
 

SUPERVISOR 
DEL CONTRATO, 

COMITES 
EVALUADORES, 
GERENTE DEL 

PROYECTO 
 

SUPERVISOR 
Y 

CONTRATIST
A 

 
 

SUPERVISOR 
 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

DURANTE LA 
ESTRUCTURACI

ON Y 
DESARROLLO 
DE PROCESO 

DE SELECCION 
 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO 

PERFECCIONAMI
ENTO DEL 

CONTRATO 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO 

PERFECCIONAMI
ENTO DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA 
ENTREGA DE 

LOS 
CERTIFICADOS 

DE 
INDISPONIBILID

AD DE 
COLOMBIA 
COMPRA Y 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

EN LOS 
CANALES 

ESTABLECIDOS 
 

CON LA 
SUSCRIPCIÓ
N DEL ACTA 
DE RECIBO 

DE 
SATISFACCIÓ

N 
 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 
 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA 

A 
SATISFACCIÓ
NO EL ACTA 

DE 
LIQUIDACIÓN 

 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 
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MONITOR
EO Y 

REVISIO
N 

¿COMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITORE

O?   

CON LAS 
MANIFESTACIO

NES DE LOS 
INTERESADOS 
Y LOS DE LOS 

CERTIFICADOS 
DE 

INDISPONIBILID
AD DE 

COLOMBIA 
COMPRA 

 

CON LA 
EXPEDICIÓN 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR 

DE LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAM

A DE 
EJECUCIÓN 

 

CON LA 
EXPEDICIÓN 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 
DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

DONDE SE 
INCLUYAN 

ALTERNATIVAS 
DE SOLICION DE 

POSIBLES 
CONFLICTOS  

CON LA 
EXPEDICIÓN 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAM

A DE 
EJECUCIÓN 

 

CON LA 
EXPEDICIÓN 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 
DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

DONDE SE 
INCLUYAN 

ALTERNATIVAS 
DE SOLICION DE 

POSIBLES 
CONFLICTOS  

 
PERIODICI

DAD 
¿CUANDO0 

CUANDO SEAN 
REQUERIDOS 

PERIODICOS / 
COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAM

A  

 

MENSUALES 

PERIODICOS / 
COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAM

A  

 

MENSUALES 

 

RIESGOS REGULATORIOS. 

 

Nº 1 
 

2 

CLASE GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO -EXTERNO 

ETAPA EJECUCION 
PLANEACION-SELECCIÓN-

CONTRATACION-EJECUCION 

TIPO RIESGOS REGULATORIOS 
 

RIESGOS REGULATORIOS 

DESCRIPCIÓN 

EFECTOS DESFAVORABLES 
OCASIONADOS POR NORMAS, 

DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y QUE SEAN 

APLICABLES AL CONTRATO 

 

 
CAMBIO DE NORMAS, 

DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
QUE DEBA ADOPTAR LA 

ADMINISTRACIÓN POR SER 
APLICABLES AL PROCESO 

CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE 
SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE 

NORMAS TRIBUTARIAS 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 

 

DEBER DE MODIFICAR LOS 
PROCEDIMIENTOS Y 

DOCUMENTACION A LO 
DETERMINADO POR LOS CAMBIOS 

DE NORMAS, DISPOSICIONES O 
DIRECTRICES 

PROBABILIDAD 1 4 

IMPACTO 3 3 

VALORACION DEL RIESGO 4 4 

CATEGORIA RIESGO BAJO 

 
ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
LA ENTIDAD 

 
50% AL CONTRATANTE 50% AL 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES 
A SER  IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE 
ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS Y REALIZAR LOS 
AJUSTES QUE SE REQUIERAN 

 

LOS COMITES ETRUCTURADORES, 
EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE 
MONITOREAR LAS NORMAS, 

DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
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APLICABLES AL PROCESO 
CONTRACTUAL EN CADA UNA DE 

SUS ETAPAS CON EL FIN DE 
DETECTAR CAMBIOS DE MANERA 

TEMPRANA 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

1 
4 

1 3 

2 
2 

RIESGO BAJO 
RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI 
 

SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 

LOS COMITES ETRUCTURADORES, 
EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

EJECUCION DEL CONTRATO 
CON LA SUSCRIPCION DEL AVTA 

DE LIQUIDACION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE RECIBO DE SATISFACCIÓN 

 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS COMITES 

ETRUCTURADORES, 
EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS 
NORMAS, DISPOSICIONES O 

DIRECTRICES APLICABLES AL 
PROCESO CONTRACTUAL EN 
CADA UNA DE SUS ETAPAS 

 
RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  

 
Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL  

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA SELECCION SELECCION EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. OPERACIONAL Y 

FINANCIERO 
R. FINANCIERO R. ECONÓMICO R. FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN (que puede 
pasar y como puede ocurrir) 

LA NO EJECUCIÓN DEL 
OBJETO DEL PROCESO 
POR FALTA DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS DEL 
CONTRATISTA. 

TODAS LAS OFERTAS 
PRESENTEN PRECIOS 
ARTIFICIALMENTE 
BAJOS Y NO 
SUBSANEN EL 
REQUERIMIENTO.   

INCUMPLIMIENTO POR LA 
INADECUADA PROYECCIÓN DE 
COSTOS ECONÓMICOS 
INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO AL MOMENTO DE 
PRESENTAR SU PROPUESTA 
ECONÓMICA A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES Y 
FAVORABLES DE LA 
ALTERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 
FINANCIACION DEL 
CONTRATISTA COMO 
CONSECUENCIA DE LA 
VARIACIÓN EN EL 
ENTORNO DEL 
MERCADO Y LA 
OBTENCIÓN DE 
RECURSOS PARA 
ADELANTAR EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

QUE SOLICITE CAMBIAR SU 
PROPUESTA ECONÓMICA 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN DE MULTAS 
O CADUCIDAD DEL 
CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO TOTAL 
O PARCIAL, EFECTIVIDAD 
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DE LA CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 3 3 1 2 

IMPACTO 
4  
 

5 
1 
 

4  
 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 8 2 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO EXTREMO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA OFERENTES- ENTIDAD 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
ACUERDO AL PLAZO DE 
EJECUCION 
ESTABLECIDO   

POR PARTE DE LOS 
PROPONENTE 
REALIZAR UNA 
PROYECCION REAL DE 
PRECIOS, ANALIZANDO 
COSTOS, GASTOS, 
UTILIDAD RAZONABLE 
Y DEMAS VARIABLES. 
POR PARTE DE LA 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 
REALIZAR LA 
VERIFICACION DE LAS 
OFERTAS 
ECONOMICAS DE LOS 
PROPONENTES Y EN 
CASO DE DETECTAR 
UNA OFERTA 
ARTIFICIALMENTE 
BAJA HACER EL 
REQUERIMIENTO SE 
LA LEGISLACION 
CONTRACTUAL. 

  DEBIDO PROCESO 

VERIFICACIÓN 
PERMANENTE DEL 
SUPERVISOR EN LA 
EJECUCIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
ASERTIVA POR PARTE 
DEL CONTRATISTA 
QUIEN DEBERÁ PROBAR 
LA OCURRENCIA DEL 
HECHO A LA ENTIDAD EN 
CASO DE QUE EXISTA 
ALGUNA VARIACIÓN 
ECONÓMICA QUE  
IMPLIQUE 
DESEQUILIBRIO 
ECONOMICO 

IMPA
CTO 

DESP
UÉS 
DEL 

TRAT
AMIE
NTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

2 2 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI NO 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO  

PROPONENTES Y 
COMITÉ ECONOMICO 

EVALUADOR   

 
ORDENADOR DEL GASTO 

 

SUPERVISOR / 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO  

DURANTE LA 
EVALUACION DE LAS 
OFERTAS 

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA O SEGÚN 
NOTIFICACION  DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  A 
SATISFACCIÓN 

DURANTE LA 
EVALUACION DE LAS 
OFERTAS 

CON EL ACTA DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

EN LA LIQUIDACION DEL 
CONTRATO 
 
  

MONI
TORE
O Y 

REVI
SIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN, CON LA 
SUSCRIPCION DE LA 
POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO. 

EN EL TERMINO DE 
EVALUACION 
ECONOMICA 
REALIZADA POR EL 
COMITE  

CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE 
DEL SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  

 
CON EL INFORME DE 
SUPERVISION DONDE SE 
VERIFIQUE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 
 
 
 
 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

AL MOMENTO DE 
ELABORR LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISION 
 
 

AL MOMENTO DE 
REALIZAR LA 
EVALUACION 
ECONOMICA 

ENTREGA DEL INFORME DE 
SUPERVISION 
 

ENTREGA DEL INFORME 
DE SUPERVISION 
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PÁGINA 240 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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RIESGOS TÉCNICOS. 

 
 
 
 

 
N 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

 
 
 

Descripció n 

 
 
Consecu 

encia de la 
ocurren 
cia del 
evento 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e
 a

s
ig

n
a

?
  

 
Tratamient 
o/Control a 

ser 
implement 

ado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l
a
 e

je
c

u
c

ió
n

 d
e

l 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 p
o

r 

 F
e

c
h

a
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s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
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 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
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m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 

s
e
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o

m
p

le
ta

 e
l 
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a

ta
m

ie
n

to
 

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

 ¿
C

ó
m

o
 

s
e
 

re
a

li
z
a
 

e
l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

 P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 

1
 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

RIESGOS 
DERIVADO S 

DE LA 
DEFICIENT E 
CALIDAD Y 

MAL 
FUNCIONA 
MIENTO DE 

LOS BIENES, 
QUE NO 

CORRESP 
ONDAN A 

LAS 
CARACTE 
RÍSTICAS 
TÉCNICAS 
SOLICITAD 
AS EN LA 

FICHA. 

 
 

 
DEVOLU 

CIÓN DEL 
MATERI 

AL A 
RECIBIR 
RETARD 
ARÍA LA 
EJECUC 
IÓN DEL 
CONTRA 

TO. 

3
 

4
 

7
 

A
L

T
O

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 

 
SE 

ESTABLECI O 
UN 

PROTOCO 
LO DE 

RECEPCIÓ N 
DE LOS 
BIENES 

1
 

1
 

2
 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

N
O

 

E
n

ti
d

a
d
 

 
 
 
 
 

Etapa de 
ejecución 

n en la 
recepción n 

de los 
bienes 

 
 
 
 
 

Recepci
ón de 

los 
bienes 

y 
pruebas 

de 
bienes 

 
 

Verifican do 
los bienes 
recibidos 
con un 

especialista 
y 

cumpliendo 
el protocolo 
establecido 

para la 
recepción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecució
n 

2
 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

LA NO 
DETECCIO N 
DE ALGUN 
DEFECTO 

DURANTE LA 
INSPECCI 
ON VISUAL 

DE LOS 

REQUISIT 
OS 

GENERAL 
ES 

REALIZAD A 
POR EL 

SUPERVIS 
OR 

 

 
DEVOLU 
CION DE 

LOS 
BIENES 

Y/O 
SERVICI 

OS Y 
EXIGEN 

CIA D ELA 
GARANT IA 
TECNIC A 

2
 

3
 

5
 

M
E

D
IO

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

 

EL 
SUPERVIS 

OR DEL 
CONTRAT O 

DEBE 
MONITORE 

AR LA 
EJECUCIO N 

DEL 
CONTRAT O 

CON UNA 
PERIODICI 
DAD DE 15 

DIAS 

1
 

1
 

2
 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

N
O

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 
 

Etapa de 
ejecución n 

 
 
 
 

 
Hasta la 
ejecució

n del 
contra to 

MEDIAN 
TE 

REUNIO 
NES 

QUINCE 
NALES 
EVIDEN 
CIADAS 

EN 
INFORM 

ES O LLA 
BITACO 

RA DE LAS 
LABORE S 
CONTRA 
TADAS 

 
 
 
 
 
 

 
Ejecució
n 

3
 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

 
RIESGOS 

DERIVADO S 
DE LA 

AFECTACI 
ÓN DE LOS 
BIENES QUE 

NO 
RESISTAN 

LAS 
CONDICIO 

NES 
AMBIENTA 

LES 
NORMALE S 

PARA SU 
FUNCIONA 
MIENTO. 

 

 
AFECTA 

RÍA A LAS 
UNIDAD 
ES DEL 

EJERCIT O 
NACION 

AL EN EL 
DESARR 
OLLO DE 

LAS 
OPERAC 
IONES 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 

ES UN 
PRODUCT O 
ESTANDAR 
IZADO CON 

CODIGO NSN 
- 

Información 
Contractual 

Catalogación 
(SISTEMA 

OTAN) 

1
 

1
 

2
 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

N
O

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 
 

 
Etapa de 
planeació

n 

 
 

 
Concept

o 
Comité 
Técnico 
Evaluad
or (Cum 

ple o 
No 

Cumple
) 

 

El comité 
técnico 

evaluado r 
habilitará 

únicamente 
a los 

oferentes 
que 

cumplan 
con las 

especificaci
ones 

técnicas 
requerida s 

 
 
 
 
 
 
 
 
selecció
n 
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C
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C
IO

N
 

O
P

E
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A
C

IO
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A
L

E
S

 

 

 
LA PERDIDA 

DE LOS 
ELEMENT 

OS 
NECESARI 

OS PARA LA 
EJECUCIO N 

DEL 
CONTRAT O 

 
 
 
 

INCUMP 
LIMIEN O 

PARALIS IS 
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9.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
 
El contrato deberá ser firmado dentro del plazo establecido para tal fin en el anexo No. 1 

“Datos del Proceso”. Al efecto, el proponente seleccionado deberá́ concurrir al sitio, dentro 
del plazo establecido y horas contempladas. Si por algún motivo justificado el MDN – 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN no pudiere firmar el contrato 

dentro del período de validez de la propuesta, se lo comunicará así al adjudicatario y el 
proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la 
póliza de seriedad de la propuesta o la cual haga sus veces de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, para que amplíe su vigencia hasta la suscripción 
del contrato. 
 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – 
CENAC REGIONAL MEDELLÍN teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para 

respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato 
frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación 
del contrato, con base en las reglas estipuladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.9 

y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos que se determinan a 
continuación: 
 

GARANTÍAS 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, PAGO DE 

MULTAS Y CLÁUSULA 
PENAL 

PECUNIARIA 

Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (01) año más. Cuando el 
contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía 

deberá modificarse extendiendo su vigencia 
y/o su valor según sea el caso. 

9. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÌAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO. 
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CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE, 
DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL MEDELLÍN”      

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN  
Carrera 76 N.º. 50-175 Barrio Los Colores- Medellín- Antioquia 
CenacMEDELLÍN@buzonejército.mil.co 

 
 

CALIDAD DEL SERVICOP 
Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato y un (01) año más. Cuando el 
contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía 
deberá modificarse extendiendo su vigencia 

y/o su valor según sea el caso. 

 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
la cual permanecerá vigente por un tiempo igual al plazo 

de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, 
esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia 
y/o su valor según sea el caso 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Equivalente doscientos (200) SMLMV y permanecerá 
vigente por un tiempo igual al plazo de ejecución. Cuando 

el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta 
garantía deberá modificarse extendiendo su 
vigencia y/o su valor según sea el caso. 

 
CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES 

Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. Cuando el contrato sea 

modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá́ 
modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según 
sea el caso. 

EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE 
EXCUSIÓN. Resolución 4240/ 2000 art 496 Parágrafo. 

 
En el texto de toda garantía constituida a favor de la Nación deberá constar 
expresamente la mención de que la Compañía Bancaria o de Seguros renunciando al 
beneficio de excusión. 

IMPORTANTE: Para el amparo de responsabilidad Civil Extracontractual la Entidad 
Estatal debe estar en la póliza como asegurada y beneficiaria. Esta doble calidad le 

permite a la entidad tener protección cuando un tercero presenta una reclamación por 
responsabilidad en su contrato (asegurada) o cuando la misma entidad sufra un daño 
por un hecho, conducta u omisión del contratista y deba reclamar como víctima la 
indemnización correspondiente (beneficiaria) 
 

Las vigencias de los amparos de la garantía única iniciarán con la fecha de perfección del 
contrato. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de 
las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN – EJÉRCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se 
refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones 

de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
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Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o 
banco a petición del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del 
contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN – EJÉRCITO NACIONAL – 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, para retener y 

descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se 
entienda que el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, asume la responsabilidad de la ampliación de los 

amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 

EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL 
PECUNIARIA CONVENIDAS. ASIMISMO, DEBERÁ CONSTAR QUE LA 
ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. 
 

De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el 
contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla 
a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el 

Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva 
el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única 
establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

 

El contratista deberá mantener indemne al MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se 
originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o 
incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera: 
 
Multas por incumplimiento: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL 
CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, o si el incumplimiento es parcial 
respecto del cronograma del plazo de ejecución, LA ENTIDAD le impondrá sanciones 
equivalentes al 0.5% del valor del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, 
sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo, o del contrato 
incumplido o de la cantidad dejada de entregar, según el caso. 
 

EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones 
de que tratan los literales anteriores, una vez este en firme la resolución que las impone, de 
cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme 
a la ley. 
 
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación 
de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que 

emanen del mismo. 
 

9.1. MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
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PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

 
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución 
No. 4130 del 16 de junio de 2022 (“Por la cual se expide el Manual de Contratación y de 
Convenios” del Ministerio de Defensa Nacional y en cumplimiento del procedimiento 
regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que 
ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 
 

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la 
entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 
expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría 
o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización 
de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza 
del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, 
el garante será citado de la misma manera. 
 

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante 
legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, 
en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir 
las presentadas por la entidad. 
 
c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido 
en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad 
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de 
incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 
entenderá notificada en la misma audiencia. 
 
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado 
podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio 
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando 
por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto 
desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha 
y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de 
incumplimiento. 

 

• SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA:  

Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración 
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establecidos en esta cláusula, el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. Las vigencias de 
todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del contrato y de la terminación del plazo 
de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no 
exonera al contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos  
otorgados  podrán ser cancelados o modificados sin la autorización expresa del MDN – 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN. El contratista deberá mantener 
vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el 
pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las 
sanciones que se impongan.  
 
 

9.2 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

 
En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del contratista de las 
obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a 
título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deba cumplir con la obligación 
principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la 
aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactarán a título de pena, no de 
indemnización, razón por la cual, EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLIN, se reserva el derecho de 
reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasione. 

 
INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente 
cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del 
Ejército Nacional. 
 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – EJÉRCITO NACIONAL –
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, teniendo en cuenta 
que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, 
por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA: De conformidad al Decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio 
autónomo y garantía bancaria. 
 

INDEMNIDAD. 
 
Las entidades estatales deberán incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, 
conforme a la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los 
estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en 
cada contrato y las circunstancias en que éste deberá ejecutarse, no se requiere la inclusión 
de dicha cláusula. 
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DEBIDO PROCESO 
 
Durante la ejecución la aceptación de oferta, el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 
REGIONAL MEDELLÍN, podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en la 
aceptación de oferta, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del 
procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN – 
EJÉRCITO NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, en 
el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y 
legales al contratista para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la 
oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la 
afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción 
sin haberse brindado la oportunidad al contratista de explicar las causas que le impiden la 
ejecución normal y oportuna la presente aceptación de oferta. 
 
Llegado el evento en que se impongan multas o sanciones, el MDN – EJÉRCITO 
NACIONAL –CENAC REGIONAL MEDELLÍN iniciará con lo que determina el numeral 
22.1 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 
2015. 
 

 
 

10.1. TIPO DE CONTRATO. 

TIPOLOGIA CONTRACTUAL: 

El Contrato que pretende celebrar LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
– EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN para satisfacer la necesidad 
existente, es de “OBRA PÚBLICA”. 
 
Respecto al Contrato de Obra Pública: 
 
Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública a precios 

unitarios fijos sin fórmula de reajustes, según las actividades establecidas y de acuerdo con 
las especificaciones generales y particulares en él establecidas y que se pagarán por 
unidad de ítems terminados. 

 
El contrato de obra está definido por el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
como aquel que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación, y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 
En el caso concreto, la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones que de él se 
derivan, incluyen los componentes descritos por la norma como los de mantenimiento y la 
realización de trabajos materiales sobre bien inmueble, lo que da la certeza de la tipología 

del contrato. 
 
 

10.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA. 

 

10. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL. 
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El plazo de ejecución del contrato será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 
2024 y/o hasta agotar los recursos asignados, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, la aprobación de la garantía de 
cumplimiento, la expedición del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio. 
 
NOTA:  El Acta de inicio se suscribirá por las partes contratantes dentro de los cinco 
(05) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato. 
 
De conformidad con lo anterior, se procede a enunciar y explicar que significa cada una de 
las condiciones indicadas. 
 
PERFECCIONAMIENTO: “El contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y la firma de las partes” 
 
EJECUCIÓN: “Para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía de 
cumplimiento constituida por el Contratista y de la existencia de la disponibilidad 
presupuestal, para lo cual la Entidad deberá expedir el correspondiente Registro 
Presupuestal” y la suscripción del acta de inicio 
 
LEGALIZACION: “Para la legalización del contrato se requerirá que se efectúen los pagos 
de los impuestos      a que haya lugar con la celebración del contrato si es el caso”. 

 
10.3. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 
EL futuro CONTRATISTA prestará el servicio de mantenimiento en las instalaciones de 
cada unidad beneficiada, con las siguientes direcciones:  
 
PLANTAS DE AGUA RESIDUAL.           
           

BRIGADA UNIDAD UBICACIÓN 

UNIDADES 
CENTRALIZADAS 

BR14 

BIBOM 
Vereda las Flórez cantón guasimal Puerto 

Berrio Antioquia 

BICAB 
Kilómetro 3 vía el aterrado, vereda 
Cantimplora Cimitarra Santander 

UNIDADES 
CENTRALIZADAS 

BR4 

BAEEV4 
San Carlos Vereda Dinamarca KM 3 VIA 

San Carlos- Granada - Antioquia 

BINUT 
Vía Andes - Medellín, KM 1 Vereda las 

colonias- Andes- Antioquia 

GMCOR 
Kilómetro 12 Vía Autopista Medellín- 
Bogotá- Vereda la Playa-Rionegro - 

Antioquia            
 
PLANTAS DE AGUA POTABLE. 

          

           

BRIGADA UNIDAD UBICACIÓN 

BIBOM 
Vereda las Flórez cantón guasimal Puerto 

Berrio Antioquia 
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UNIDADES 
CENTRALIZADAS 

BR14 
BIBAR 

Vereda Ermitaño Corregimiento Puerto 
Serviez , Puerto Boyacá Boyacá 

UNIDADES 
CENTRALIZADAS 

BR4 

BAEEV4 
San Carlos Vereda Dinamarca KM 3 VIA 

San Carlos- Granada - Antioquia 

GMCOR 
Kilómetro 12 Vía Autopista Medellín - 
Bogotá- Vereda la Playa-Rionegro - 

Antioquia            
 
REDES HIDRULICAS. 

          

           

BRIGADA UNIDAD UBICACIÓN 

UNIDADES 
CENTRALIZADAS 

BR14 

BIBOM 
Vereda las Flórez cantón guasimal Puerto 

Berrio Antioquia 

BIBAR 
Vereda Ermitaño Corregimiento Puerto 

Serviez , Puerto Boyacá Boyacá 

BICAB 
Kilómetro 3 vía el aterrado, vereda 
Cantimplora Cimitarra Santander 

BITER14 
Vereda las Flórez, cantón guasimal Puerto 

Berrio Antioquia 

UNIDADES 
CENTRALIZADAS 

BR4 

BAEEV4 
San Carlos Vereda Dinamarca KM 3 VIA 

San Carlos- Granada - Antioquia 

BINUT 
Vía Andes - Medellín, KM 1 Vereda las 

colonias- Antioquia 

BIOSP 
Avenida 30 Diagonal 59 -315 Barrio Niquia -

Bello -Antioquia 

GMCOR 
Kilómetro 12 Vía Autopista Medellín - 
Bogotá- Vereda la Playa-Rionegro - 

Antioquia            
Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y 
liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será las instalaciones de 
la Central Administrativa y Contable – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, esto es, Cantón 
militar Cuarta Brigada ubicado en la Carrera 76 No. 50 – 175, Barrio Los Colores, en 
la ciudad de Medellín.  
 

El ingreso del personal será previamente coordinado con el supervisor del contrato. 
 

Los mantenimientos serán coordinados con el Supervisor del Contrato y la Unidad deberá 
realizar las gestiones pertinentes para el ingreso del personal que desarrollará el objeto 
contractual. 
 
NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO Y/O LOS BIENES. 
 
Para el recibo a satisfacción de los servicios y/o bienes se tendrán en cuenta, todas y cada 
una de las características técnicas registradas en los pliegos de condiciones y la oferta 
presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los 
servicios y/o bienes. 
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El CONTRATISTA no debe entregar los servicios y/o los bienes requeridos a personas no 
autorizados por el contratante y fuera del lugar donde señale el supervisor del contrato o el 
delegado por éste. 
 
Los servicios y/o bienes deberán ser entregados por un representante vinculado a la 
empresa contratista, lo cual será previamente informado al supervisor del contrato mediante 
documento escrito, el cual deberá contener las facultades y obligaciones otorgadas durante 
la entrega de los servicios y/o elementos. Esto en atención a cualquier novedad presentada 
con el pedido. 
 
El ingreso del personal será previamente coordinado con el supervisor del contrato. 
 
NOTA:  La entrega de los servicios y/o bienes se hará en presencia del supervisor 
del contrato o la persona asignada por éste y el contratista. El supervisor del contrato hará 
llegar las actas de recibo a satisfacción, los respectivos informes de supervisión, informando 
con antelación las observaciones o anomalías presentadas en la entrega de los servicios 
y/o bienes por parte del contratista (cuando aplique). 
 
 

10.4. VALOR. 

 
El valor del contrato será el por el total del presupuesto asignado/oficial del proceso, 
teniendo en cuenta que el mismo es de ejecución abierta sin fórmula de reajuste, conforme 

a los precios unitarios del proponente que resulte adjudicatario y conforme a las 
necesidades de cada unidad centralizada. 
 

10.5 FORMA DE PAGO. 

 
El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN se compromete 
a pagar el Valor del contrato resultante mediante PAGOS PARCIALES dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de 
acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de 
cuentas, previamente coordinados con el supervisor del contrato y cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección 
del Tesoro Nacional. (A DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). 

2. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes a parafiscales y los 
propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de 
acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013. 

3. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios por parte del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del 
Supervisor y el acta de recibo a satisfacción respectivo. 

4. Presentación de la correspondiente factura de manera independiente de acuerdo con la 
destinación del recurso utilizado para realizar la prestación del servicio o la entrega de los 
elementos. En todo caso, no podrá facturar por ambos recursos el mismo mantenimiento 
o los mismos repuestos. 

5. Entrada a almacén cuando aplique. 
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6. Los demás trámites administrativos correspondientes. 
7. Los pagos se realizarán conforme a la distribución de presupuesto por Unidad. 
 

NOTA1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA ENTREGA DE LOS 
BIENES Y/O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, SE 
POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A 

SATISFACCIÓN. 
 

NOTA2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, no 

se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere 

provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 

NOTA3: Para la liquidación del valor a retener por concepto de ESTAMPILLA PRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES 

ESTATALES DE COLOMBIA, se tendrá en cuenta el Concepto No. 2324 del 12 de 

diciembre 2017, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; 

en el cual hace énfasis en la Base Gravable para determinar la tarifa y monto total de 

la liquidación para aplicar la respectiva retención en el futuro contrato (s) del presente 

proceso, así: 
 

No. BASE GRAVABLE TARIFA 

1 
Cuyo valor esté entre 1 y 2.000 

SMMLV. 

Liquidará el 0,5% sobre el valor del 
contrato al momento de efectuar 

respectivo pago. 

 
Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con 
el artículo 617 modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995 del Estatuto Tributario, 
así: 
 

a) Denominación expresa como factura de venta. 
b) Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o  servicios, 
junto con la discriminación del IVA pagado. 
d) Número consecutivo de factura de venta 
e) Fecha de expedición de la factura 
f) Descripción específica de los servicios prestados y/o bienes (la cual deberá estar de 
acuerdo a la descripción técnica de los ítems relacionados en el contrato). 
g) Valor total de la operación 
h) Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura 
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas 
j) Facturación electrónica 

 
El contratista tendrá tres días (03) hábiles para la entrega de la facturación previo 
cumplimiento de los requisitos de los literales a), b), d), e), f), g), h) y i), deberán estar 
previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales 
de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995.html#40
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computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se 
entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá 
numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios 
para su verificación y auditoría. 
 

NOTA3: Para la ejecución del contrato Resultante del presente proceso el control sobre la 
distribución del presupuesto estará a cargo del Supervisor del Contrato, quien debe  basarse 

en las necesidades de las UNIDADES y en los precios de referencia que se pacten en el 
contrato. Adicionalmente, deberá garantizar que durante la ejecución no se legalice un 
mismo servicio o repuesto por más de una partida, con el fin de evitar doble facturación. 
 

NOTA 4: El oferente adjudicatario del presente proceso de contratación dentro de los dos 

(2) días siguientes a la adjudicación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria no 
mayor a treinta (30) días de expedición, diligenciando el Formulario No. 8, con el fin que la 
CENAC REGIONAL MEDELLÍN cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, 
esta certificación debe contener los siguientes datos: 

 
1. Nombre o razón social 

2. Número de identificación Tributaria NIT 
3. Entidad financiera 
4. Tipo de cuenta ahorro o corriente 

5. Número de cuenta. 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 
 

Enviar la factura electrónica, nota débito o nota crédito según se requiera al correo de 
recepción del Ministerio de Hacienda: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,  

indicando en el Asunto: 

 
15-01-03-052; No.del Contrato; cenacmed.facturacion@buzonejercito.mil.co  cual debe 
enviarse en archivo.zip, archivo PDF, archivo XML, en el contenido de la factura en Tipo de 
Naturaleza: Jurídica, En el campo NIT: 800130708 (sin digito de verificación), en el campo 
digito de verificación: 5 y en el campo Notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: 
#$15-01-03-052; Contrato N.; cenacmed.facturacion@buzonejercito.mil.co#$ 
 

Es muy importante, que él envió de la factura electrónica, nota débito o nota crédito, cumpla 
con esas condiciones de envió ya que es una plataforma la que valida la factura y la entrega 
a la CENAC REGIONAL MEDELLÍN, para que no sea rechazada por el Ministerio de 

Hacienda y así garantizar su pago dentro de los tiempos establecidos en el contrato de 
acuerdo a la asignación de PAC. 
 

10.6 VIGENCIA DEL CONTRATO (DURACION). 
 
Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de 
contratación y hasta cuatro (4) meses después de vencido el plazo de ejecución. 
 

 

10.7 MONEDA DE CONTRATO. 
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,
mailto:cenacmed.facturacion@buzonejercito.mil.co
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El presente proceso se realizará en PESOS COLOMBIANOS (COP) 
 

10.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

10.8.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 
Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza y esencia del presente contrato, el 
contratista se obliga con la CENAC REGIONAL MEDELLÍN a: 

 
1. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. 
2. El contratista se obliga a mantener la calidad de los servicios dando estricto 
cumplimiento a las normas técnicas establecidas para el presente proceso. 

3. Garantizar los servicios, donde lo indique la CENAC REGIONAL MEDELLÍN dando 
estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas para el presente proceso. 
4. Realizar las correcciones en la calidad del servicio en el evento de ser rechazado por no  

reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno    
para las Unidades que lo reporten, según lo estipulado por la CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. 

5. Aportar certificación de la ARL, que cumple con todas las medidas de seguridad 
personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que 
estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes. Específicamente el 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único 1072 de 2015, el Decreto 052 de 2017 
y la Resolución 111 de 2017. 

6. Presentar la factura correspondiente, debidamente firmada por quien recibe el Bien 

objeto del presente contrato. 
7. Entregar a la CENAC REGIONAL MEDELLÍN la información que requiera para la normal 

ejecución del presente contrato. 
8. Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del 
contrato (previa coordinación con el Supervisor designado por la CENAC REGIONAL 

MEDELLÍN). 
9. Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le 
corresponden. 

10. Mantener los precios FIRMES Y FIJOS, los cambios en los tributos y aranceles 
nacionales aplicables estarán a su cargo sin que esto acarree costos adicionales para la 
entidad 

11. Obrar con lealtad y buena fé, evitando dilaciones y trabas. 
12. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. 
13. Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del 

presente contrato. 
14. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades 
previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar 

razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del 
presente contrato.  
15. El contratista se obliga a que durante la ejecución del contrato el cinco (05) por ciento 

del 100% de los bienes y/o servicios serán suministrados por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 

16. El Contratista deberá dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la 
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Ley. 
 

10.8.1.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 

 
El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes obligaciones: 

 
a) Prestar el servicio de mantenimientos en las mejores condiciones. Desplazar a los 
funcionarios u operarios que se requieran para la prestación del servicio a su costa y 

transportar los bienes que se necesiten para la prestación del servicio hasta al sitio de 
entrega ubicado en el presente estudio o donde le indique el supervisor del contrato, 
asumiendo el costo de ello.  

b) Reemplazar a su costa, los bienes entregados en caso de mala manipulación por parte 
de sus dependientes o del transportador, no imputables a la CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN, y que no cumplan con las normas técnicas y de calidad exigidas en Colombia.  

c) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la CENAC REGIONAL 
MEDELLÍN, por causa o con ocasión del contrato.  

d) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega Parcial, de 
entrega final y de liquidación.  
e) Presentar toda la información requerida por el Supervisor o la CENAC REGIONAL 

MEDELLÍN.  
f) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 – adicionado mediante 

el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el 
apoyo a la ejecución del proyecto, como de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución del proyecto, este último cuando corresponda.  

g) El contratista se obliga a mantener durante la ejecución del contrato, los precios 
ofertados en su propuesta.  
h) El contratista se obliga a garantizar la calidad de los bienes que serán utilizados para 

realizar los servicios de mantenimientos.  
I) El contratista dará cumplimiento al compromiso de manejo ambiental.  
j) El contratista deberá mantener los perfiles profesionales, técnicos o tecnólogos del 

Personal mínimo requerido para la ejecución de los mantenimientos.  
k) El contratista debe tener disponible para la ejecución de los trabajos, las herramientas 
necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato.  

l) El contratista debe acatar todas las normas aplicables referidas al objeto del presente 
proceso contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad de su personal y de 
terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes 

y hayan sido dictadas por las entidades competentes.  
m) Todo el personal que labore en la ejecución del objeto contractual por cuenta del 
contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que 

ejecute.  
n) El contratista en coordinación con el supervisor del contrato, gestionará los 
correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del 

Personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso 



PÁGINA 254 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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del personal a las instalaciones donde se desarrollarán los trabajos objeto del presente 
proceso.  
o) Para cada uno de los mantenimientos, se deberá llevar una memoria diaria de todos los 

acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse 
la visita de funcionarios que tengan que ver con las actividades, etc., debe permitir la 
comprensión general del mantenimiento y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 

cronograma de ejecución e inversión aprobado. De igual manera deberá anexar los registros 
fotográficos antes, durante y después del mantenimiento, los cuales deben ser llevados al 
comité de supervisión.  

p) El contratista Informará oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que 
se presente en el curso de la ejecución del mismo,  
q) El contratista junto con su equipo de trabajo deberán prestar la asesoría necesaria para 

tomar decisiones acertadas, cuando se afecte la ejecución del objeto contractual, buscando 
siempre satisfacer el interés general.  
r) el contratista deberá presentar al señor supervisor del contrato, dentro de LOS CINCO 

(05) DÍAS posteriores a la suscripción y perfeccionamiento del mismo, el cronograma de 
actividades para la ejecución de actividades contratadas sobre el cual dará estricto 
cumplimiento. Evidenciando fecha de inicio y fin de cada uno de los ítems a ejecutar, sujeto 

a aprobación del supervisor.  
s) El contratista deberá presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato declaración juramentada donde se establezca que del 100% de los bienes y/o 

servicios utilizados en la ejecución del contrato, el cinco (5%) será proveniente de población 
de especial protección constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 
2021. 

t) Las demás que sean propias del objeto del presente proceso en mención. 
 

10.8.2 OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE REGIONAL MEDELLIN. 
 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
2. Facilitar la gestión en cuanto a la ejecución del objeto contractual. 
3. Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato. 
4. Pagar al contratista dentro de los términos fijados en el presente proceso de selección, 
siempre y cuando exista cupo PAC. 
5. Responder los requerimientos de los proponentes dentro de los plazos y en la 
oportunidad fijada en el pliego de condiciones y en la Ley. 
 
El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la 
contraprestación y este se eleve a escrito. 
 
 

10.9 DEL SUPERVISOR 

 
El supervisor (es) del contrato deberá (n) ser un funcionario que tenga conocimientos en el 
ramo y en las especificaciones técnicas, de acuerdo con la naturaleza de este contrato. En 
cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la 
Entidad designó mediante Resolución No. 158 del 07 de junio de 2024, a los siguientes 
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funcionarios, quien llevarán a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad 
con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011, y la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 
“Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, designado de la siguiente 
manera: 
  

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE NOMBRAMIENTO 
NOMBRE CARGO SUPERVISIÓN 

Resolución No. 158 
del 07 DE JUNIO DE 

2024 

MY. WILMER 
YESID SUAREZ 
TORRES 

 

Ejecutivo y segundo 
comandante GMCOR y/o 

quien haga sus veces en el 
cargo  

UNIDADES BR4 

MY. LUIS 
SEBASTIAN 
LUGO ORDOÑEZ 

 
Ejecutivo y segundo 

comandante BIBAR03 y/o 
quien haga sus veces en el 

cargo 

UNIDADES BR14 

 
Estos funcionarios una vez adjudicados el contrato, llevarán a cabo el seguimiento y el 
control del contrato. 
 
Funcionario que, para el efecto, tendrá las siguientes atribuciones:  

 
 

DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LOS SUPERVISORES. Los Supervisores 

nombrados en el artículo anterior, tiene como funciones, además de las establecidas en la 

Ley 1474 de 2011, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, las que se indican a 

continuación13: 

 

• La revisión de los documentos y antecedentes del contrato suscrito, de los derechos 
y obligaciones de las partes, y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los 
derechos de contenido económico.  

• Ejercer la intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución 
del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido 
y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista.   

• La presentación mensual de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el 
informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones 
contraídas y cumplidas por el contratista.  

• La elaboración y envió del proyecto de Acta de Liquidación de los contratos 
acompañada de sus documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes en caso de divergencias 
presentadas.  

• En caso de no lograrse la liquidación el contrato o convenio en la oportunidad legal 
establecida y por ende perderse la competencia legal para llevar a cabo la liquidación, el 
Supervisor será responsable por el Cierre del Expediente Contractual, a través de un Acta, 
para efectos de establecer dentro de la entidad estatal el estado final del contrato celebrado.  

                                                  
13 Op. Cit. pg. 112 y ss. 



PÁGINA 256 DE 250 CONTINUACIÓN ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.081 –MC- CENACMEDELLÍN – 2024 
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• Dar a conocer al contratista la política de antisoborno implementada por el Ministerio 
de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio de Defensa 
Nacional -  Central Administrativa y Contable Regional Medellín para denunciar cualquier 
acto de soborno o de corrupción. 
 
Funciones Comunes y Complementarias- Cartilla de Contratación Ejército Nacional 
acorde Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional -  aspecto Técnico – 

Administrativo14.  
 

• Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes y/o 
servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. 
De presentarse dudas sobre este particular se formularán por escrito dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su ocurrencia a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL MEDELLIN, la cual responderá este requerimiento dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su recibo clarificando la situación.  

• En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo 
requiere, el supervisor suscribirá conjuntamente con el contratista y el competente 
contractual, las actas de iniciación o de recibo de bienes y/o servicios, dentro del término 
establecido en el contrato. Copia de estas actas se enviarán dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su firma, a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces 
en la Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para su publicación en la plataforma 
SECOP II o su incorporación en la carpeta del contrato, según corresponda.  

• Cuando se requieran cronogramas o programación de actividades al contratista para 
ejecutar el objeto contratado, el supervisor los exigirá y recibirá para su revisión y control, 
dentro de los plazos estipulados en el contrato. Copia de estos cronogramas se remitirán 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, a la Dirección de Contratación 
Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia para su publicación 
en la plataforma SECOP II o su incorporación en la carpeta del contrato, según 
corresponda.  

• Cuando se trate de la supervisión o interventoría de contratos de obras, las personas 
naturales o jurídicas o los funcionarios designados para este efecto, abrirán y llevarán 
conjuntamente con el contratista, o la persona delegada por éste, una memoria diaria de la 
obra, en donde constarán las acciones realizadas diariamente en ella, así como las actas 
de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deban realizarse y 
las observaciones que se consideren pertinentes. Este documento formará parte integral 
del contrato y la copia mensual del documento se remitirá al área de contratos de la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, para que repose en 
la carpeta del contrato, Los mismos serán publicados en la plataforma SECOP II, siempre 
y cuando el contrato no esté amparado por alguna causal de reserva de información.  

• El supervisor podrá citar o convocar a reuniones al contratista, al competente 
contractual, a quienes tengan interés directo en la ejecución del contrato, a quienes 
participaron en la elaboración del pliego y elaboración de la minuta del contrato, cuando 
tenga dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para su normal 
ejecución y desarrollo.    

• De estas reuniones levantará un acta suscrita por los que en ella intervinieron y la 
misma contendrá como mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y 
compromisos a ejecutar. Copia de ella se enviará a la Oficina de Contratación de la 

                                                  
14 Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 
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CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su suscripción, para su correspondiente archivo o publicación en 
SECOP II según corresponda.  

• Los supervisores de los contratos si la naturaleza del mismo lo requiere y así se ha 
estipulado en la minuta del contrato, elaborarán actas de recibo parcial de bienes o 
servicios, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista. El valor de los bienes o 
servicios que por estas actas se recibe no será inferior al porcentaje estipulado en el 
contrato. Copia de estas actas se remitirá a la Oficina de Contratación de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN para lo de su competencia.  

• El supervisor exigirá la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
servicios contratados y se abstendrá de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden 
a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. El supervisor mantendrá 
el control y coordinación permanente sobre la ejecución del contrato, de tal manera que 
implemente actividades, tales como, reuniones con el comité evaluador y contratista, visitas 
que sean pertinentes a las empresas y las que se estimen necesarias. 

• El supervisor verificará que el contratista entregue los bienes y/o servicios que 
ofertó. En el evento que, por concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean 
acordes con el contrato y la oferta, éste exigirá al contratista su modificación en el menor 
tiempo posible, o en el indicado en el contrato. En este evento se procederá así:  
 

o Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista con algún defecto menor, el 
supervisor podrá devolverlo para que aquel corrija o subsane los defectos, en un 
término que el supervisor considere perentorio sin afectar el plan logístico.  
 
o Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte su funcionalidad, o que 
disminuya su durabilidad, pero que no sea susceptible de corrección, el supervisor los 
recibirá y autorizará su distribución, conservando las muestras defectuosas del total de 
muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica o 
especificación técnica o dejando cinco (5)  muestras de los bienes recibidos, 
recolectadas al azar las cuales serán marcadas y etiquetadas de manera que se 
identifiquen suficientemente, para practicar sobre las mismas las pruebas que el comité 
técnico receptor del material considere procedentes e iniciar las acciones legales y 
sancionatorias a que haya lugar a que haya lugar.    
 
o Si el bien entregado presenta defectos mayores será rechazado por el supervisor, 
conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan 
de muestreo previsto en la norma técnica o especificación técnica, dejando cinco (5)  
muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales serán marcadas y 
etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente para efectos de practicar 
sobre las mismas las pruebas que el comité técnico receptor del material considere 
procedentes y determinar las acciones legales a que haya lugar. 
 
o Para todos los eventos el supervisor se apoyará en los conceptos emitidos por los 
comités receptores del bien, (técnico) quienes se pronunciarán sobre sus defectos 
indicando si son mayores o menores, o si afectan su durabilidad, funcionalidad, o el 
aspecto que resulte pertinente.  

 

• El supervisor verificará conforme con la naturaleza jurídica y tipo del contrato 
suscrito, que el contratista tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la 
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seguridad e integridad de las personas que laboran en el lugar de ejecución previsto en el 
contrato.  
 

• El supervisor exigirá el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los 
contratos y sólo podrá recomendar su modificación cuando por razones técnicas o dada la 
naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier modificación que afecte el plazo 
de ejecución del contrato será previamente autorizada por el competente contractual.  
 

• El supervisor resolverá todas las consultas presentadas por el contratista y hacer 
las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se 
presentan dudas o diferencias que no puedan resolverse por el supervisor, éste las remitirá 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, al competente contractual 
para su consulta y decisión.     
 

• El supervisor, si es necesario puede solicitar por escrito la suspensión temporal de 
la ejecución de un contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan tales hechos, ante el competente 
contractual para que éste emita su autorización. Si el competente contractual aprueba y 
suscribe la suspensión del contrato, la Oficina de Contratación de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN elaborará el acta de suspensión, 
copia de la cual se remitirá supervisor del contrato dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su legalización, para lo de su competencia. El supervisor para todos los eventos 
de suspensión de un contrato, al desaparecer los hechos que originaron su suspensión, 
solicitará su reiniciación, dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y 
del vencimiento final del contrato.  Copia del acta se enviará a la Oficina de contratación de 
la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL Medellín. 
 

• El Supervisor constatará a la fecha de vencimiento del contrato su total 
cumplimiento. Si llegaré a tener dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el 
acta de recibo final, hasta no clarificar las dudas.   
 

• Para que el supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificará que todas 
las obligaciones estén cumplidas y proceda el pago final. Esta acta contendrá como mínimo 
la descripción de los bienes y/o servicios recibidos, el valor final del contrato, incluyendo 
reajustes si proceden. Copia del acta se enviará a la Oficina de Contratación de la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL Medellín para su respectivo 
archivo.  
 

• Los supervisores al finalizar el contrato y emitir el último cumplido de recibo a 
satisfacción de los bienes y/o servicios contratados, elaborarán dentro del mes siguiente a 
su terminación un acta de liquidación final del contrato, acompañada del documento 
soportes siguiendo el formato entregado por la Oficina de Contratación de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL Medellín. 
 

• El supervisor estructurará y proyectará el acta de liquidación la cual deberá 
comprender la siguiente información: Datos generales sobre el contrato principal, sus 
adiciones y modificatorios (si los hay), datos sobre los certificados de disponibilidad y 
registro correspondientes al contrato principal, Garantía - incluyendo la extensión de las 
mismas si a ello hubiere lugar, Garantía técnica indicada en el contrato (si aplica), las 
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prestaciones y obligaciones cumplidas por el contratista, relacionando las actas de recibo, 
número de elementos, cantidades recibidas y entrada al almacén (si aplica), el 
Cumplimiento de las obligaciones por la Entidad Estatal, esto es el corte de cuentas sobre 
el estado económico del contrato, adjuntado:  
 

o Para los contratos suscritos en pesos, la (s) obligación (es) y orden (es) de pagos 
debidamente suscritos por el ordenador del gasto y demás documentos que respalden 
dicho pago. 
 
o Para los contratos suscritos en moneda extranjera la (s) obligación (es) y orden (es) 
de pago debidamente suscritos por el ordenador del gasto (sin ajuste y con ajuste), el 
reporte Swift y demás documentos que respalden los pagos de divisas. Si el contrato 
proyecta gastos de nacionalización deberá anexar copia de las declaraciones de 
importación debidamente canceladas y copia de la (s) obligación (es) y orden (es) de 
pago debidamente suscritos por el ordenador del gasto.  
 
o Es pertinente indicar, si el contrato se celebró en moneda extranjera, el balance del 
acta de liquidación será en pesos colombianos y en la moneda contratada. Lo anterior 
de conformidad con lo establecido con el inciso 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
que señala que las entidades estatales ejecutoras de los presupuestos públicos solo 
pueden iniciar procedimientos de selección de contratistas si se cuenta con 
disponibilidad presupuestal15, las multas debidas o canceladas (si aplica) y finalmente 
la verificación del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social 
integral, así como el pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a cargo del 
contratista, adjuntando certificación emitida por el revisor fiscal del contratista. (si 
aplica). 

 

• La obligación atrás establecida relacionada con la elaboración del Acta de 
Liquidación, sólo se entenderá cumplida por el supervisor cuando esté suscrita el acta de 
liquidación por el contratista y el competente contractual.  Si el contratista no acude a 
suscribirla, la Oficina de Contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL MEDELLIN mediante acto administrativo motivado, procederá a liquidar 
unilateralmente el contrato. 

• Si el contratista no está de acuerdo con el contenido del acta de liquidación, se le 
remitirá nuevamente al supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de 
las observaciones o reparos del contratista. En este evento el supervisor no podrá tomarse 
más de un (1) mes en informar al jefe del área de contratos sobre los resultados del nuevo 

análisis, para que este realice los trámites que considere pertinentes16.  
 

En el aspecto Legal17. 
 
▪ Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas contractuales. 
▪ Solicitar a la Oficina de Contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL Medellín, copia de las garantías constituidas por el contratista y de su 
aprobación por la Oficina de Contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

                                                  
15Cfr sobre exigencias presupuestales en la fase precontractual: Juan Carlos Expósito Vélez. La Configuración del contrato de la administración pública en derecho 
colombiano y España, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 593 
16 Resolución No.  
17 Resolución No. 4130 DE 2022 
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CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, y de las modificaciones exigidas a éstas durante la 
ejecución del contrato. En cumplimiento de esta obligación verificará que las vigencias de 
las garantías y de sus modificaciones estén dentro de los términos del contrato. 
▪ Informar por escrito a la Oficina de Contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL Medellín, si el contratista omite alguna o algunas de sus 
obligaciones, para que la dependencia de contratos decida si procede o no aplicar 
sanciones y/o declarar la caducidad. La omisión o el retardo injustificado al deber de 
informar oportunamente los incumplimientos, acarreará para el supervisor acción 
disciplinaria y las demás que para el efecto concurran. 
▪  Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y en 
la ley, con copia a la Oficina de Contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL Medellín, la aplicación de los principios de terminación, 
modificación e interpretación unilateral, o cuando se pretenda su terminación por mutuo 
acuerdo. 
▪ Enviar copia del acta de recibo final y/o parcial a la Oficina de Contratación de la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, cada mes o en el 
plazo previsto en el contrato.  
▪ El Supervisor tiene la obligación legal de remitir a la Oficina de Contratación de la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, copia de todos los 
documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las 
modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en 
el menor tiempo posible. 
 
Funciones particulares de los Supervisores: Entre otras, se encuentran las 
siguientes:  
 
• Elaborar y suscribir el acta de iniciación del contrato, cuando sea del caso.  
• Suscribir las actas de recibo parcial y final de los bienes y servicio del contrato.  
• Verificar la correcta ejecución del contrato.  
• Exigir el cumplimiento del contrato.  
• Atender y resolver, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, todas las 
consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los 
aspectos técnicas, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de contratación.  
• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, así como el cumplimiento del sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en caso contrario avisará de esta 
circunstancia al área de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad 
Ejecutora y dependencia.  
• Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato, estén vigentes 
e informar en su oportunidad al Ministerio sobre los inconvenientes presentados.  
•  Todas las demás atribuciones contempladas en el contrato  
 

10.10. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del decreto 
1082 del 2015, “Acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por 
el Estado Colombiano, que contiene derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los 
bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, esta entidad 
procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el 
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manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M – MACPC – 14 
publicado en la página www.colombiacompra.gov.co, y Manual explicativo de los capítulos 
de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para 
entidades contratantes, y se concluye, que el presente Proceso de Contratación está sujeto 
a los siguientes Acuerdos Comerciales: 

 
 

 
ACUERDO COMERCIAL 

 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 
SUPERIOR AL 

VALOR DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

 
EXCEPCION 

APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

 

ALIANZA PACIFICO 

CHILE SI SI NO NO 

MEXICO SI SI NO NO 

PERU SI SI NO NO 

CANADA SI SI NO NO 

CHILE SI SI SI NO 

COSTA RICA SI SI NO NO 

ESTADOS AELC SI SI NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI SI NO NO 

UNION EUROPEA SI SI NO SI 

COREA SI SI NO NO 

 

TRIANGULO NORTE 

EL SALVADOR SI NO NO SI 

GUATEMALA SI NO NO SI 

HONDURAS SI NO NO SI 

COMUNIDAD ANDINA NO NO N/A NO 

 

El presente proceso de selección se encuentra cobijado por la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina, la cual es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel nacional, independientemente del valor 
del proceso de contratación. De igual manera le es aplicable los Acuerdos Comerciales ya 
indicados en la tabla. 

 

No obstante, y de conformidad con lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO DE 
LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓNCCE-EICP-MA-
03 V.01 24/11/2021, en cuanto a los plazos mínimos para presentar las ofertas, los 
Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad 
Estatal haya publicado la información del Proceso de Contratación oportunamente en el 
Plan Anual de Adquisiciones. 

 

 De conformidad con lo señalado en el Manual para el manejo de los Acuerdos comerciales 
en procesos de contratación CCE-EICP-MA-03 V1 24/11/2021, el presente Proceso de 
Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales como se evidencia en el cuadro 
anterior, en consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes tendrán el mismo trato que de los bienes y 
servicios nacionales, el presente Proceso de Contratación está cubierto por los anteriores 
acuerdos de acuerdo al análisis del cuadro. De la misma manera, se dará un plazo mínimo 
de diez (10) días contados a partir de la publicación del aviso de convocatoria, para la 
presentación de ofertas, ya que la información de los bienes y servicios a adquirir fueron 
publicados en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 

Bajo las anteriores consideraciones, para el presente proceso el plazo que debe transcurrir 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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entre la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y el día en que vence el término 
para presentar ofertas en el proceso de contratación, es el establecido en el cronograma 
de la plataforma SECOP II. 
 
 

10.11. JUSTIFICACION NO APLICABILIDAD ACUERDO MARCO DE PRECIOS.        
 

Que una vez revisada la página de Colombia Compra Eficiente, 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/lista-deacuerdos-marco y realizar la respectiva 
consulta, se pudo evidenciar que a la fecha no existe un Acuerdo Marco de Precios suscrito 

que cumpla con las especificaciones técnicas objeto del presente proceso, por lo tanto, en 
atención a la naturaleza, cuantía y objeto, la entidad procederá a dar aplicabilidad a la 
Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 

10.13 RELACIÓN DE ANEXOS. 
 

• COTIZACIONES (02) DOS. 

• SOLICITUD DE CDP Y CDP No. 7524 DEL 07 DE MARZO DE 2024. 

• AVAL DE COTIZACIONES. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
TC. ANDRES AUGUSTO VARGAS TRIANA  

OFICIAL DE OPERACIONES CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE JEFE DE ESTADO 
MAYOR Y SEGUNDO COMANDANTE DECIMA CUARTA BRIGADA -BR 14 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 

COMITÉ ESTRUCTURADOR 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
CT. LUNA BERRIO EDER ANTONIO 
Oficial S4 BIBAR03 
Comité Técnico Estructurador BR14 
 
 
SV. HERNANDEZ NARVAEZ LUIS CARLOS  
Suboficial Planes GMCOR 
Comité Técnico Estructurador BR4 
 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
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ASE. JUAN CARLOS EDUARDO HIGUERA PEÑA 
Asesor Económico CENAC Regional Medellín 
Comité Económico Estructurador 
 
 
ASJ. MARTA LUCIA SANCHEZ GOMEZ 
Asesora Jurídica CENAC Regional Medellín 
Comité Jurídico Estructurador 


