
ESTUDIO:

PROPONENTE:

NOMBRE COMPLETO:

CARGO:

FECHA DE GRADO PREGRADO: 14/06/2008 INGENIERO CIVIL

FECHA DE GRADO POSGRADO: 14/12/2012 ESP GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

FECHA DE GRADO  POSGRADO: 4/10/2022 ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

No.
ENTIDAD 

CONTRATANTE
OBJETO DEL CONTRATO CARGO DESEMPEÑADO

FECHA INICIO LABORES

(DD-MM-AAAA)

FECHA TERMINACIÓN 

LABORES

(DD-MM-AAAA)

PERÍODO 

LABORADO

(AÑOS)

1
JORGE DUVAN GARCIA 

MARIN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DEL PROYECTO QUE TIENE POR 

OBJETO: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, 

CUBIERTA Y OBRAS VARIAS POLIDEPORTIVO 

ESCUELAS DE LA VEREDA LA CECILITA DEL 

MUNICIPIO DE ACACIAS

ASESOR DE GEOTECNIA 30/01/2006 12/09/2006 0,62

2
UNION TEMPORAL 

AGUAS DE GAITAN 

ASESORIA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

TECNICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS 

FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS 

SUSCRITOS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N° 002 DE FEBRERO 28 

DE 2008 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

PUERTO GAITAN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS PERLA DE MANACACIAS E.S.P.

INGENIERO RESIDENTE 28/02/2008 30/03/2010 2,08

3 H Y A LTDA

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO 

"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTAICIÓN DE LA VÍA 

PUENTE NACIONAL - VENTA, SECTOR PUENTE 

NACIONAL -JESÚS MARIA DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER"

ESTUDIO DE SUELOS 27/07/2010 9/08/2010 0,04

4

UNION TEMPORAL 

CENTRO DE ACOPIO 

VISTAHERMOSA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 

DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE 

VISTA HERMOSA, META.

DIRECTOR DE CONSULTORIA 18/04/2011 3/05/2011 0,04

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

NESTOR HERNAN SUAREZ QUIÑONES

DIRECTOR DE GEOTECNIA

2. DE SUELOS

NHSQ INGENIERIA SAS

EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL
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5
PALMERAS LAS 

CAROLINA S.A

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVIL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS CONTRATADAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA CASA DE 

ADMINISTRACION Y OFICINAS DE LA 

PLANTACION PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO LOPEZ (META)

CONTRATO DE OBRA 20/09/2011 20/11/2011 0,17

6

AGENCIA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL META 

ASESORIA ESPECIALIZADA EN GEOTECNIA EN 

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA 

Y LEGAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y 

CANALIZACIÓN DE OBRAS DE PROTECCION 

MARGEN DERECHA DEL CAÑO PARRADO 200 

MTS ARRIBA DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE 

A CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO - META

ASESOR EN GEOTECNIA 6/12/2011 5/07/2012 0,58

7
UNION TEMPORAL ING 

UT

 INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL 

CANAL DE DESVÍO OBRAS DE PROTECCIÓN 

TALUD EN GEOTUBOS CONFORMADOS CON EL 

MATERIAL DEL MISMO CAUCE Y 

COLCHACRETOS, DRENAJES HIDRÁULICOS Y 

ESPÓLON DE PROTECCIÓN EN BOLSACRETOS 

EN EL CAUCE DEL RIO ARIARI EN EL KILOMETRO 

69 ENTRE LA VÍA QUE DE FUENTE DE ORO 

CONDUCE A PUERTO LLERAS, MUNICIPIO DE 

FUENTE DE ORO META.

ASESORIA ESPECIALIZADA EN 

GEOTECNIA
30/08/2012 30/10/2012 0,17

8
ANA ELVIA CARRANZA 

ACOSTA

CONSULTORIA DE ESTUDIO HIDRAULICO, 

AMBIENTALES Y FORESTALES PARA 18 KM DE 

VIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META. 

DIRECTOR DE CONSULTORIA 7/02/2013 25/02/2013 0,05

9
UNION TEMPORAL ING 

UT

SERVICIO DE LABORATORIO Y ASESORIA 

CONTABLE ENTORNO A LA INTERVENTORÍA AL 

CANAL DE DESVÍO, OBRAS DE PROTECCIÓN 

TALUD EN GEOTUBOS CONFORMADOS CON EL 

MATERIAL DEL MISMO CAUCE Y 

COLCHACRETOS, DRENAJES HIDRÁULICOS Y 

ESPOLÓN DE PROTECCIÓN EN BOLSACRETOS 

EN EL CAUCE DEL RIO ARIARI EN EL 

KILOMETRAJE 69 ENTRE LA VÍA QUE DE FUENTE 

DE ORO CONDUCE A PUERTO LLERAS, 

MUNICIPIO DE FUENTE ORO META.

CONTROL DE CALIDAD 1/11/2012 1/05/2013 0,50

10 FREDY HERNAN PEREZ 

ELABORACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO 

PARA LA AMPLIACION DE UN BANCO DE 

AUTOTRANSFORMADORES EN LA 

SUBESTACION REFORMA 230/115 KV

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 20/05/2013 26/05/2013 0,02
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11
UNION TEMPORAL MANI 

2013

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS VIALES 

(MANI-MUNDO NUEVO : K0+000 AL K11+500; MANI 

- LA ARMENIA: K0+000 AL K24+800; MANI- 

GAVIOTA: K0 +000 AL K24+100; MANI- SANTA 

HELENA DE CUSIVA: K15+000 AL K46+000) DE LA 

RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MANI, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

15/07/2013 8/08/2013 0,07

12
UNION TEMPORAL 

REMOLINOS 

ESTUDIO DE SUELOS DEL CONTRATO DE OBRA 

N° 002 DE 2013, CONSTRUCCION DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 1 Y 2 

DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINOS 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ -META.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
14/08/2013 22/08/2013 0,02

13

PEDRO ANTONIO 

ZARATE CARRERO 

ARQUITECTOS S.C.A 

ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DEL MURO DE 

CONTENCION CAÑO BUEQUE, EN EL SECTOR 

DEL CENTRO COMERCIAL VILLAVICENTRO EN 

LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO- META. 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
4/10/2013 12/10/2013 0,02

14
CONSORCIO 

INGENIARM

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, PARA LA 

INTERVENTORIA TECNICA AL MEJORAMIENTO A 

LAS VIAS QUE COMPRENDEN LAS VEREDAS 

YARÍ, SARDINATA, SAN ANTONIO EN LOS 

MUNICIPIOS DE CUMARAL Y RESTREPO Y 

MEJORAMIENTO A LAS VIAS SECTOR 

INSPECCION DE GUACAVIA Y VEREDA CRUCE 

GUACAVIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL 

META.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 6/12/2013 6/12/2014 1,00

15
CONSORCIO Z 

INDUSTRIAL 

"CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PLAN DE 

VIVIENDA, ZONA INDUSTRIAL Y COLECTOR 

SANITARIO BATEAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

GAITAN-META" 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
27/01/2014 22/04/2016 2,24

16
DANIEL ARTURO 

SANCHEZ GUTIERREZ

DISEÑO DE 13 POLIDEPORTIVOS DENTRO DEL 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO 

DEL META: FUERZA AREA -12 DE OCTUBRE- 

POLICARPA-LA VEGA - CIUDADELA COFREM- 

COLEGIO BACHILLERATO FEMENINO- POZO 20-

BARRIO 2000 - EL DELIRIO - CIUDAD SALITRE- 

VEREDA SANTA TERESA -MARANATA -ALTOS DE 

GUATAPE

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
1/02/2014 28/02/2014 0,07

17
DANIEL ARTURO 

SANCHEZ GUTIERREZ

DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

C.D.I DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META. 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
26/03/2014 3/04/2014 0,02

Formato 2 Experiencia del Personal Página 3 de 13



No.
ENTIDAD 

CONTRATANTE
OBJETO DEL CONTRATO CARGO DESEMPEÑADO

FECHA INICIO LABORES

(DD-MM-AAAA)

FECHA TERMINACIÓN 

LABORES

(DD-MM-AAAA)

PERÍODO 

LABORADO

(AÑOS)

18
CONSORCIO ANILLO 

VIAL 

“ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y GERENCIA 

INMOBILIARIA DEL ANILLO VIAL, SECTOR 

ORIENTAL ENTRE DIAGONAL 15 CON CARRERA 

41, CRUCE AUTOPISTA, BARRIO VILLAMANUELA 

– CRUCE VIA CENTRAL A DINAMARCA – CRUCE 

AUTOPISTA A GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1/04/2014 27/12/2014 0,74

19
DANIEL ARTURO 

SANCHEZ GUTIERREZ

"DISEÑO DE 26 POLIDEPORTIVOS DENTRO DEL 

DEPARTAMENTO DEL META: 1.VILLA SANTOS-

RESTREPO 2.COLEGIO RAUL OLIVEROSSAN 

MARTIN 3.ESCUELA LARA-PUERTO LOPEZ 

4.COLEGIO FRANCISCO WALTERBARRANCA DE 

UPIA 5.PACHAQUIARO ¿.VILLA MARIA-GUAMAL 

7.DOS QUEBRADASGRANADA 8.ESCUELA SAN 

PEDRO-EL CALVARIO 9.TIENDA NUEVA-PUERTO 

CONCORDIA lO.CARCAYAL-GRANADA 11.EL 

CASTILLO Y 12.DINAMARCAACACIAS 13.ALTOS 

DE LA BODEGA-SAN JUAN DE ARAMA 

14.INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DAZA-SAN 

AMRTIN 15.REMOLINOS-PUERTO LOPEZ 1 

¿.POPULARPUERTO LLERAS 1/.VILLAS DE 

GRANADA-GRANADA 18.ÍNSTITUTO TECNICO 

INDUSTRIAL DOS QUEBRADAS-GRANADA 

19.AGUAS CLARAS-GRANADA 20.PUERTO 

ESPERANZA-CASTILLO 21.VILLA CUMARE-

CUMARAL 22.VILLA DEL SOL-RESTREPO 

23.DIVISO-URIBE 24.CENTRAL CASCO URBANO-

VISTA HERMOSA 25.MARACAIBOVISTA 

HERMOSA Y 26.CAMPO ALEGRE-VISTA 

HERMOSA".

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
1/04/2014 26/06/2014 0,24

20
HORMIGON URBANO 

S.A.S

CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EN CAMPO Y 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETOS 

PARA EL PROYECTO CIUDAD MILENIO COFREM 

EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

DEPARTAMENTO DEL META.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
21/04/2014 9/10/2014 0,47

21
HORMIGON URBANO 

S.A.S

CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EN CAMPO Y 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETOS 

PARA EL PROYECTO PLANTA DE CONCRETO 34 

PERDICES- SAN MIGUEL Y QUEBRADA BLANCA 

EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, VIA 

BOGOTA VILLAVICENCIO. 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
15/05/2014 15/05/2014 0,00

22
UNION TEMPORAL 

PROPOBLAR

ESTUDIO GEOTECNICO DE LA URBANIZACION 

LAS GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO DE MATE-

ARAUCA.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
15/06/2014 10/07/2014 0,07
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23
UNION TEMPORAL MANI 

2013

ESTUDIO Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS VIALES 

(MANI¨ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS 

VIALES (MANI – MUNDO NUEVO: K0+000 AL 

K11+500; MANI – LA ARMENIA: K0+000 AL 

K24+800; MANI –GAVIOTAS: K0+000 AL K24+100; 

MANI – SANTA HELENA DE CUSIVA: K15+000 AL 

K46+000) DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL 

MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE 

CASANARE¨.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
16/06/2014 21/07/2014 0,10

24

MUNICIPIO DE 

PARATEBUENO 

CUNDINAMARCA 

DISEÑOS DE MEZCLA PARA LA CONSTRUCIÓN 

DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONIAS EN EL 

MUNICIPIO DE PARATEBUENO

CONTROL DE CALIDAD 28/07/2014 27/08/2014 0,08

25
ESTUDIOS TECNICOS 

S.A.S

REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELO PARA LAS 

ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DE ALTOS DE SARDINATA PARA EL PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO-META

ESTUDIO DE SUELOS 11/08/2014 31/12/2015 1,39

26
DANIEL ARTURO 

SANCHEZ GUTIERREZ

CONTRATO 1699 DE 2014 - ESTUDIOS, DISEÑOS, 

VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO 

PARA LA RECONSTRUCCION DE LA SEDE DEL 

CTI DEL MUNICIPIO DE MONTERREY -CASANARE

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
28/08/2014 5/09/2014 0,02

27

CONSORCIO 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES 

PARA EL CERRAMIENTO DE DOS (2) CANCHAS 

DE FUTBOL 5. GUAY A ENCAUCHET ADA, Y 

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU ANCLAJE. 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN DE POSTES DE 

APOYO DE LA RED. SUMINISTRO, INSTALACIÓN 

DE MALLA DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS 

MEDIDAS SUMINISTRADAS LONGITUD 49 M Y 

ANCHO DE 27 M PARA UN TOTAL DE 2223 M2, 

MALLA EN NYLON Nº 6 TIPO ROMBO, CUBIERTA 

CON PROTECCIÓN UV Y ASFALTADA. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

GALVANIZADA DE APOYO DE DIÁMETRO 4" DE 

6MTS DE ALTURA Y CON SISTEMA DE ANCLAJE 

SEGÚN DISEÑO; SUMINISTRADO Y APROBADO 

POR INTERVENTORIA

SUMINISTRO DE MATERIAL 5/09/2014 2/10/2014 0,07

28
UNION TEMPORAL 

GUAINIA EDUCATIVA 

PRESTACION DE SERIVICIOS DE LABORATORIO 

PARA ESTUDIOS DE SUELOS DE 34 AMBIENTES 

ESCOLARES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

DEPARTAMENTO DE GUAINIA

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
26/08/2014 11/10/2014 0,13

29
JAD CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS LTDA

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION 

DE 38 EDIFICIOS (4 PISOS, 4 APTOS POR PISO) 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

ESTUDIO DE SUELOS 12/09/2014 26/09/2014 0,04
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30 ZAROCONSTRUC S.A.S

ESTUDIO GEOTECNICO APARTAMENTOS 

CONJUNTO CERRADO LLANO VERDE 4 TORRES 

DE 5 PLANTAS, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, 

META.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
9/10/2014 25/10/2014 0,04

31
ROLAN GIOVANNY 

PEREZ MORALES

ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA 

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, PANELES 

FOTOVOLTAICOS POR AJUSTES, ACUERDO 20 

EN LA INSPECCION DE TRES MATAS DEL 

MUNICIPIO DE CUMARIBO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
8/11/2014 16/11/2014 0,02

32 ZAROCONSTRUC S.A.S

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS 

DEL ESTUDIO GEOTECNICO DE TRES 

EDIFICACIONES DE NUEVE NIVELES TORRE 

MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
13/11/2014 13/12/2014 0,08

33

CONSTRUCTORA AREA 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA 

ESTUDIO GEOTECNICO TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO PLANTA A4K COLOMBIA 

(FANAGRA), DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, 

META

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
24/11/2014 2/12/2014 0,02

34
UNION TEMPORAL 

INTERVIAS

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

SERVICIOS PROFESIONALES DEL TRABAJADOR 

PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE 

CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA. 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 26/11/2014 26/07/2015 0,66

35
MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA

 INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

PROTECCIÓN SECTOR AGUAS ABAJO PUENTE 

SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA 

LA NUEVA - META

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 19/12/2014 28/05/2015 0,44

36 INGEKAR LPR S.A.S
JEFE DE LABORATORIO DE SUELOS, 

CONCRETOS Y AGREGADOS 

DIRECTOR JEFE DE 

LABORATORIO
6/01/2015 5/01/2017 2,00

37
UNION TEMPORAL 

DISEÑOS CON FUTURO 

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 

6 DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA 

CINCO MEGACOLEGIOS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL META. 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
20/01/2015 10/02/2015 0,06

38
TAYFER DE COLOMBIA 

LTDA

LABORATORIOS, ENSAYOS Y CONTROL DE 

CALIDAD EN LOS DIFERENTES MATERIALES  

GRANULARES Y CONCRETOS SEGÚN LA NORMA 

ESTABLECIDA. "CONTRATO DE OBRAS CIVILES 

Y ELECTRICAS CORRESPONDIENTES A LA 

CONSTRUCCION DE LA EDS TERPEL PUERTO 

LOPEZ-META"

 CONTROL DE CALIDAD 20/01/2015 27/03/2015 0,18

39

PEDRO ANTONIO 

ZARATE CARRERO 

ARQUITECTOS S.C.A 

ESTUDIO GEOTECNICO DE TORRES DE 10 

NIVELES EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-

META.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
10/02/2015 30/03/2015 0,13
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40
CONSORCIO BOCAS -

TROCHA 7/2015

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, 

LEGAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE 

ACCESO AL CORREGIMIENTO BOCAS DEL 

GUAYURIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

LOPEZ Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

CONDUCE A LA TROCHA 7 DESDE EL K 14+980 

HASTA EL K 45+830 EN LOS MUNICIPIOS DE 

FUENTE DE ORO Y PUERTO LLERAS 

DEPARTAMENTO DEL META"

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 12/03/2015 12/03/2017 2,00

41 ALTURAS S.A.S
ESTUDIO GEOTECNICO DE LA URBANIZACIÓN 

LA GUARATARA -PARATEBUENO 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
20/06/2015 20/07/2015 0,08

42

PEDRO ANTONIO 

ZARATE CARRERO 

ARQUITECTOS S.C.A 

ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE 

URBANISMO DE LA URBANIZACION LOS 

ALMENDROS EMPRESA ACEITES MANUELITA 

S.A EN LA INSPECCION DE PALMARES 

MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA -META.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
30/06/2015 7/07/2015 0,02

43
UNION TEMPORAL VIA 

LAS VILLAS 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE 

DESDE LA ZONA URBANA HASTA LA VEREDA 

LAS VILLAS MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

RESIDENTE DE OBRA 02 

ESPECIALISTA EN 

GEOTECNISTA

31/08/2015 29/01/2016 0,41

44
CONSORCIO 

COMPLEJO DEPORTIVO 

 CONSTRUCCION , FABRICACION Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO 

ESTRUCTURAL ASTM A500 (INCLUYE 

SUMINISTRO, PINTURA ANTICORROSIVO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

INSTALACION Y MONTAJE DE ACUERDO A 

PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) - 

MANIPULACION A 15M DE PARA COMPLEJO 

DEPORTIVO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO GAITAN.

ASESOR EN GEOTECNIA 12/01/2016 4/06/2016 0,39

45
MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LAS OBRAS DE PROTECCION SECTOR 

ALTO COROZAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA 

LA NUEVA-META

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 25/02/2015 25/05/2015 0,24
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46
CONSORCIO 

INTERCARCEL 2015

SE EFECTUARÁN UN TOTAL DE VEINTIÚN (21) 

SONDEOS A UNA PROFUNDIDAD DE 6M O 

SUELO FIRME (RECHAZO) DISTRIBUIDOS EN 

TRES SECTORES (SECTOR 1 ADMINISTRATIVO Y 

SEMI PÚBLICO. SECTOR 2. ALOJAMIENTO. Y 

SECTOR 3. CERRAMIENTO TOMANDO DE 

REFERENCIA LA COTA ACTUAL DEL TERRENO. 

EL ENSAYO SPT DE SE EJECUTARÁ DE FORMA 

MANUAL· CON EL FIN DE RECUPERAR 

MUESTRAS EN CADA ESTRATO 

IDENTIFICÁNDOLAS EN TERRENO Y 

REALIZANDO LOS ENSAYOS 

CORRESPONDIENTES EN LABORATORIO PARA 

SU CLASIFICACIÓ.

ESTUDIO DE SUELOS 15/01/2016 29/01/2016 0,04

47
CONSORCIO 

ALOJAMIENTOS

ESTUDIO DE TRANSITO DE LA SUBRASANTE Y 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 

PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 

ALOJAMIENTO, CERRAMIENTO Y GARITAS DE 

LAS UNIDADES MILITARES DE LOS MUNICIPIOS 

DE VILLAVICENCIO, GRANADA, CUBARRAL Y 

CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE POLICIA 

DE LOS MUNICIPIOS DE GRANADA Y PUERTO 

LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DE META. 

PROYECTO 114-2015: "CONSTRUCCION DE 

UNIDADES MILITARES EN LOS MUNICIPIOS DE 

GRANADA, CUBARRAL Y PUERTO LOPEZ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
3/08/2016 11/08/2016 0,02

48
TITO ALEJANDRO 

SAAVEDRA RAMIREZ

CONSULTORIA PARA LOS DISEÑOS DE LAS 

REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

LA EAAV ESP Y APOYO ESPECIALIZADO PARA LA 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

URBANIZADORES Y/O CONSTRUCTORES

CONTROL DE CALIDAD 20/05/2016 20/04/2017 0,92
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49

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL 

META

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 

LABORATORIO NHSQ INGENIERIA Y EQUIPOS A 

LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META, 

PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL PARA 

EL PERIODO B-2016, DE LAS ASIGNATURAS DE: 

RESISTENCIA DE MATERIALES; MECÁNICA DE 

SUELOS Y LABORATORIO; CONCRETOS I Y I; 

PAVIMENTOS Y LABORATORIO, QUE SE 

EJECUTARAN EN NOVENTA Y DOS (92) HORAS 

EN EL LABORATORIO Y ENSAYOS 

SUMINISTRADOS SEGÚN CRONOGRAMA 

ESTABLECIDO POR EL PROGRAMA DE 

INGENIERIA CIVIL, DE ACUERDO A LA 

COTIZACION SUMINISTRADA POR EL 

CONTRATISTA COT-0247-16 DEL 28 DE MARZO 

DE 2016 Y UN COMPONENTE PRACTICO EN 

LABORATORIO, DE ACUERDO A LOS 

SIGUIENTES CUADROS, QUE HACEN PARTE 

INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO SEGÚN 

LA CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO 

Y VALOR TOTAL 

CONTROL DE CALIDAD 11/09/2016 12/11/2016 0,17

50
UNION TEMPORAL 

DISEÑOS INDIGENAS 

SERVICIOS TECNICOS PARA LA REALIZACION 

DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LA EJECUCION 

DEL CONTRATO DE CONSULTARIA N 103 DE 

2016 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA 

DIFERENTES COMUNIDADES INDIGENAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL META. 

ESTUDIO DE SUELOS 30/12/2016 1/06/2017 0,42

51

MUNICIPIO DE 

PARATEBUENO 

CUNDINAMARCA 

ESTUDIOS DE SUELOS DE ACUERDO A LA 

PRIORIZACION A NIVEL DE MALLA VIAL E 

INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL 

MUNICIPIO DE PARATEBUENO COMO SOPORTE 

TECNICO PARA LA FORMULACION DE 

PROYECTOS DE INVERSION QUE SE DESEAN 

DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO O GESTIONAR 

ANTE OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN 

DEPARTAMENTAL O NACIONAL 

ESTUDIO DE SUELOS 31/03/2017 30/07/2017 0,33
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52
MUNICIPIO DE 

CUMARAL

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONTRUCCION, 

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS BARRIOS 

LIMONES Y CANCHA MAYUGA VIVE, ALAMOS, 

COUNTRY, MAYUGA, MONSERRATE, OBRERO, 

PRADO CALLE 10, PARQUE PRINCIPAL Y LOS 

PINOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ESTUDIO DE SUELOS 28/04/2017 27/05/2017 0,08

53
ALCALDIA DE 

VILLAVICENCIO 

EJECUCION DE ONCES (11)  SONDEOS 

MANUALES (PROF. MAX. 6 MTRS) INCLUYE 

ENSAYOS DE CLASIFICACION Y CAPACIDAD 

PORTANTE PARA LOS DIFERENTES 

PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO, META.

DIRECTOR DE CONSULTORIA 

Y ESTUDIO GEOTÉCNICO
5/07/2017 4/08/2017 0,08

54
UNION TEMPORAL 

DISEÑOS INDIGENAS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE PARA DIFERENTES 

COMUNIDADES INDIGENAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL META-RESGUARDOS 

INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN" 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

VIAL Y PAVIMENTOS
17/11/2017 16/12/2017 0,08

55
MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA

CONSTRUCCIONES EN PAVIMENTO FLEXIBLE 

DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 3 Y 10 DEL 

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META

RESIDENTE DE OBRA 19/10/2018 15/06/2019 0,65

56
CONSORCIO PTAR 

GAITAN 2018

CONTRATO DE OBRA N° 210 DEL 02 DE 

FEBRERO 2018 "CONSTRUCIONES PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

SEGUNDA ETAPA PARA LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META.

INGENIERO ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA
6/03/2018 12/10/2021 3,61

57
CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS LUSAN SAS

REALIZAR DOS ESTUDIOS DE SUELOS EN EL 

MUNICIPIO DE GUAYABETAL, TENIENDO EN 

CUENTA LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO 

COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO 

RESISTENTE 

ESTUDIO DE SUELOS 18/06/2018 18/07/2018 0,08

58DEPARTAMENTO DEL META

EJECUTAR OBRAS DE MITIGACION Y 

REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS 

DE CUBARRAL, GUAMAL, VILLAVICENCIO, 

RESTREPO Y CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO 

DEL META

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 13/09/2019 9/02/2021 1,41
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59SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

 OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCION DEL 

RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CUBARRAL, 

GUAMAL, VILLAVICENCIO, RESTREPO Y 

CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 24/09/2019 24/09/2020 1,00

60 AGINSA

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

INSPECCION DE POLICIA EN EL CENTRO 

POBLADO DE LA YOPALOSA, MUNICIPIO DE 

NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INGENIERO ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA
26/08/2019 26/01/2020 0,42

61 AGINSA

 ESTUDIO Y DISEÑO DEL CENTRO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" EN EL 

MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE 

CASANARE.

INGENIERO ESPECUALISTA EN 

GEOTECNIA
18/08/2020 19/01/2021 0,42

62 BACAO

 EXPLORACIÓN, ESTUDIO DE SUELOS, 

GEOTÉCNICO, GEOLÓGICO Y ENSAYOS DE 

LABORATORIO PARA EL PROYECTO ’ESTUDIO 

GEOTÉCNICO DE LOS SUELOS DONDE SE 

REALIZARÁ CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA DE RIEGO A LOS PREDIOS 

“LOS ESPEJUELOS” Y “LA PRIMAVERA” 

ADICIONAL SE REALIZARÁ EL ESTUDIO DE 

SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CASETA DE BOMBAS DE LA FINCA PRIMAVERA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO 

DEPARTAMENTO DEL META

DIRECTOR DEL PROYECTO 13/09/2021 13/10/2021 0,08

63 INGECONTROL S.A

CONTRATO 3027004, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DE PROYECTOS 

REGIONALES Y DE INGENIERIA DE LA

VICEPRESIDENCIA REGIONAL SUR DE 

ECOPETROL S.A.

DIRECTOR DE GEOTECNIA 28/06/2021 12/07/2021 0,04

64
UT SAN LUIS 

MITIGACIÓN

REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCION 

CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL 

RIESGO POR REMOCION EN MASA MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE 

CONTECIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LA VEREDA SAN LUIS BAJO, EN EL ÁREA RURAL 

DEL MUNICIPIO DESILVANIA, DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DE LA 

DECLARATORIO DE CALAMIDAD PÚBLICA 

DECRETO NO. 024 DE 2021 PRORROGADO 

MEDIANTE DECRETO NO. 054 DE 2021 Y EN 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ESPECÍFICOS PAE // CONTRATO DE OBRA 9677-

PPAL001-749-2022.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 7/06/2022 3/04/2023 0,82
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65
UNION TEMPORAL SAN 

JUAN DE ARAMA 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 

DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, 

DEPARTAMENTO DEL VICHADA.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1/06/2019 30/09/2019 0,33

66
MUNICIPIO DE LA 

MACARENA

INTERVENTOR¡A TECN|CA, ADI¡INISTRATIVA Y 

FINANCTERA Y AMBIENTAL PARA LA UCITAC|ÓN 

PÚBUCA 03 DE 2O1B 2018. PC. LP.O3 CUYO 

OBJETO ES LA PAVIMENTACÉN DE VIAS 

URBANAS

. CALLE 4 ENTRE 5 Y 6, CARRERA 6 ENTRE 

CALLE 4 Y 5, CALLE 6 ENTRE 4 Y 6 CALLE 5 

ENTRE 4 Y 5 CALLE 5 ENTRE 3 Y 4, CALLE IO 

ENTRE 3 Y 4, CALLE tI ENÍRE 3 Y 4, CALLE 4 

ENTRE CARRERA 8 Y 9 CABECERA MUNICIPAL . 

ÍIIUNICIPIO DE LA MACARENA META.

ESPECIALSITA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 8/01/2019 7/09/2019 0,66

67

AGTNCIA PARA IA 

INTRAEsTRUCIURA DEI 

META

CONTROL MEDIANTE INTERVENfORIA TECNICA, 

LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE LA CARRERA 10 ENTRE CAILE 4 Y 20 

CABECERA DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA.

ESPECIALSITA EN GEOTECNIA 26/11/2014 8/02/2017 2,21

68 COINSA Ltda

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LOCACIONES, VÍAS DE ACCESO E 

INSTALACIONES DE APOYO EN LOS BLOQUE 

EXPLORATORIOS DEL CASANARE. OPERADORA 

CEPSA COLOMBIA S.A.

ESPECIALSITA EN GEOTECNIA 12/07/2014 23/01/2015 0,53

69 CONSORCIO LA MANTA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

ADICIONALES REQUERIDAS PARA CIERRE 

TÉCNICO DE LA ESTACION JAGUEY ER2 DE ODL 

EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1/02/2015 30/06/2016 1,41

70

IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, 

ARCHITECTURE

S.A.U.

REALIZAR ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VÍAS NUEVAS PARA LOS ACCESOS AL CLÚSTER 

60 Y 61(CLÚSTER NUEVOS)

DIRECTOR DE PROYECTOS 25/10/2021 10/12/2021 0,13

71

IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, 

ARCHITECTURE

S.A.U.

REALIZAR ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y ENSAYO 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA TIPO MASW 

REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INGENIERÍA DE DETALLE PARA WF K1-K2 – 

CHICHIMENE.

DIRECTOR DE PROYECTOS 30/03/2023 26/04/2023 0,07
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72 HATCH

H/371090/999/9911 OC N° 0807 "ESTUDIOS 

GEOTÉCNICOS DENTRO DEL MARCO DE LA 

INGENIERÍA INTEGRAL NG CHICHIMENE ET6 – 

FAST TRACK / SARTAS INTELIGENTES”

DIRECTOR DE PROYECTOS 2/10/2023 19/01/2024 0,30

73

IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, 

ARCHITECTURE S.A.U

CT-2024-11 -ESTUDIO GEOTECNICO INGENIERÍA 

DETALLADA PARA CHICHIMENE WF K1-K3
DIRECTOR DE PROYECTOS 4/01/2024 25/01/2024 0,06

74

IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, 

ARCHITECTURE S.A.U

INGENIERIA DETALLADA ETAPA 2 AGUA Y 

GRUDO ESTACION CHICHIMENE (ZODME 8)
DIRECTOR DE PROYECTOS 30/01/2024 10/02/2024 0,03

Total Experiencia (Años) 33,86
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