NHSQ S.A.S. INGENIERIA HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE	**LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS** **HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE**
	RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

ESTUDIO: **2. DE SUELOS**

PROPONENTE: NHSQ INGENIERIA SAS

NOMBRE COMPLETO: NESTOR HERNAN SUAREZ QUIÑONES

CARGO: DIRECTOR DE GEOTECNIA

FECHA DE GRADO PREGRADO: 14/06/2008 INGENIERO CIVIL

FECHA DE GRADO POSGRADO: 14/12/2012 ESP GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

FECHA DE GRADO POSGRADO: 4/10/2022 ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
1	JORGE DUVAN GARCIA MARIN	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, CUBIERTA Y OBRAS VARIAS POLIDEPORTIVO ESCUELAS DE LA VEREDA LA CECILITA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	ASESOR DE GEOTECNIA	30/01/2006	12/09/2006	0,62
2	UNION TEMPORAL AGUAS DE GAITAN	ASESORIA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS SUSCRITOS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 002 DE FEBRERO 28 DE 2008 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERLA DE MANACACIAS E.S.P.	INGENIERO RESIDENTE	28/02/2008	30/03/2010	2,08
3	H Y A LTDA	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTAICIÓN DE LA VÍA PUENTE NACIONAL - VENTA, SECTOR PUENTE NACIONAL -JESÚS MARIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	ESTUDIO DE SUELOS	27/07/2010	9/08/2010	0,04
4	UNION TEMPORAL CENTRO DE ACOPIO VISTAHERMOSA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.	DIRECTOR DE CONSULTORIA	18/04/2011	3/05/2011	0,04

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
5	PALMERAS LAS CAROLINA S.A	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ADMINISTRACION Y OFICINAS DE LA PLANTACION PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ (META)	CONTRATO DE OBRA	20/09/2011	20/11/2011	0,17
6	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ASESORIA ESPECIALIZADA EN GEOTECNIA EN CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA Y LEGAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y CANALIZACIÓN DE OBRAS DE PROTECCION MARGEN DERECHA DEL CAÑO PARRADO 200 MTS ARRIBA DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE A CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	ASESOR EN GEOTECNIA	6/12/2011	5/07/2012	0,58
7	UNION TEMPORAL ING UT	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CANAL DE DESVÍO OBRAS DE PROTECCIÓN TALUD EN GEOTUBOS CONFORMADOS CON EL MATERIAL DEL MISMO CAUCE Y COLCHACRETOS, DRENAJES HIDRÁULICOS Y ESPÓLON DE PROTECCIÓN EN BOLSACRETOS EN EL CAUCE DEL RIO ARIARI EN EL KILOMETRO 69 ENTRE LA VÍA QUE DE FUENTE DE ORO CONDUCE A PUERTO LLERAS, MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO META.	ASESORIA ESPECIALIZADA EN GEOTECNIA	30/08/2012	30/10/2012	0,17
8	ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA	CONSULTORIA DE ESTUDIO HIDRAULICO, AMBIENTALES Y FORESTALES PARA 18 KM DE VIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META.	DIRECTOR DE CONSULTORIA	7/02/2013	25/02/2013	0,05
9	UNION TEMPORAL ING UT	SERVICIO DE LABORATORIO Y ASESORIA CONTABLE ENTORNO A LA INTERVENTORÍA AL CANAL DE DESVÍO, OBRAS DE PROTECCIÓN TALUD EN GEOTUBOS CONFORMADOS CON EL MATERIAL DEL MISMO CAUCE Y COLCHACRETOS, DRENAJES HIDRÁULICOS Y ESPOLÓN DE PROTECCIÓN EN BOLSACRETOS EN EL CAUCE DEL RIO ARIARI EN EL KILOMETRAJE 69 ENTRE LA VÍA QUE DE FUENTE DE ORO CONDUCE A PUERTO LLERAS, MUNICIPIO DE FUENTE ORO META.	CONTROL DE CALIDAD	1/11/2012	1/05/2013	0,50
10	FREDY HERNAN PEREZ	ELABORACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA AMPLIACION DE UN BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES EN LA SUBESTACION REFORMA 230/115 KV	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20/05/2013	26/05/2013	0,02

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
11	UNION TEMPORAL MANI 2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS VIALES (MANI-MUNDO NUEVO : K0+000 AL K11+500; MANI - LA ARMENIA: K0+000 AL K24+800; MANI-GAVIOTA: K0 +000 AL K24+100; MANI- SANTA HELENA DE CUSIVA: K15+000 AL K46+000) DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE		15/07/2013	8/08/2013	0,07
12	UNION TEMPORAL REMOLINOS	ESTUDIO DE SUELOS DEL CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2013, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 1 Y 2 DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINOS MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ -META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	14/08/2013	22/08/2013	0,02
13	PEDRO ANTONIO ZARATE CARRERO ARQUITECTOS S.C.A	ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DEL MURO DE CONTENCION CAÑO BUEQUE, EN EL SECTOR DEL CENTRO COMERCIAL VILLAVICENTRO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO- META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	4/10/2013	12/10/2013	0,02
14	CONSORCIO INGENIARM	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, PARA LA INTERVENTORIA TECNICA AL MEJORAMIENTO A LAS VIAS QUE COMPRENDEN LAS VEREDAS YARÍ, SARDINATA, SAN ANTONIO EN LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL Y RESTREPO Y MEJORAMIENTO A LAS VIAS SECTOR INSPECCION DE GUACAVIA Y VEREDA CRUCE GUACAVIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6/12/2013	6/12/2014	1,00
15	CONSORCIO Z INDUSTRIAL	"CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PLAN DE VIVIENDA, ZONA INDUSTRIAL Y COLECTOR SANITARIO BATEAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META"	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	27/01/2014	22/04/2016	2,24
16	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	DISEÑO DE 13 POLIDEPORTIVOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META: FUERZA AREA -12 DE OCTUBRE-POLICARPA-LA VEGA - CIUDADELA COFREM-COLEGIO BACHILLERATO FEMENINO- POZO 20-BARRIO 2000 - EL DELIRIO - CIUDAD SALITRE-VEREDA SANTA TERESA -MARANATA -ALTOS DE GUATAPE	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	1/02/2014	28/02/2014	0,07
17	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	26/03/2014	3/04/2014	0,02

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
18	CONSORCIO ANILLO VIAL	“ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y GERENCIA INMOBILIARIA DEL ANILLO VIAL, SECTOR ORIENTAL ENTRE DIAGONAL 15 CON CARRERA 41, CRUCE AUTOPISTA, BARRIO VILLAMANUELA – CRUCE VIA CENTRAL A DINAMARCA – CRUCE AUTOPISTA A GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1/04/2014	27/12/2014	0,74
19	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	"DISEÑO DE 26 POLIDEPORTIVOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL META: 1.VILLA SANTOS-RESTREPO 2.COLEGIO RAUL OLIVEROSSAN MARTIN 3.ESCUELA LARA-PUERTO LOPEZ 4.COLEGIO FRANCISCO WALTERBARRANCA DE UPIA 5.PACHAQUIARO ¿.VILLA MARIA-GUAMAL 7.DOS QUEBRADASGRANADA 8.ESCUELA SAN PEDRO-EL CALVARIO 9.TIENDA NUEVA-PUERTO CONCORDIA lO.CARCAYAL-GRANADA 11.EL CASTILLO Y 12.DINAMARCAACACIAS 13.ALTOS DE LA BODEGA-SAN JUAN DE ARAMA 14.INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DAZA-SAN AMRTIN 15.REMOLINOS-PUERTO LOPEZ 1 ¿.POPULARPUERTO LLERAS 1/.VILLAS DE GRANADA-GRANADA 18.ÍNSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DOS QUEBRADAS-GRANADA 19.AGUAS CLARAS-GRANADA 20.PUERTO ESPERANZA-CASTILLO 21.VILLA CUMARE-CUMARAL 22.VILLA DEL SOL-RESTREPO 23.DIVISO-URIBE 24.CENTRAL CASCO URBANO-VISTA HERMOSA 25.MARACAIBOVISTA HERMOSA Y 26.CAMPO ALEGRE-VISTA HERMOSA".	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	1/04/2014	26/06/2014	0,24
20	HORMIGON URBANO S.A.S	CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EN CAMPO Y LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETOS PARA EL PROYECTO CIUDAD MILENIO COFREM EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	21/04/2014	9/10/2014	0,47
21	HORMIGON URBANO S.A.S	CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EN CAMPO Y LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETOS PARA EL PROYECTO PLANTA DE CONCRETO 34 PERDICES- SAN MIGUEL Y QUEBRADA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, VIA BOGOTA VILLAVICENCIO.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	15/05/2014	15/05/2014	0,00
22	UNION TEMPORAL PROPOBLAR	ESTUDIO GEOTECNICO DE LA URBANIZACION LAS GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO DE MATE-ARAUCA.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	15/06/2014	10/07/2014	0,07

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
23	UNION TEMPORAL MANI 2013	ESTUDIO Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS VIALES (MANI¨ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS VIALES (MANI – MUNDO NUEVO: K0+000 AL K11+500; MANI – LA ARMENIA: K0+000 AL K24+800; MANI –GAVIOTAS: K0+000 AL K24+100; MANI – SANTA HELENA DE CUSIVA: K15+000 AL K46+000) DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE¨.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	16/06/2014	21/07/2014	0,10
24	MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA	DISEÑOS DE MEZCLA PARA LA CONSTRUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONIAS EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO	CONTROL DE CALIDAD	28/07/2014	27/08/2014	0,08
25	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELO PARA LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE ALTOS DE SARDINATA PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	ESTUDIO DE SUELOS	11/08/2014	31/12/2015	1,39
26	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	CONTRATO 1699 DE 2014 - ESTUDIOS, DISEÑOS, VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA SEDE DEL CTI DEL MUNICIPIO DE MONTERREY -CASANARE	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	28/08/2014	5/09/2014	0,02
27	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DE DOS (2) CANCHAS DE FUTBOL 5. GUAY A ENCAUCHET ADA, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU ANCLAJE. DISEÑO DE CIMENTACIÓN DE POSTES DE APOYO DE LA RED. SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS MEDIDAS SUMINISTRADAS LONGITUD 49 M Y ANCHO DE 27 M PARA UN TOTAL DE 2223 M2, MALLA EN NYLON Nº 6 TIPO ROMBO, CUBIERTA CON PROTECCIÓN UV Y ASFALTADA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE APOYO DE DIÁMETRO 4" DE 6MTS DE ALTURA Y CON SISTEMA DE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO; SUMINISTRADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA	SUMINISTRO DE MATERIAL	5/09/2014	2/10/2014	0,07
28	UNION TEMPORAL GUAINIA EDUCATIVA	PRESTACION DE SERIVICIOS DE LABORATORIO PARA ESTUDIOS DE SUELOS DE 34 AMBIENTES ESCOLARES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	26/08/2014	11/10/2014	0,13
29	JAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE 38 EDIFICIOS (4 PISOS, 4 APTOS POR PISO) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	ESTUDIO DE SUELOS	12/09/2014	26/09/2014	0,04

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
30	ZAROCONSTRUC S.A.S	ESTUDIO GEOTECNICO APARTAMENTOS CONJUNTO CERRADO LLANO VERDE 4 TORRES DE 5 PLANTAS, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	9/10/2014	25/10/2014	0,04
31	ROLAN GIOVANNY PEREZ MORALES	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, PANELES FOTOVOLTAICOS POR AJUSTES, ACUERDO 20 EN LA INSPECCION DE TRES MATAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	8/11/2014	16/11/2014	0,02
32	ZAROCONSTRUC S.A.S	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTUDIO GEOTECNICO DE TRES EDIFICACIONES DE NUEVE NIVELES TORRE MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	13/11/2014	13/12/2014	0,08
33	CONSTRUCTORA AREA ARQUITECTURA E INGENIERIA	ESTUDIO GEOTECNICO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLANTA A4K COLOMBIA (FANAGRA), DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	24/11/2014	2/12/2014	0,02
34	UNION TEMPORAL INTERVIAS	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. SERVICIOS PROFESIONALES DEL TRABAJADOR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	26/11/2014	26/07/2015	0,66
35	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN SECTOR AGUAS ABAJO PUENTE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	19/12/2014	28/05/2015	0,44
36	INGEKAR LPR S.A.S	JEFE DE LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y AGREGADOS	DIRECTOR JEFE DE LABORATORIO	6/01/2015	5/01/2017	2,00
37	UNION TEMPORAL DISEÑOS CON FUTURO	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 6 DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA CINCO MEGACOLEGIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	20/01/2015	10/02/2015	0,06
38	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	LABORATORIOS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES MATERIALES GRANULARES Y CONCRETOS SEGÚN LA NORMA ESTABLECIDA. "CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA EDS TERPEL PUERTO LOPEZ-META"	CONTROL DE CALIDAD	20/01/2015	27/03/2015	0,18
39	PEDRO ANTONIO ZARATE CARRERO ARQUITECTOS S.C.A	ESTUDIO GEOTECNICO DE TORRES DE 10 NIVELES EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	10/02/2015	30/03/2015	0,13

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
40	CONSORCIO BOCAS - TROCHA 7/2015	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO BOCAS DEL GUAYURIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA TROCHA 7 DESDE EL K 14+980 HASTA EL K 45+830 EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO Y PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO DEL META"	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	12/03/2015	12/03/2017	2,00
41	ALTURAS S.A.S	ESTUDIO GEOTECNICO DE LA URBANIZACIÓN LA GUARATARA -PARATEBUENO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	20/06/2015	20/07/2015	0,08
42	PEDRO ANTONIO ZARATE CARRERO ARQUITECTOS S.C.A	ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION LOS ALMENDROS EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A EN LA INSPECCION DE PALMARES MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA -META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	30/06/2015	7/07/2015	0,02
43	UNION TEMPORAL VIA LAS VILLAS	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA ZONA URBANA HASTA LA VEREDA LAS VILLAS MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	RESIDENTE DE OBRA 02 ESPECIALISTA EN GEOTECNISTA	31/08/2015	29/01/2016	0,41
44	CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO	CONSTRUCCION , FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (INCLUYE SUMINISTRO, PINTURA ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACION Y MONTAJE DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) - MANIPULACION A 15M DE PARA COMPLEJO DEPORTIVO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	ASESOR EN GEOTECNIA	12/01/2016	4/06/2016	0,39
45	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PROTECCION SECTOR ALTO COROZAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-META	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	25/02/2015	25/05/2015	0,24

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
46	CONSORCIO INTERCARCEL 2015	SE EFECTUARÁN UN TOTAL DE VEINTIÚN (21) SONDEOS A UNA PROFUNDIDAD DE 6M O SUELO FIRME (RECHAZO) DISTRIBUIDOS EN TRES SECTORES (SECTOR 1 ADMINISTRATIVO Y SEMI PÚBLICO. SECTOR 2. ALOJAMIENTO. Y SECTOR 3. CERRAMIENTO TOMANDO DE REFERENCIA LA COTA ACTUAL DEL TERRENO. EL ENSAYO SPT DE SE EJECUTARÁ DE FORMA MANUAL· CON EL FIN DE RECUPERAR MUESTRAS EN CADA ESTRATO IDENTIFICÁNDOLAS EN TERRENO Y REALIZANDO LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES EN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACIÓ.	ESTUDIO DE SUELOS	15/01/2016	29/01/2016	0,04
47	CONSORCIO ALOJAMIENTOS	ESTUDIO DE TRANSITO DE LA SUBRASANTE Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO, CERRAMIENTO Y GARITAS DE LAS UNIDADES MILITARES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, GRANADA, CUBARRAL Y CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE POLICIA DE LOS MUNICIPIOS DE GRANADA Y PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DE META. PROYECTO 114-2015: "CONSTRUCCION DE UNIDADES MILITARES EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, CUBARRAL Y PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	3/08/2016	11/08/2016	0,02
48	TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	CONSULTORIA PARA LOS DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EAAV ESP Y APOYO ESPECIALIZADO PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE URBANIZADORES Y/O CONSTRUCTORES	CONTROL DE CALIDAD	20/05/2016	20/04/2017	0,92

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
49	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LABORATORIO NHSQ INGENIERIA Y EQUIPOS A LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META, PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL PARA EL PERIODO B-2016, DE LAS ASIGNATURAS DE: RESISTENCIA DE MATERIALES; MECÁNICA DE SUELOS Y LABORATORIO; CONCRETOS I Y I; PAVIMENTOS Y LABORATORIO, QUE SE EJECUTARAN EN NOVENTA Y DOS (92) HORAS EN EL LABORATORIO Y ENSAYOS SUMINISTRADOS SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL, DE ACUERDO A LA COTIZACION SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA COT-0247-16 DEL 28 DE MARZO DE 2016 Y UN COMPONENTE PRACTICO EN LABORATORIO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CUADROS, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO SEGÚN LA CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL	CONTROL DE CALIDAD	11/09/2016	12/11/2016	0,17
50	UNION TEMPORAL DISEÑOS INDIGENAS	SERVICIOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTARIA N 103 DE 2016 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DIFERENTES COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	ESTUDIO DE SUELOS	30/12/2016	1/06/2017	0,42
51	MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA	ESTUDIOS DE SUELOS DE ACUERDO A LA PRIORIZACION A NIVEL DE MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO COMO SOPORTE TECNICO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE SE DESEAN DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO O GESTIONAR ANTE OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL O NACIONAL	ESTUDIO DE SUELOS	31/03/2017	30/07/2017	0,33

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
52	MUNICIPIO DE CUMARAL	ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS BARRIOS LIMONES Y CANCHA MAYUGA VIVE, ALAMOS, COUNTRY, MAYUGA, MONSERRATE, OBRERO, PRADO CALLE 10, PARQUE PRINCIPAL Y LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	ESTUDIO DE SUELOS	28/04/2017	27/05/2017	0,08
53	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	EJECUCION DE ONCES (11) SONDEOS MANUALES (PROF. MAX. 6 MTRS) INCLUYE ENSAYOS DE CLASIFICACION Y CAPACIDAD PORTANTE PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	DIRECTOR DE CONSULTORIA Y ESTUDIO GEOTÉCNICO	5/07/2017	4/08/2017	0,08
54	UNION TEMPORAL DISEÑOS INDIGENAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DIFERENTES COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META-RESGUARDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN"	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	17/11/2017	16/12/2017	0,08
55	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	CONSTRUCCIONES EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 3 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META	RESIDENTE DE OBRA	19/10/2018	15/06/2019	0,65
56	CONSORCIO PTAR GAITAN 2018	CONTRATO DE OBRA Nº 210 DEL 02 DE FEBRERO 2018 "CONSTRUCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR SEGUNDA ETAPA PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6/03/2018	12/10/2021	3,61
57	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUSAN SAS	REALIZAR DOS ESTUDIOS DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE	ESTUDIO DE SUELOS	18/06/2018	18/07/2018	0,08
58	EPARTAMENTO DEL MET	EJECUTAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CUBARRAL, GUAMAL, VILLAVICENCIO, RESTREPO Y CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/09/2019	9/02/2021	1,41

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
59	AQUINARIA Y CONSTRUC	OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCION DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CUBARRAL, GUAMAL, VILLAVICENCIO, RESTREPO Y CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	24/09/2019	24/09/2020	1,00
60	AGINSA	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INSPECCION DE POLICIA EN EL CENTRO POBLADO DE LA YOPALOSA, MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	26/08/2019	26/01/2020	0,42
61	AGINSA	ESTUDIO Y DISEÑO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	INGENIERO ESPECUALISTA EN GEOTECNIA	18/08/2020	19/01/2021	0,42
62	BACAO	EXPLORACIÓN, ESTUDIO DE SUELOS, GEOTÉCNICO, GEOLÓGICO Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO 'ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LOS SUELOS DONDE SE REALIZARÁ CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE RIEGO A LOS PREDIOS "LOS ESPEJUELOS" Y "LA PRIMAVERA" ADICIONAL SE REALIZARÁ EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE BOMBAS DE LA FINCA PRIMAVERA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO DEPARTAMENTO DEL META	DIRECTOR DEL PROYECTO	13/09/2021	13/10/2021	0,08
63	INGECONTROL S.A	CONTRATO 3027004, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DE PROYECTOS REGIONALES Y DE INGENIERIA DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL SUR DE ECOPETROL S.A.	DIRECTOR DE GEOTECNIA	28/06/2021	12/07/2021	0,04
64	UT SAN LUIS MITIGACIÓN	REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR REMOCION EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONTECIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA SAN LUIS BAJO, EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DESILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIO DE CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO NO. 024 DE 2021 PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO. 054 DE 2021 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAE // CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-749-2022.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	7/06/2022	3/04/2023	0,82

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
65	UNION TEMPORAL SAN JUAN DE ARAMA	ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DEL VICHADA.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1/06/2019	30/09/2019	0,33
66	MUNICIPIO DE LA MACARENA	INTERVENTOR¡A TECN|CA, ADI¡INISTRATIVA Y FINANCTERA Y AMBIENTAL PARA LA UCITAC|ÓN PÚBUCA 03 DE 2O1B 2018. PC. LP.O3 CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACÉN DE VIAS URBANAS . CALLE 4 ENTRE 5 Y 6, CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y 5, CALLE 6 ENTRE 4 Y 6 CALLE 5 ENTRE 4 Y 5 CALLE 5 ENTRE 3 Y 4, CALLE IO ENTRE 3 Y 4, CALLE tI ENÍRE 3 Y 4, CALLE 4 ENTRE CARRERA 8 Y 9 CABECERA MUNICIPAL . ÍIIUNICIPIO DE LA MACARENA META.	ALSITA EN GEOTECNIA Y PAVIM	8/01/2019	7/09/2019	0,66
67	AGTNCIA PARA IA INTRAEsTRUCIURA DEI META	CONTROL MEDIANTE INTERVENfORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CARRERA 10 ENTRE CAILE 4 Y 20 CABECERA DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA.	ESPECIALSITA EN GEOTECNIA	26/11/2014	8/02/2017	2,21
68	COINSA Ltda	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOCACIONES, VÍAS DE ACCESO E INSTALACIONES DE APOYO EN LOS BLOQUE EXPLORATORIOS DEL CASANARE. OPERADORA CEPSA COLOMBIA S.A.	ESPECIALSITA EN GEOTECNIA	12/07/2014	23/01/2015	0,53
69	CONSORCIO LA MANTA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ADICIONALES REQUERIDAS PARA CIERRE TÉCNICO DE LA ESTACION JAGUEY ER2 DE ODL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	NIERO ESPECIALISTA EN GEOTE	1/02/2015	30/06/2016	1,41
70	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.	REALIZAR ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS PARA LOS ACCESOS AL CLÚSTER 60 Y 61(CLÚSTER NUEVOS)	DIRECTOR DE PROYECTOS	25/10/2021	10/12/2021	0,13
71	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.	REALIZAR ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA TIPO MASW REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE PARA WF K1-K2 – CHICHIMENE.	DIRECTOR DE PROYECTOS	30/03/2023	26/04/2023	0,07

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (DD-MM-AAAA)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (DD-MM-AAAA)	PERÍODO LABORADO (AÑOS)
72	HATCH	H/371090/999/9911 OC N° 0807 "ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DENTRO DEL MARCO DE LA INGENIERÍA INTEGRAL NG CHICHIMENE ET6 – FAST TRACK / SARTAS INTELIGENTES"	DIRECTOR DE PROYECTOS	2/10/2023	19/01/2024	0,30
73	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	CT-2024-11 -ESTUDIO GEOTECNICO INGENIERÍA DETALLADA PARA CHICHIMENE WF K1-K3	DIRECTOR DE PROYECTOS	4/01/2024	25/01/2024	0,06
74	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	INGENIERIA DETALLADA ETAPA 2 AGUA Y GRUDO ESTACION CHICHIMENE (ZODME 8)	DIRECTOR DE PROYECTOS	30/01/2024	10/02/2024	0,03
					Total Experiencia (Años)	33,86