Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6405018
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(5/06/2024 3:41:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	070-SG-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PRUEBAS INMUNOCROMATOGRAFICAS PARA LA DETECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	173 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(14/06/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SF INTERNATIONAL SAS

Número de documento 800225235

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SF INTERNATIONAL SAS	ITAU	Corriente	013360300

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERGIO FERREIRA NIETO* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2024 11:54:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA JABER MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/06/2024 3:47:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6405018_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(7/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(7/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(7/06/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2024 10:04:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14516250	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	97.159.831,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14475527	Seriedad de la oferta	-	24.289.957,80 COP	-	5/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6405018
Proveedor SF INTERNATIONAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 13A No. 6A-97 Primer Piso
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 13A No. 6A-97 Primer Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogotá Calle 17 Nº 34-39 Barrio Cundinamarca – Teléfono 4069977 4069944 (Extensiones 1915, 1919) y 2778633.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Medellín Cra 65 Nro. 80-325 454 82 30 Ext 2111 / 2164	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
3	Bucaramanga Calle 45 # 1-51 4069944/77 extensión 2748-2753	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
4	Cúcuta – Calle 8 a No. 3-50 Edificio Santander 3 piso 31734342568	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta
5	Barranquilla Carrera 23 No. 53D - 56 Barrio Andes 4069944 ext. 2503	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
6	Sincelejo - Calle 38 No. 25 a 211 troncal de occidente. 4069944/77 Ext 2629	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo
7	Pereira Avenida Las Américas No. 98-25 4069944/77 Ext 2629	COLOMBIA > Risaralda > Pereira
8	Tunja -Calle 24 No. 5A-61 Antiguo Hospital San Rafael. Tunja Teléfono: (8) 744 32 53	COLOMBIA > Boyacá > Tunja
9	Villavicencio Carrera 2 No. 24 - 83 Barrio Menegua. Villavicencio Teléfono: (8) 6658469 – 6657261, IP (1) 4069944 extensión 3840 / 3839	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
10	Neiva Calle 13 No. 5 – 140 4069944/77 Ext 3868	COLOMBIA > Huila > Neiva
11	Ibagué Calle 45 No. 8 sur – 58 zona Industrial el Papayo 4069944/77 Ext 2800. 2836	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
12	Cali Calle 4B No. 36-01 4069944 Ext. 2222-2224-2271	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1	CO1.PCCNTR.6405018
1.1	Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	242.899.578,00	242.899.578,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		12352200	Prueba inmunocromatográfica para detectar la presencia de semenogelina humana en muestras forenses. Con validación documentada por el fabricante, Sensibilidad de al menos 100 nL de fluido seminal humano y sin reacción cruzada con otros fluidos biológicos o semen de otras especies animales.. VER FICHA TÉCNICA	177,00	UN	1.372.314,00	1.372.314,00	242.899.578,00	242.899.578,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(7/06/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 11:54:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO PRUEBAS INMUNOCROMATOGRÁFICAS.pdf	1. ESTUDIO PREVIO PRUEBAS INMUNOCROMATOGRÁFICAS.pdf	(detalle)
2. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 070-SG-2024.pdf	2. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 070-SG-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	242.899.578
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		242.899.578

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000838	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000838	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	109224	CDP	No validado	727.805.384 COP	242.899.578 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 727.805.384 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 242.899.578 COP
Última consulta a SIIF: No validado
Fecha de consulta SIIF: 29/04/2024 12:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	443724	Presupuestal (CDP)	12/06/2024 12:00 AM	Generado	242.899.578 COP	242.899.578 COP	-	C-2901-0800-13-20113A-2901014-02 C-2901-0800-13-20113A-2901014-	SIIF Detalle Editar

		02 C-2901-0800-13-20113A-2901014-02 C-2901-0800-13-20113A-2901014-02 ...

Saldo de compromisos CDP	242.899.578 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	242.899.578 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	14/06/2024 4:52 PM