

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-SUM-PVC-26	Suministro valvula de pie canastilla metalica 1.1/2" Pulg x 150 PSI	UNIDAD

I. EQUIPO					
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL					

II. MATERIALES					
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
valvula de pie canastilla metalica 1.1/2" Pulg x 150 PSI	Unidad	\$ 119.900,0	1,00	\$ 119.900,00	
SUBTOTAL					\$ 119.900,00

III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						

IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 119.900,00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
NP-SUM-PVC-15	Suministro Codo de 45° sanitario soldar diámetro 3"	UNIDAD			
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL					
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
Codo de 45° sanitario soldar diámetro 3"	Unidad	\$ 10.349,0	1,00	\$ 10.349,00	
SUBTOTAL					\$ 10.349,00
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
SUBTOTAL					
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 10.349,00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
NP-SUM-PVC-22	Suministro union universal lisa en PVC de 1.1/2"	UNIDAD			
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL					
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
Union universal lisa en PVC de 1.1/2"	Unidad	\$ 36.168,0	1,00	\$ 36.168,00	
SUBTOTAL					\$ 36.168,00
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
SUBTOTAL					
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 36.168,00


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
NP-SUM-PVC-31	Suministro registro de bola PVC de 1.1/2" liso	UND			
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL					
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
registro de bola PVC de 1.1/2" liso	UND	\$ 21.990,0	1,00	\$ 21.990,00	
SUBTOTAL					
\$ 21.990,00					
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
SUBTOTAL					
TOTAL COSTO DIRECTO					
\$ 21.990,00					

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP-SUM-PVC-30	Suministro sifón sanitario 2"				UND	
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
sifa sanitario 2"	UND	\$ 6.671,0	1,00	\$ 6.671,00		
SUBTOTAL					\$ 6.671,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 6.671,00	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-SUM-PVC-17	Suministro Buje soldado 4"x2" sanitario	UNIDAD

I. EQUIPO					
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL					

II. MATERIALES					
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
Buje soldado 4"x2" sanitario	Unidad	\$ 12.050,0	1,00	\$ 12.050,00	
SUBTOTAL					\$ 12.050,00

III. TRANSPORTES					
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					


IV. MANO DE OBRA					
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
SUBTOTAL					
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.050,00



 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP-SUM-PVC-16	Suministro Tee sanitario soldar diametro 4"				UNIDAD	
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Tee sanitario soldar diametro 4"	Unidad	\$ 21.500,0	1,00	\$ 21.500,00		
SUBTOTAL					\$ 21.500,00	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 21.500,00	


 CONTRALISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP-SUM-PVC-14	Suministro Codo de 90° sanitario soldar diámetro 2"				UNIDAD	
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Codo de 90° sanitario soldar diámetro 2"	Unidad	\$ 4.031,0	1,00	\$ 4.031,00		
SUBTOTAL					\$ 4.031,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 4.031,00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.:		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
NP-SUM-PVC-13	Suministro Codo de 90° sanitario soldar diámetro 4"				UNIDAD
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL					
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
Codo de 90° sanitario soldar diámetro 4"	Unidad	\$ 16.190,0	1,00	\$ 16.190,00	
SUBTOTAL					\$ 16.190,00
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
SUBTOTAL					
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 16.190,00


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.	019 DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.				
INTERVENTOR	CONSORCIO TOLIMA 2023				

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP-SUM-PVC-09	Suministro Codo de 90° presión soldar diámetro 1.1/2"				UND	
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Codo de 90° presión soldar diámetro 1.1/2"	Unidad	\$ 8.796,0	1,00	\$ 8.796,00		
SUBTOTAL					\$ 8.796,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 8.796,00	

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
NP-SUM-PVC-12	Suministro Tee PVC Presión soldar D=1.1/2"	UNIDAD				
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Tee PVC Presión soldar D=1.1/2"	Unidad	\$ 11.570,0	1,00	\$ 11.570,00		
SUBTOTAL					\$ 11.570,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 11.570,00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP-SUM-PVC-11	Suministro Tuberia PVC presion soldar RDE 21 D=1.1/2"				ML	
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Tuberia PVC presion soldar RDE 21 D=1.1/2"	ml	\$ 13.783,0	1,00	\$ 13.783,00		
SUBTOTAL					\$ 13.783,00	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 13.783,00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
NP-SUM-PVC-07	Suministro Codo PVC soldar 90° RDE 21 D=2.1/2"	UND				
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Codo PVC soldar 90° RDE 21 D=2.1/2"	Unidad	\$ 41.527,0	1,00	\$ 41.527,00		
SUBTOTAL					\$ 41.527,00	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 41.527,00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO		CODIGO VERSION PÁGINA		1 DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023					
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.					
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023					
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD	
NP-SUM-PVC-35	Suministro flanche de PVC presión 3" incluye tornilleria y empaque					UND	
I. EQUIPO							
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit			
SUBTOTAL						\$ -	
II. MATERIALES							
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit			
flancho de PVC presión 3"	UND	\$ 82.079,00	1,00	\$ 82.079,00			
KIT DE TORNILLERIA Y EMPAQUE DE 3"	UND	\$ 59.509,58	1,00	\$ 59.509,58			
SUBTOTAL						\$ 141.588,58	
III. TRANSPORTES							
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit		
SUBTOTAL						\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						\$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 141.588,58	

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO		CODIGO			
			VERSION		1	
			PAGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.				
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
NP-INS-PVC-35	Instalación flanche de PVC presión 3"					UND
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL					\$ -	
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
SUBTOTAL					\$ -	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
Oficial (1)	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,333	\$ 23.383,14	
Ayudante (1)	\$ 33.333,33	\$ 17.083,02	\$ 50.416,35	0,333	\$ 16.805,45	
SUBTOTAL					\$ 40.188,59	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 40.188,59	

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
NP-OTROS-22	Suministro e instalacion de piedra rajon				M3
I. EQUIPO					
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
MINICARGADOR	DIA	\$ 107.100,000	0,050	\$ 5.355,00	
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 5.812,727	0,100	\$ 581,27	
SUBTOTAL					\$ 5.936,27
II. MATERIALES					
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
RAJON	M3	\$ 39.125,00	1,00	\$ 39.125,00	
SUBTOTAL					\$ 39.125,00
III. TRANSPORTES					
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
RAJON	1	13,5		\$ 1.250	\$ 16.875
SUBTOTAL					\$ 16.875,00
IV. MANO DE OBRA					
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante (1)	\$ 33.333,33	\$ 34.166,04	\$ 67.499,37	0,086	\$ 5.812,73
SUBTOTAL					\$ 5.812,73
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 67.749,00

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
NP-AC-SUM-094	Suministro Niple AC D=8" EBxEB L:3,01 m - 4,00 m	UND				
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Niple AC D=8" EBxEB L:3,01 m - 4,00 m	Unidad	\$ 6.495.762,0	1,00	\$ 6.495.762,00		
SUBTOTAL					\$ 6.495.762,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 6.495.762,00


 CONTRATISTA



 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO		CODIGO VERSION 1 PÁGINA DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
NP-INS-PVC-36	Instalación flanche de PVC presión 4"				UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL					\$ -
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
SUBTOTAL					\$ -
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial (1)	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,417	\$ 29.228,93
Ayudante (1)	\$ 33.333,33	\$ 17.083,02	\$ 50.416,35	0,417	\$ 21.006,81
SUBTOTAL					\$ 50.235,74
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 50.235,74

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO		CODIGO			
				VERSION	1		
				PÁGINA	DE		
CONTRATO No.		019 DE 2023					
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.					
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023					
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	
NP-SUM-PVC-37	Suministro Unión PVC Pasante o Rápida RDE 21 D=14"					UND	
I. EQUIPO							
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit			
SUBTOTAL						\$ -	
II. MATERIALES							
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit			
Unión PVC Pasante o Rápida RDE 21 D=14"	UND	\$ 1.449.000,00	1,00	\$ 1.449.000,00			
SUBTOTAL						\$ 1.449.000,00	
III. TRANSPORTES							
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit		
SUBTOTAL						\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						\$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 1.449.000,00	

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO		CODIGO		
				VERSION	1	
				PÁGINA	DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.				
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023				
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
NP-AC-SUM-150	Suministro codo 45° AC 14" (350mm) ELxEL					UND
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL					\$ -	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
Codo 45° AC 14" (350mm) ELxEL	UND	\$ 8.004.105,00	1,00	\$ 8.004.105,00		
SUBTOTAL					\$ 8.004.105,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
SUBTOTAL						\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 8.004.105,00

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
NP-AC-INS-150	Instalacion codo 45° AC 14" (350mm) ELxEL				UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
RETROEXCAVADORA SOBRELLANTAS JD 410	Hora	\$ 112.890,000	3,06	\$ 344.900,70	
HERRAMIENTA MENOR (10% MO)	Unidad	\$ 231.908,455	0,10	\$ 23.190,85	
SUBTOTAL					\$ 368.091,55
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
SUBTOTAL					\$ -
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial (1)	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,76	\$ 53.580,00
Ayudante (2)	\$ 66.666,66	\$ 34.166,04	\$ 100.832,70	0,76	\$ 77.015,83
Oficial Especial. (1)	\$ 92.760,14	\$ 42.323,36	\$ 135.083,50	0,76	\$ 101.312,63
SUBTOTAL					\$ 231.908,45
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 600.000,00

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

**CONSORCIO ABASTECER 23****ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO**

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

DE

CONTRATO No.

019 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

INTERVENTOR

CONSORCIO TOLIMA 2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP-ELEC - 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PUESTA A TIERRA CASETA ELECTRICA A PUNTO DE CONEXIÓN POR MEDIA TENSION	UND

I. EQUIPO					
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
Molde soldadura exotermica en cruz 2/0 a 4/0 para cable cable	UND	\$ 5.600,000	8,00	\$ 44.800,00	
Molde soldadura exotermica en T 2/0 para cable-varilla	UND	\$ 5.600,000	8,00	\$ 44.800,00	
Soplete	Dia	\$ 5.156,667	16,00	\$ 82.506,67	
SUBTOTAL					\$ 172.106,67

II. MATERIALES					
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
Cable CU 2/0 Desnudo	ML	\$ 33.700,00	100	\$ 3.370.000,00	
Suministro Varillas Cu 5/8" x 2.44 m	UND	\$ 108.600,00	12	\$ 1.303.200,00	
TIERRA ARTIFICIAL	BULTO X 15	\$ 150.896,89	22	\$ 3.319.731,50	
Suministro Soldadura Exotermica 150g	UND	\$ 25.000,00	20	\$ 500.000,00	
Conector varilla cobre cobre	UND	\$ 11.500,00	5	\$ 57.500,00	
SUBTOTAL					\$ 8.550.431,50

III. TRANSPORTES					
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					\$ -

IV. MANO DE OBRA					
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
M.O ELECTRICA 1 AYUDANTE - 1 OFICIAL- 1 TECNICO	\$ 234.263	\$ 140.557,57	\$ 374.820,19	0,2	\$ 2.027.470
SUBTOTAL					\$ 2.027.470,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 10.750.008,16

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33

CONTRATISTA


INTERVENTORIA

OK

 CONSORCIO ABASTECER 23		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO		CODIGO		
				VERSION	1	
				PÁGINA	DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.				
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023				
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
NP-ELEC - 82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1" CONDUIT TIPO PESADO					ML
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SUBTOTAL						\$ -
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
TUBERIA PVC 1" CONDUIT TIPO PESADO	ML	\$ 5.248,38	1,00	\$ 5.248,38		
SUBTOTAL						\$ 5.248,38
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
OFICIAL	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,0281	\$ 1.971	
AYUDANTE	\$ 33.333,33	\$ 17.083,02	\$ 50.416,35	0,0281	\$ 1.417	
SUBTOTAL						\$ 3.387,75
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 8.636,13

Observaciones

Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33


CONTRATISTA


INTERVENTORIA

**CONSORCIO ABASTECER 23****ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO**

CODIGO

VERSION

PÁGINA

1

DE

CONTRATO No.

019 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

INTERVENTOR

CONSORCIO TOLIMA 2023

ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

NP-ELEC - 83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1.1/2" CONDUIT TIPO PESADO

ML

I. EQUIPO

Descripción

Unidad

Tarifa

Rendimiento

Valor-Unit

SUBTOTAL

\$

II. MATERIALES

Descripción

Unidad

Precio/Unit

Cantidad

Valor-Unit

TUBERIA PVC 1.1/2" CONDUIT TIPO PESADO

ML

\$ 8.900,00

1,00

\$ 8.900,00

SUBTOTAL

\$

8.900,00

III. TRANSPORTES

Descripción

Vol-Peso o Cant

Distancia (km)

M3-Km

Tarifa

Valor/Unit

SUBTOTAL

\$

IV. MANO DE OBRA

Descripción

Jornal

Prestaciones

Jornal total

Rendimiento

Valor-Unit

OFICIAL

\$ 46.380,07

\$ 23.769,35

\$ 70.149,42

0,0295

\$ 2.072

AYUDANTE

\$ 33.333,33

\$ 17.083,02

\$ 50.416,35

0,0295

\$ 1.490

SUBTOTAL

\$

3.562,00

TOTAL COSTO DIRECTO

\$

12.462,00

Observaciones

Jornal de Oficial

\$ 46.380,07

Jornal de ayudante


\$ 33.333,33


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO		
		VERSION	1	
		PÁGINA	DE	
CONTRATO No.	019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR	CONSORCIO TOLIMA 2023			


ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP-ELEC - 90	FABRICACION E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 1.1/2"				UND	
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
SOPLETE	DIA	\$ 15.000,000	0,10	\$ 1.500,00		
PISTOLA DE CALOR	DIA	\$ 15.000,000	0,10	\$ 1.500,00		
SUBTOTAL					\$ 3.000,00	
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
DUCTO PVC 1.1/2" CONDUIT TIPO PESADO	ML	\$ 8.900,00	0,20	\$ 1.780,00		
SUBTOTAL					\$ 1.780,00	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
AYUDANTE	\$ 33.333,33	\$ 17.083,02	\$ 50.416,35	0,05	\$ 2.520,82	
SUBTOTAL					\$ 2.520,82	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 7.300,82	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
NP-ELEC - 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 700 A.					UND
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 3.366.002,582	10%	\$ 336.600,26		
SUBTOTAL					\$ 336.600,26	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 700 A.		\$ 30.707.950,00	1	\$ 30.707.950,00		
SUBTOTAL					\$ 30.707.950,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
M.O ELECTRICA 1 AYUDANTE - 1 OFICIAL- 1 TECNICO	\$ 243.333	\$ 180.365,70	\$ 423.698,36	7,9443	\$ 3.366.003	
SUBTOTAL					\$ 3.366.002,58	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 34.410.552,84	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO		CODIGO VERSION 1 PAGINA DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
NP-ELEC - 94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 30X30 POLO A TIERRA				UND
I. EQUIPO					
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 36.169,731	10%	\$ 3.616,97	
SUBTOTAL					
					\$ 3.616,97
II. MATERIALES					
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
CAJA DE INSPECCION 30X30 POLO A TIERRA	UND	\$ 102.000,00	1	\$ 102.000,00	
SUBTOTAL					
					\$ 102.000,00
III. TRANSPORTES					
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					
					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
OFICIAL	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,3	\$ 21.045
AYUDANTE	\$ 33.333,33	\$ 17.083,02	\$ 50.416,35	0,3	\$ 15.125
SUBTOTAL					
					\$ 36.169,73
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 141.786,70

Observaciones


Jornal de Oficial	\$ 46.380,07
Jornal de ayudante	\$ 33.333,33


CONTRATISTA


INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			


ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
NP-ELEC - 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU ENCAUCHETADO 3X12					ML
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 3.545,455	10%	\$ 354,55		
SUBTOTAL					\$ 354,55	
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
CABLE CU ENCAUCHETADO 3X12	ML	\$ 11.470,00	1	\$ 11.470,00		
SUBTOTAL					\$ 11.470,00	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
M.O ELECTRICA 1 AYUDANTE - 1 TECNICO	\$ 166.667	\$ 68.083,02	\$ 234.749,68	0,0151	\$ 3.545	
SUBTOTAL					\$ 3.545,45	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 15.370,00	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
NP-ELEC - 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE CAJA 5800, TUBERÍA. ADAPTADORES.					UND
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 39.154,545	10%	\$ 3.915,45		
SUBTOTAL					\$ 3.915,45	
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
CAJA PLASTICA 2X4	UND	\$ 1.300,00	1	\$ 1.300,00		
TUBO PVC 1/2" TP (3 mts)	ML	\$ 2.491,00	1	\$ 2.491,00		
TERMINAL PVC 1/2" TP	UND	\$ 550,00	1	\$ 550,00		
CURVA PVC 1/2"	UND	\$ 1.449,00	1	\$ 1.449,00		
EMPALME TIPO CAPUCHON CALIBRE 12	UND	\$ 400,00	1	\$ 400,00		
SUBTOTAL					\$ 6.190,00	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
M.O ELECTRICA 1 AYUDANTE - 1 TECNICO	\$ 166.667	\$ 68.083,02	\$ 234.749,68	0,1668	\$ 39.155	
SUBTOTAL					\$ 39.154,55	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 49.260,00	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO		
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE
CONTRATO No.		019 DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.		
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP-ELEC - 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 W TIPO INDUSTRIAL				UND	
I. EQUIPO						
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 58.687,420	10%	\$ 5.868,74		
SUBTOTAL					\$ 5.868,74	
II. MATERIALES						
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 W TIPO INDUSTRIAL	UND	\$ 63.555,52	1	\$ 63.555,52		
SUBTOTAL					\$ 63.555,52	
III. TRANSPORTES						
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
M.O ELECTRICA 1 AYUDANTE - 1 TECNICO	\$ 166.667	\$ 68.083,02	\$ 234.749,68	0,2500	\$ 58.687	
SUBTOTAL					\$ 58.687,42	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 128.111,68	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.	019 DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.				
INTERVENTOR	CONSORCIO TOLIMA 2023				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-ELEC - 104	REGATAS PARA TUBERÍA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, ANCHO VARIABLE	ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 9.600,678	10%	\$ 960,07
PULIDORA	HORA	\$ 2.100,000	1,09	\$ 2.299,25

SUBTOTAL \$ 3.259,32

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit

SUBTOTAL \$ -

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit


SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
OFICIAL	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,1369	\$ 9.601

SUBTOTAL \$ 9.600,68

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 12.860,00



 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			


ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
NP-ELEC - 116	RESANES INCLUIDO SUMINISTRO DE MALLA					ML
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 9.587,864	10%	\$ 958,79		
SUBTOTAL					\$ 958,79	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
CEMENTO GRIS	KG	\$ 570,00	0,02	\$ 11,40		
ARENA LAVADA	M3	\$ 90.000,00	0,0126	\$ 1.134,00		
AGUA	LT	\$ 68,00	3,4	\$ 231,20		
MALLA ZARANDA 2x2	M2	\$ 12.414,00	0,20	\$ 2.482,80		
SUBTOTAL					\$ 3.859,40	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
OFICIAL	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,1367	\$ 9.588	
SUBTOTAL					\$ 9.587,86	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 14.406,05	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
CONTRATO No.		019 DE 2023			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.			
INTERVENTOR		CONSORCIO TOLIMA 2023			

ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
NP-ELEC - 129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS (PUNTO LOGICO)					UND
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit		
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 58.501,174	10%	\$ 5.850,12		
SUBTOTAL					\$ 5.850,12	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit		
TUBO PVC 3/4"	ML	\$ 3.263,00	1	\$ 3.263,00		
TERMINAL PVC 3/4"	UND	\$ 900,00	2	\$ 1.800,00		
CURVAS PVC 3/4"	UND	\$ 2.340,00	2	\$ 4.680,00		
CAJA 4X4 PLASTICA	UND	\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00		
FACEPLATE SENCILLA	UND	\$ 6.455,00	1	\$ 6.455,00		
JACK CATEGORIA 6	UND	\$ 18.815,00	1	\$ 18.815,00		
CABLE CATEGORIA 6	ML	\$ 4.500,00	15	\$ 67.500,00		
SUBTOTAL					\$ 104.513,00	
III. TRANSPORTES						
Descripción	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit	
SUBTOTAL						
IV. MANO DE OBRA						
Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit	
OFICIAL	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,8340	\$ 58.501	
AYUDANTE	\$ 33.333,33	\$ 17.083,02	\$ 50.416,35	0,8340	\$ 42.045	
SUBTOTAL					\$ 58.501,17	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 168.864,29	


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

 CONSORCIO ABASTECER 23	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	
CONTRATO No.	019 DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.				
INTERVENTOR	CONSORCIO TOLIMA 2023				

ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
NP-ELEC - 132	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA 1/2" PARA CONEXIÓN DE PARCIAL A POSTE.				ML
I. EQUIPO					
Descripcion	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit	
HERRAMIENTA MENOR	UND	\$ 3.387,750	10%	\$ 338,78	
SUBTOTAL					\$ 338,78
II. MATERIALES					
Descripcion	Unidad	Precio/Unit	Cantidad	Valor-Unit	
CORAZA 1/2"	ML	\$ 5.400,00	1	\$ 5.400,00	
SUBTOTAL					\$ 5.400,00
III. TRANSPORTES					
Descripcion	Vol-Peso o Cant	Distancia (km)	M3-Km	Tarifa	Valor/Unit
SUBTOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
Descripcion	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit
OFICIAL	\$ 46.380,07	\$ 23.769,35	\$ 70.149,42	0,0483	\$ 3.388
AYUDANTE	\$ 33.333,33	\$ 17.083,02	\$ 50.416,35	0,0483	\$ 2.435
SUBTOTAL					\$ 3.387,75
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 9.126,53


 CONTRATISTA


 INTERVENTORIA

SUPERVISOR: JORGE FIMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION/IBRAL SA E.S.P

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE E TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

SUPERVISOR: JORGE FIMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION/IBRAL SA E.S.P

Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos

CONTRATO DE OBRA No: 019 DE 2023

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

CONTRATISTA: CONSORCIO ABASTECER 23V R.L YOLI MARCELA LOZANO BARRETO

INTERVENIOR Y/O SUPERVISOR: CONSORCIO TOLIMA 2023

SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION/IBAL S.A E.S.P

CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
	CODIGO	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.5.8	53231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FALSO FONDO LEOPOLD, FABRICADO EN HOPE, DISEÑO DE DOBLE CÁMARA CON CANAL DE RECUPERACIÓN, CADA CELDA DE FILTRACIÓN TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 3240MM DE LONGITUD, X 2330 MM DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN.	30,29	m2	\$ 7.468.966,00	\$ 225.932.080,14	30,29	\$ 225.932.080,14	0,00	\$ 0,00	\$ 225.932.080,14	30,29	\$ 0,00	\$ 225.932.080,14	\$ 225.932.080,14
4.5.2.2		INSTALACIÓN VALVULA DE 4" BRIDGAS	4,00	un	\$ 44.119,00	\$ 176.476,00	4,00	\$ 176.476,00	0,00	\$ 0,00	\$ 176.476,00	4,00	\$ 0,00	\$ 176.476,00	\$ 176.476,00
3.5		INSTALACIÓN VALVULA DE 4" BRIDGAS	48,81	m	\$ 61.142,00	\$ 2.984.341,02	48,81	\$ 2.984.341,02	0,00	\$ 0,00	\$ 2.984.341,02	48,81	\$ 0,00	\$ 2.984.341,02	\$ 2.984.341,02
2.1		INSTALACIÓN VALVULA DE 4" BRIDGAS	149,44	m²	\$ 20.578,00	\$ 3.075.176,32	149,44	\$ 3.075.176,32	0,00	\$ 0,00	\$ 3.075.176,32	149,44	\$ 0,00	\$ 3.075.176,32	\$ 3.075.176,32
3.2.1		INSTALACIÓN VALVULA DE 4" BRIDGAS	1.556,83	kg	\$ 14.807,00	\$ 23.051.981,81	1.167,63	\$ 17.289.087,41	143,71	\$ 2.127.913,97	\$ 25.179.895,78	532,81	\$ 7.890.788,37	\$ 25.179.895,78	\$ 25.179.895,78
4.3.3		INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERIA Y EMPUÑES)	4,00	un	\$ 13.860,00	\$ 55.400,00	4,00	\$ 55.400,00	0,00	\$ 0,00	\$ 55.400,00	4,00	\$ 0,00	\$ 55.400,00	\$ 55.400,00
3.1.2.61		INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20.7 MPA (3.000 PSI)	1,50	m3	\$ 803.712,00	\$ 1.205.568,00	1,50	\$ 1.205.568,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.205.568,00	1,50	\$ 0,00	\$ 1.205.568,00	\$ 1.205.568,00
NP-AC-INS-016		INSTALACIÓN CODO AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	4,00	un	\$ 33.155,00	\$ 132.620,00	4,00	\$ 132.620,00	0,00	\$ 0,00	\$ 132.620,00	4,00	\$ 0,00	\$ 132.620,00	\$ 132.620,00
NP-AC-INS-017		INSTALACIÓN CODO AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	7,00	un	\$ 182.823,00	\$ 1.280.761,00	7,00	\$ 1.280.761,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.280.761,00	7,00	\$ 0,00	\$ 1.280.761,00	\$ 1.280.761,00
NP-AC-INS-018		INSTALACIÓN TEE D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	4,00	un	\$ 162.823,00	\$ 650.492,00	4,00	\$ 650.492,00	0,00	\$ 0,00	\$ 650.492,00	4,00	\$ 0,00	\$ 650.492,00	\$ 650.492,00
NP-AC-INS-020		INSTALACIÓN CODO 90° AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	6,00	un	\$ 478.284,00	\$ 2.869.704,00	6,00	\$ 2.869.704,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.869.704,00	6,00	\$ 0,00	\$ 2.869.704,00	\$ 2.869.704,00
NP-AC-INS-021		INSTALACIÓN TEE AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	3,00	un	\$ 478.284,00	\$ 1.434.852,00	3,00	\$ 1.434.852,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.434.852,00	3,00	\$ 0,00	\$ 1.434.852,00	\$ 1.434.852,00
NP-AC-INS-022		INSTALACIÓN CODO AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	2,00	un	\$ 478.284,00	\$ 956.568,00	2,00	\$ 956.568,00	0,00	\$ 0,00	\$ 956.568,00	2,00	\$ 0,00	\$ 956.568,00	\$ 956.568,00
NP-AC-INS-023		INSTALACIÓN NIPLE AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	4,00	un	\$ 33.155,00	\$ 132.620,00	4,00	\$ 132.620,00	0,00	\$ 0,00	\$ 132.620,00	4,00	\$ 0,00	\$ 132.620,00	\$ 132.620,00
NP-AC-INS-024		INSTALACIÓN NIPLE AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	2,00	un	\$ 162.823,00	\$ 325.646,00	2,00	\$ 325.646,00	0,00	\$ 0,00	\$ 325.646,00	2,00	\$ 0,00	\$ 325.646,00	\$ 325.646,00
NP-AC-INS-025		INSTALACIÓN NIPLE AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	1,00	un	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 0,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-026		INSTALACIÓN NIPLE AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	3,00	un	\$ 162.823,00	\$ 488.469,00	3,00	\$ 488.469,00	0,00	\$ 0,00	\$ 488.469,00	3,00	\$ 0,00	\$ 488.469,00	\$ 488.469,00
NP-AC-INS-027		INSTALACIÓN NIPLE AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	1,00	un	\$ 162.823,00	\$ 162.823,00	1,00	\$ 162.823,00	0,00	\$ 0,00	\$ 162.823,00	1,00	\$ 0,00	\$ 162.823,00	\$ 162.823,00
NP-AC-INS-028		INSTALACIÓN NIPLE AC D=4" ELXEB L3,00-1,00 M	3,00	un	\$ 162.823,00	\$ 488.469,00	3,00	\$ 488.469,00	0,00	\$ 0,00	\$ 488.469,00	3,00	\$ 0,00	\$ 488.469,00	\$ 488.469,00
NP-AC-INS-029		INSTALACIÓN NIPLE AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	4,00	un	\$ 478.284,00	\$ 1.913.136,00	4,00	\$ 1.913.136,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.913.136,00	4,00	\$ 0,00	\$ 1.913.136,00	\$ 1.913.136,00
NP-AC-INS-030		INSTALACIÓN NIPLE AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	8,00	un	\$ 478.284,00	\$ 3.826.272,00	8,00	\$ 3.826.272,00	0,00	\$ 0,00	\$ 3.826.272,00	8,00	\$ 0,00	\$ 3.826.272,00	\$ 3.826.272,00
NP-AC-INS-031		INSTALACIÓN NIPLE AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	2,00	un	\$ 478.284,00	\$ 956.568,00	2,00	\$ 956.568,00	0,00	\$ 0,00	\$ 956.568,00	2,00	\$ 0,00	\$ 956.568,00	\$ 956.568,00
NP-AC-INS-032		INSTALACIÓN NIPLE AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	3,00	un	\$ 478.284,00	\$ 1.434.852,00	3,00	\$ 1.434.852,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.434.852,00	3,00	\$ 0,00	\$ 1.434.852,00	\$ 1.434.852,00
NP-AC-INS-033		INSTALACIÓN NIPLE PASAMUÑO AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	1,00	un	\$ 792.345,00	\$ 792.345,00	1,00	\$ 792.345,00	0,00	\$ 0,00	\$ 792.345,00	1,00	\$ 0,00	\$ 792.345,00	\$ 792.345,00
NP-AC-INS-034		INSTALACIÓN NIPLE PASAMUÑO AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	4,00	un	\$ 1.913.136,00	\$ 7.653.424,00	4,00	\$ 7.653.424,00	0,00	\$ 0,00	\$ 7.653.424,00	4,00	\$ 0,00	\$ 7.653.424,00	\$ 7.653.424,00
NP-AC-INS-035		INSTALACIÓN NIPLE PASAMUÑO AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	1,00	un	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 0,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-036		INSTALACIÓN NIPLE PASAMUÑO AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	4,00	un	\$ 478.284,00	\$ 1.913.136,00	4,00	\$ 1.913.136,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.913.136,00	4,00	\$ 0,00	\$ 1.913.136,00	\$ 1.913.136,00
NP-AC-INS-037		INSTALACIÓN NIPLE PASAMUÑO AC D=10" ELXEB L3,00-1,00 M	2,00	un	\$ 956.568,00	\$ 1.913.136,00	2,00	\$ 1.913.136,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.913.136,00	2,00	\$ 0,00	\$ 1.913.136,00	\$ 1.913.136,00
NP-OTROS-01		Suministro e instalación Tapa en lamina cold rolled galvanizada en 6mm incluye marco metalico en L de 2" x 3/8" bisagra metalica y ojoi para candado	2,43	M2	\$ 2.070.377,00	\$ 5.031.016,11	1,22	\$ 2.525.869,94	0,00	\$ 0,00	\$ 5.031.016,11	1,22	\$ 0,00	\$ 5.031.016,11	\$ 5.031.016,11
TOTAL OBRA CIVIL					\$ 67.179.107,49	\$ 67.179.107,49		\$ 67.179.107,49		\$ 0,00	\$ 67.179.107,49		\$ 0,00	\$ 67.179.107,49	\$ 67.179.107,49
SUMINISTRO															
3.13.2		SUMINISTRO TUBERIA													
3.15.7.3.5		UNION HO DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 8"	4,00	un	\$ 1.820.701,00	\$ 7.282.804,00	4,00	\$ 7.282.804,00	0,00	\$ 0,00	\$ 7.282.804,00	4,00	\$ 0,00	\$ 7.282.804,00	\$ 7.282.804,00
3.15.7.3.6		UNION HO DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 10"	5,00	un	\$ 2.684.417,00	\$ 13.422.085,00	5,00	\$ 13.422.085,00	0,00	\$ 0,00	\$ 13.422.085,00	5,00	\$ 0,00	\$ 13.422.085,00	\$ 13.422.085,00
3.17.4.12.3		VALVULA MARIPOSA DE 8" TIPO WAFER CON VOLANTE	4,00	un	\$ 687.288,00	\$ 2.749.152,00	4,00	\$ 2.749.152,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.749.152,00	4,00	\$ 0,00	\$ 2.749.152,00	\$ 2.749.152,00
3.17.4.12.5		VALVULA MARIPOSA DE 10" TIPO WAFER CON VOLANTE	4,00	un	\$ 1.512.898,00	\$ 6.051.472,00	4,00	\$ 6.051.472,00	0,00	\$ 0,00	\$ 6.051.472,00	4,00	\$ 0,00	\$ 6.051.472,00	\$ 6.051.472,00
3.17.4.12.6		VALVULA MARIPOSA DE 10" TIPO WAFER CON VOLANTE	4,00	un	\$ 2.168.135,00	\$ 8.672.540,00	4,00	\$ 8.672.540,00	0,00	\$ 0,00	\$ 8.672.540,00	4,00	\$ 0,00	\$ 8.672.540,00	\$ 8.672.540,00
3.17.4.7		VALVULA DE RETENCION CHEQUEO DE 8"	4,00	un	\$ 3.981.313,00	\$ 15.725.252,00	4,00	\$ 15.725.252,00	0,00	\$ 0,00	\$ 15.725.252,00	4,00	\$ 0,00	\$ 15.725.252,00	\$ 15.725.252,00
3.17.4.1.2		ITEM CONTRACTUALES - ADICIONALES SUMINISTRO													
3.17.4.1.2.3		VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA BRIDA	4,00	un	\$ 1.220.504,00	\$ 4.882.016,00	4,00	\$ 4.882.016,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.882.016,00	4,00	\$ 0,00	\$ 4.882.016,00	\$ 4.882.016,00
3.15.7.3.3		UNION HO DESMONTAJE AUTOPORTANTE DE 4"	4,00	un	\$ 765.716,00	\$ 3.062.864,00	4,00	\$ 3.062.864,00	0,00	\$ 0,00	\$ 3.062.864,00	4,00	\$ 0,00	\$ 3.062.864,00	\$ 3.062.864,00
3.15.7.3.4		UNION HO DESMONTAJE AUTOPORTANTE DE 6"	4,00	un	\$ 1.003.938,00	\$ 4.015.752,00	4,00	\$ 4.015.752,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.015.752,00	4,00	\$ 0,00	\$ 4.015.752,00	\$ 4.015.752,00
3.15.7.1.6		NO PREVISTOS - SUMINISTROS	1,00	un	\$ 570.806,00	\$ 570.806,00	1,00	\$ 570.806,00	0,00	\$ 0,00	\$ 570.806,00	1,00	\$ 0,00	\$ 570.806,00	\$ 570.806,00

ACTA PARCIAL DE REUNIÓN N° 13
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	ACTA PARCIAL DE REUNIÓN N° 13 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	CÓDIGO: G.I.R.008	
	FECHA VIGENCIA: 12/01/2022	
	VERSION: 04	

CONTRATO DE OBRA N°: 049 DE 2023		Valor Contrato Inicial	\$	26.353.092.080
		Adicional # 1	\$	4.151.483.338
		Valor del contrato Actual	\$	30.504.575.403
		Plazo Inicial		10 MESES
		Fecha Terminación Inicial		15/01/2024
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.		Prorroga No. 01		2 MESES
		Prorroga No. 02		2 MESES
		Prorroga No. 03		1 MES Y 15 DIAS
		Valor Anticipo	\$	7.905.927.620
		Fecha Inicial		18/03/2023
		Fecha Terminación Actual		30/08/2024
		Fecha de Elaboración de Presente Acta		31/05/2024
		Fecha Periodo de Ejecución Presente Acta		01-05-2024 AL 31-05-2024
		Valor Presente Acta	\$	1.215.636.164
CONTRATISTA: CONSORCIO ABASTECER 23/R L YOLI MARCELA LOZANO BARRETO				
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: CONSORCIO TOLIMA 2023				
SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION/ IBAL S.A.E.S.P				

[illegible]

Valor Contrato Inicial	\$	28.350.082.065
Adicional # 1	\$	4.151.483.338
Valor del contrato Actual	\$	30.504.575.403
Plazo Inicial		10 MESES
Fecha Terminación Inicial		15/01/2024
Prorroga No. 01		2 MESES
Prorroga No. 02		2 MESES
Prorroga No. 03		1 MES Y 15 DIAS
Valor Anticipo	\$	7.905.927.620
Fecha Inicio		16/03/2023
Fecha Terminación Actual		30/06/2024
Fecha de Elaboración de Presente Acta		31/05/2024
Fecha Periodo de Ejecución Presente Acta		01-05-2024 AL 31-05-2024
Valor Presente Acta	\$	1.215.636.164

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

CONTRATISTA: CONSORCIO ABASTECER 23 R.L YOL MARCELA LOZANO BARRETO

INTERVENITOR Y/O SUPERVISOR: CONSORCIO TOLIMA 2023

SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION/IBAL S.A.S.P

CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES ACTA		ACUMULADO TOTAL	
	CODIGO	DESCRIPCION				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.3.6	un	INSTALACION ACCESORIOS HD D=10" (INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES)	3,00	\$ 18.908,00	\$ 56.724,00	2,00	\$ 37.816,00	4,00	\$ 75.632,00	7,00	\$ 132.356,00	2,00	\$ 0,00	2,00	\$ 37.816,00
4.3.2.3	un	INSTALACION VALVULA DE 6" BRIDADAS	1,00	\$ 76.065,00	\$ 76.065,00	1,00	\$ 76.065,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 76.065,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 76.065,00
1.1.1	un	TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR	83,02	\$ 4.022,00	\$ 333.906,44	83,02	\$ 333.906,44	37,77	\$ 151.910,84	120,79	\$ 485.817,38	37,77	\$ 151.910,84	120,79	\$ 485.817,38
8.1.1	ml	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDA METALICA M81	35,44	\$ 232.520,00	\$ 8.240.508,80	35,44	\$ 8.240.508,80	0,00	\$ 0,00	35,44	\$ 8.240.508,80	35,44	\$ 0,00	35,44	\$ 8.240.508,80
NP-AC-INS-065	un	Instalacion accesorio especial tipo pasamuro AC D=10" desague caja de contacto ciego	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-020	un	Instalacion Codo AC 90° 10" EBXEB	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	5,00	\$ 2.391.420,00	6,00	\$ 2.869.704,00	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-011	un	Instalacion Codo AC 90° D=10" LXB	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-034	un	Instalacion Nipples pasamuro en AC 10" EBXEB L=0,00 a 1,00 m	1,00	\$ 303.558,00	\$ 303.558,00	1,00	\$ 303.558,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 303.558,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 303.558,00
NP-AC-INS-031	un	Instalacion Nipples pasamuro en AC 10" EBXEB L=0,00 a 1,00 m	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-030	un	Instalacion Nipples pasamuro en AC 10" EBXEB L=0,00 a 1,00 m	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-028	un	Instalacion Nipples pasamuro en AC 10" EBXEB L=0,00 a 1,00 m	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-025	un	Instalacion Nipples pasamuro en AC 10" EBXEB L=0,00 a 1,00 m	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-AC-INS-022	un	Instalacion Nipples pasamuro en AC 10" EBXEB L=0,00 a 1,00 m	1,00	\$ 478.284,00	\$ 478.284,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 478.284,00
NP-OTROS-108	ml	DESINFECTACION TUBERIA PVC	47,00	\$ 5.500,00	\$ 258.500,00	47,00	\$ 258.500,00	0,00	\$ 0,00	47,00	\$ 258.500,00	47,00	\$ 0,00	47,00	\$ 258.500,00
NP-OTROS-04	un	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO POLIMERICO Y TAPA CIRCULAR COLOR VERDE PARA POZOS DE REDES A FLUJO LIBRE DE 0,7M DE DIAMETRO Y CONTRAMARCADA CON EL NOMBRE INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO IBAL	1,00	\$ 1.982.201,00	\$ 1.982.201,00	1,00	\$ 1.982.201,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.982.201,00	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.982.201,00
NP-OTROS-22	m3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA RAJON	-	\$ 67.749,00	\$ -	-	\$ -	31,38	\$ 2.124.608,64	31,38	\$ 2.124.608,64	31,38	\$ 2.124.608,64	31,38	\$ 2.124.608,64
TOTAL OBRA CIVIL			0,00	\$ 323.227.519,26	\$ -	0,00	\$ 323.227.519,26	0,00	\$ 13.976.134,05	0,00	\$ 13.976.134,05	0,00	\$ 6.607.812,75	0,00	\$ 323.147.703,01
CTO			0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUMINISTRO			0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3			0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.1.2.2	ml	TUBERIA PVC UNION MECANICA ROE 20	52,30	\$ 307.471,00	\$ 16.080.733,30	52,30	\$ 16.080.733,30	26,22	\$ 8.081.889,62	78,52	\$ 24.142.622,92	26,22	\$ 8.081.889,62	78,52	\$ 24.142.622,92
3.1.2.2.7	ml	TUBERIA PVC UNION MECANICA ROE 20 D=10"	30,72	\$ 76.383,00	\$ 2.345.871,36	30,72	\$ 2.345.871,36	0,00	\$ 0,00	30,72	\$ 2.345.871,36	0,00	\$ 0,00	30,72	\$ 2.345.871,36
3.1.2.2.8	ml	TUBERIA PVC UNION MECANICA ROE 41 D=8"	3,00	\$ 3.953.707,00	\$ 11.861.121,00	3,00	\$ 11.861.121,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 11.861.121,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 11.861.121,00
3.1.2.1.7	un	CODO PVC GRAN RADIO 90° ROE 21 D=10"	1,00	\$ 323.302,00	\$ 323.302,00	1,00	\$ 323.302,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 323.302,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 323.302,00
3.1.5.7.1.4	un	UNION TIPO DRESSER DE 6"	2,00	\$ 570.856,00	\$ 1.141.812,00	2,00	\$ 1.141.812,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 1.141.812,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 1.141.812,00
3.1.5.7.1.6	un	ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" (159MM A 181MM) R1	1,00	\$ 306.286,00	\$ 306.286,00	1,00	\$ 306.286,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 306.286,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 306.286,00
3.1.5.7.5.1.2.4	un	ITEM CONTRACTUALES - ADICIONALES SUMINISTRO	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.1.5.7.3.4	un	UNION HD DESMONTAJE AUTOPORTANTE	1,00	\$ 1.003.938,00	\$ 1.003.938,00	1,00	\$ 1.003.938,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.003.938,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.003.938,00
3.1.5.7.3.6	un	UNION HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 10"	1,00	\$ 2.986.417,00	\$ 2.986.417,00	1,00	\$ 2.986.417,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.986.417,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.986.417,00
3.1.7.1.1.2.6	un	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO ASCENDENTE 10" 1500	1,00	\$ 6.768.858,00	\$ 6.768.858,00	1,00	\$ 6.768.858,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.768.858,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.768.858,00
3.1.7.1.1.2.4	un	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM)	1,00	\$ 2.355.928,00	\$ 2.355.928,00	1,00	\$ 2.355.928,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.355.928,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.355.928,00
3.3.1.2.2.5	un	CODO PVC GRAN RADIO 45° ROE 21 D=8"	6,00	\$ 333.101,00	\$ 1.998.606,00	6,00	\$ 1.998.606,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.998.606,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.998.606,00
CTO			0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUMINISTRO			0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP-AC-SUM-083	un	SUMINISTRO ACCESORIO ESPECIAL TIPO PASAMURO AC D=10"	1,00	\$ 6.141.714,00	\$ 6.141.714,00	1,00	\$ 6.141.714,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.141.714,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.141.714,00
NP-AC-SUM-029	un	DESAGUE CAJA DE CONTACTO CLORO	1,00	\$ 1.985.172,00	\$ 1.985.172,00	1,00	\$ 1.985.172,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.985.172,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.985.172,00
NP-AC-SUM-014	un	SUMINISTRO NIPLE PASAMURO AC 6" EBXEB L=0,00 - 1,00 M	1,00	\$ 3.471.755,00	\$ 3.471.755,00	1,00	\$ 3.471.755,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.471.755,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.471.755,00
NP-AC-SUM-058	un	SUMINISTRO NIPLES PASAMURO EN AC D=10" EBXEB L=0,00 A 1,00 M	1,00	\$ 4.549.844,00	\$ 4.549.844,00	1,00	\$ 4.549.844,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.549.844,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.549.844,00
NP-AC-SUM-058	un	SUMINISTRO NIPLES PASAMURO EN AC D=10" EBXEB L=0,00 A 1,00 M	1,00	\$ 6.093.784,00	\$ 6.093.784,00	1,00	\$ 6.093.784,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.093.784,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.093.784,00
NP-AC-SUM-025	un	SUMINISTRO NIPLE AC D=10" EBXEB L=0,00 - 1,00 M	1,00	\$ 5.400.182,00	\$ 5.400.182,00	1,00	\$ 5.400.182,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 5.400.182,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 5.400.182,00
NP-AC-SUM-028	un	SUMINISTRO NIPLE AC D=10" EBXEB L=0,00 - 1,00 M	1,00	\$ 7.088.484,00	\$ 7.088.484,00	1,00	\$ 7.088.484,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 7.088.484,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 7.088.484,00
NP-AC-SUM-025	un	SUMINISTRO NIPLE EN AC D=10" EBXEB L=0,00 A 3,00 M	1,00	\$ 3.245.325,00	\$ 3.245.325,00	1,00	\$ 3.245.325,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.245.325,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.245.325,00
NP-AC-SUM-035	un	SUMINISTRO CODO AC 90° 10" LXB	1,00	\$ 2.314.824,00	\$ 2.314.824,00	1,00	\$ 2.314.824,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.314.824,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.314.824,00
NP-AC-SUM-015	un	SUMINISTRO CODO AC 90° 10" LXB	1,00	\$ 2.314.824,00	\$ 2.314.824,00	1,00	\$ 2.314.824,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.314.824,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.314.824,00
NP-OTROS-01	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA GOLD ROLLED GALVANIZADA EN 8MM INCLUYE MARCO METALICO EN L DE 2" X 3/16" BISAGRA METALICA Y OJAL PARA CANDADO	3,74	\$ 2.070.377,00	\$ 7.743.208,88	1,87	\$ 3.871.804,98	0,00	\$ 0,00	3,74	\$ 7.743.208,88	1,87	\$ 0,00	1,87	\$ 3.871.804,98
3.3.1.2.3.7	un	CODO PVC GRAN RADIO 22,5° ROE 21 D=10"	1,00	\$ 1.628.685,00	\$ 1.628.685,00	1,00	\$ 1.628.685,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.628.685,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.628.685,00
NP-AC-SUM-127	un	SUMINISTRO VALVULA DE RETENCION (CHEQUEO) DE 10" EN BRONCE	1,00	\$ 10.161.701,00	\$ 10.161.701,00	1,00	\$ 10.161.701,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 10.161.701,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 10.161.701,00
NP-AC-SUM-098	un	SUMINISTRO NIPLE EN AC D=10" EBXEB L=0,00 M - 1,00 M	1,00	\$ 2.328.178,00	\$ 2.328.178,00	1,00	\$ 2.328.178,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.328.178,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.328.178,00
NP-AC-SUM-033	un	SUMINISTRO TEE AC 10" 8XBXB	1,00	\$ 4.593.784,00	\$ 4.593.784,00	1,00	\$ 4.593.784,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.593.784,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.593.784,00
NP-AC-SUM-012	un	SUMINISTRO NIPLE AC D=10" EBXEB L=0,00 - 1,00 M	1,00	\$ 3.856.063,00	\$ 3.856.063,00	1,00	\$ 3.856.063,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.856.063,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.856.063,00

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 13										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									
CÓDIGO: GJR-008 FECHA VIGENCIA: 12/01/2022 VERSIÓN: 04										Valor Contrato Inicial \$ 26.363.092.065 Adicional # 1 \$ 4.151.483.338 Valor del contrato Actual \$ 30.504.575.403 Plazo Inicial 10 MESES 15/01/2024 Prorroga No. 01 2 MESES 2 MESES 1 MES Y 15 DÍAS 18/03/2023 Fecha Terminación Actual 30/09/2024 Prorroga No. 02 7 906.927.620 Fecha Terminación Actual 31/05/2024 Fecha de Elaboración de Presente Acta 01-05-2024 AL 31-05-2024 Valor Presente Acta \$ 1.215.836.164									
CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2023										CONTRATISTA: CONSORCIO ABASTECER 23/ R.L Y/OI MARCELA LOZANO BARRETO									
INTERVENIOR Y/O SUPERVISOR: CONSORCIO TOLIMA 2023										OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ									
SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES /DIRECTOR DE PLANEACION/IBAL S.A.E.S.P																			
CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES					
CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				

IBAL 25 años										ACTA PARCIAL OBRA N° 13										CÓDIGO: GL-8.008									
CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2023										SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										FECHA VIGENCIA: 12/01/2022									
CONTRATISTA: CONSORCIO ABASTECER 23/ R.L YOLI MARCELA LOZANO BARRETO																				VERSION: 04									
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ																													
INTERVENIOR Y/O SUPERVISOR: CONSORCIO TOLIMA 2023																													
SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES /DIRECTOR DE PLANEACION/IBAL S.A.E.S.P																													
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS										PRESENTE ACTA									
CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		MODIFICACIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		ACUMULADO TOTAL									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD																					

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACT	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	--

CONTRATACIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IRAGUA.

CONTRATISTA: CONSORCIO ABASTECER 23/R.L YOLI MARCELA LOZANO BARRETO

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: CONSORCIO TOLIMA 2023

SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION/IBAL S.A.E.S.P

Productos de suministro de agua, excepto gasoductos

SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION / BALSA E.S.P.

Página 13

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

... y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos



ACTA PARCIAL OBRA N° 13
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GLR-008
FECHA VIGENCIA:
12/01/2022
VERSIÓN: 04

CONTRATO DE OBRA No: 018 DE 2023

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ*

CONTRATISTA: CONSORCIO ABASTECER 23/ R.L YOLI MARCELA LOZANO BARRETO

INTERVENITOR Y/O SUPERVISOR: CONSORCIO TOLIMA 2023

SUPERVISOR: JORGE ELMER DIAZ MORALES / DIRECTOR DE PLANEACION/IBAL S.A.S.P

Valor Contrato Inicial	\$	28.353.082.985
Adicional # 1	\$	4.151.483.338
Valor del Contrato Actual	\$	30.504.576.403
Plazo Inicial		10 MESES
Fecha Terminación Inicial		15/01/2024
Prorroga No. 01		2 MESES
Prorroga No. 02		2 MESES
Prorroga No. 03		1 MES Y 15 DIAS
Valor Anticipo	\$	7.905.927.620
Fecha Anticipo		16/03/2023
Fecha Terminación Actual		30/06/2024
Fecha de Elaboración de Presente Acta		31/05/2024
Fecha Periodo de Ejecución Presente Acta		01-05-2024 AL 31-05-2024
Valor Presente Acta	\$	1.215.636.164

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALES		PRESENTES ACTA		ACUMULADO TOTAL	
CONDICIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1.1.1	Tubería PVC Presión Sólida ROE 9												
2.13	EDIFICIO ELÉCTRICO												
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	101,21	m2	\$ 2.819,00	\$ 285.209,78	101,21	\$ 285.209,78	101,21	\$ 285.209,78	101,21	\$ 285.209,78	101,21	\$ 285.209,78
2.1.4.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	162,24	m3	\$ 19.243,00	\$ 3.121.984,32	162,24	\$ 3.121.984,32	162,24	\$ 3.121.984,32	162,24	\$ 3.121.984,32	162,24	\$ 3.121.984,32
2.2.4i	CARGUE, SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR	30,25	m³	\$ 109.761,00	\$ 3.320.270,25	30,25	\$ 3.320.270,25	30,25	\$ 3.320.270,25	30,25	\$ 3.320.270,25	30,25	\$ 3.320.270,25
3.1.2.1i	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO	8,04	m3	\$ 571.240,00	\$ 4.590.288,00	8,04	\$ 4.590.288,00	8,04	\$ 4.590.288,00	8,04	\$ 4.590.288,00	8,04	\$ 4.590.288,00
3.1.2.6i	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO 4.000 PSI ESTRUCTURA	32,39	m3	\$ 1.011.104,00	\$ 32.748.695,58	32,39	\$ 32.748.695,58	32,39	\$ 32.748.695,58	32,39	\$ 32.748.695,58	32,39	\$ 32.748.695,58
3.3.1	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 Fy=420MPa, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	4.072,80	kg	\$ 7.112,00	\$ 28.968.464,80	4.072,80	\$ 28.968.464,80	4.072,80	\$ 28.968.464,80	4.072,80	\$ 28.968.464,80	4.072,80	\$ 28.968.464,80
2.2.1i	ACERADO INTERIOR Y EXTERIOR, PANETE IMPERMEABILIZADO, CON ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS (INCLUYE FILOS)	225,81	m²	\$ 20.579,00	\$ 4.646.718,18	225,81	\$ 4.646.718,18	225,81	\$ 4.646.718,18	225,81	\$ 4.646.718,18	225,81	\$ 4.646.718,18
3.1.2.5i	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE PREFABRICADO EN CONCRETO NO 12 38"18"12CM	110,00	m2	\$ 72.235,00	\$ 7.945.850,00	11,74	\$ 850.000,00	11,74	\$ 850.000,00	11,74	\$ 850.000,00	11,74	\$ 850.000,00
NP-OTROS-03													
CO													
TOTAL OBRA CIVIL					\$ 100.448.728,99		\$ 100.448.728,99		\$ 100.448.728,99		\$ 100.448.728,99		\$ 100.448.728,99
2.14	EDIFICIO DE OPERACIÓN												
CON													
CON													
TOTAL OBRA CIVIL					\$ 345.156.304,00		\$ 345.156.304,00		\$ 345.156.304,00		\$ 345.156.304,00		\$ 345.156.304,00
2.15	PORTERIA												
CON													
CON													
TOTAL OBRA CIVIL					\$ 40.311.216,00		\$ 40.311.216,00		\$ 40.311.216,00		\$ 40.311.216,00		\$ 40.311.216,00
2.16	INTERCONEXIONES A PRESIÓN												
CON													
CON													
TOTAL OBRA CIVIL					\$ 218.758.351,86		\$ 218.758.351,86		\$ 218.758.351,86		\$ 218.758.351,86		\$ 218.758.351,86
2.17	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR)	740,17	m3	\$ 2.976.863,74	\$ 2.197.775,40	740,17	\$ 2.197.775,40	740,17	\$ 2.197.775,40	740,17	\$ 2.197.775,40	740,17	\$ 2.197.775,40
2.1.1.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M	1.482,22	m3	\$ 28.163,00	\$ 41.735.386,00	1.482,22	\$ 41.735.386,00	1.482,22	\$ 41.735.386,00	1.482,22	\$ 41.735.386,00	1.482,22	\$ 41.735.386,00
2.2.1i	Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavación	542,64	m³	\$ 20.579,00	\$ 11.166.445,92	542,64	\$ 11.166.445,92	542,64	\$ 11.166.445,92	542,64	\$ 11.166.445,92	542,64	\$ 11.166.445,92
2.2.2i	SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/15 CMS MEDIO MECANICO	186,51	m³	\$ 54.811,00	\$ 10.222.789,61	186,51	\$ 10.222.789,61	186,51	\$ 10.222.789,61	186,51	\$ 10.222.789,61	186,51	\$ 10.222.789,61
2.2.5i	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECHO EN ARENA PARA TUBERIA	101,38	m³	\$ 64.404,00	\$ 6.509.277,52	101,38	\$ 6.509.277,52	101,38	\$ 6.509.277,52	101,38	\$ 6.509.277,52	101,38	\$ 6.509.277,52
2.3.4i	CARGUE DE SOBRESANTES A MAQUINA	788,55	m³	\$ 5.336,00	\$ 4.210.068,45	788,55	\$ 4.210.068,45	788,55	\$ 4.210.068,45	788,55	\$ 4.210.068,45	788,55	\$ 4.210.068,45
2.3.5i	TRANSPORTE DE SOBRESANTE	23.872,04	m³	\$ 1.398,00	\$ 33.287.165,56	23.872,04	\$ 33.287.165,56	23.872,04	\$ 33.287.165,56	23.872,04	\$ 33.287.165,56	23.872,04	\$ 33.287.165,56
2.3.6i	DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES EN ESCOMBRO AUTORIZADA	788,55	m³	\$ 3.664,00	\$ 2.880.092,00	788,55	\$ 2.880.092,00	788,55	\$ 2.880.092,00	788,55	\$ 2.880.092,00	788,55	\$ 2.880.092,00
4.1.2	INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=12" Y 3"	19,00	un	\$ 1.995,00	\$ 37.905,00	19,00	\$ 37.905,00	19,00	\$ 37.905,00	19,00	\$ 37.905,00	19,00	\$ 37.905,00
4.1.3	INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=4"	23,00	un	\$ 2.281,00	\$ 52.463,00	23,00	\$ 52.463,00	23,00	\$ 52.463,00	23,00	\$ 52.463,00	23,00	\$ 52.463,00
4.1.4	INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=10"	11,00	un	\$ 18.941,00	\$ 208.351,00	11,00	\$ 208.351,00	11,00	\$ 208.351,00	11,00	\$ 208.351,00	11,00	\$ 208.351,00
4.1.5	INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=12" Y 3"	596,00	m³	\$ 3.254,00	\$ 1.939.394,00	596,00	\$ 1.939.394,00	596,00	\$ 1.939.394,00	596,00	\$ 1.939.394,00	596,00	\$ 1.939.394,00
4.2.1	INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=12" Y 3"	162,00	m³	\$ 14.965,00	\$ 2.418.420,00	162,00	\$ 2.418.420,00	162,00	\$ 2.418.420,00	162,00	\$ 2.418.420,00	162,00	\$ 2.418.420,00
4.2.2	INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=12" Y 3"	318,00	m³	\$ 16.835,00	\$ 5.355.530,00	318,00	\$ 5.355.530,00	318,00	\$ 5.355.530,00	318,00	\$ 5.355.530,00	318,00	\$ 5.355.530,00
4.2.3	INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4"	120,00	m³	\$ 38.041,00	\$ 4.564.920,00	120,00	\$ 4.564.920,00	120,00	\$ 4.564.920,00	120,00	\$ 4.564.920,00	120,00	\$ 4.564.920,00
4.2.6	DESINFECCIÓN TUBERIA PVC	740,17	m³	\$ 5.500,00	\$ 4.070.935,00	740,17	\$ 4.070.935,00	740,17	\$ 4.070.935,00	740,17	\$ 4.070.935,00	740,17	\$ 4.070.935,00
NP-OTROS-109													
TOTAL OBRA CIVIL					\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86
TOTAL OBRA CIVIL					\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86		\$ 122.911.433,86