Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6026601
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2/29/2024 2:52:17 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	MP-MC-009-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTERNET MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA Y MEDIANTE BANDA ANCHA O REDES ALTERNAS EN LAS SEDES REQUERIDAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/20/2024 00:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PACHAVITA

COLOMBIA, Pachavita

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ENIGMAIMCTSAS

COLOMBIA, Jenesano
Número de documento 900343927

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ENIGMAIMCTSAS	bancolombia	Ahorros	25862543427

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARCELO APONTE MONROY* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 10:32:04 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *José Jacinto Morales Sanabria* ***Fecha de aprobación:*** *6/17/2024 4:16:48 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐ Sí ☑ No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6026601
Proveedor ENIGMAIMCTSAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 2 Nº 2-38
Ubicación CO-BOY-15511 - Pachavita
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Pachavita
Dirección CARRERA 2 Nº 2-38
Código postal 15511

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5	8	26
Longitud:	73	23	52

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 2 No 2-38	COLOMBIA > Boyacá > Pachavita

1 CO1.PCCNTR.6026601

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 10,800,000.08	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 10,792,950.00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112101	Plan corporativo 120 MBPS fibra óptica alcaldia	9.50	MES	378,947.37	378,900.00	3,600,000.02	3,599,550.00
2		81112101	Plan corporativo 50 MBPS fibra óptica Vive digital	9.50	MES	157,894.74	157,800.00	1,500,000.03	1,499,100.00
3		81112101	Plan corporativo 50 MBPS fibra óptica	9.50	MES	157,894.74	157,800.00	1,500,000.03	1,499,100.00
4		81112101	Plan sede colegio suaquira arriba 10 MBPS o superior	9.50	MES	73,684.21	73,600.00	700,000.00	699,200.00
5		81112101	Plan sede colegio suaquira abajo 10 MBPS o superior	9.50	MES	73,684.21	73,600.00	700,000.00	699,200.00
6		81112101	Plan sede colegio surcal 10 MBPS o superior	9.50	MES	73,684.21	73,600.00	700,000.00	699,200.00
7		81112101	Plan sede colegio Guacal 10 MBPS o superior	9.50	MES	73,684.21	73,600.00	700,000.00	699,200.00
8		81112101	Plan sede colegio Ospina Perez 10 MBPS o superior	9.50	MES	73,684.21	73,600.00	700,000.00	699,200.00
9		81112101	Plan sede colegio Sacaneca 10 MBPS o superior	9.50	MES	73,684.21	73,600.00	700,000.00	699,200.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

☐	10. R-SP-33 Aceptacion Oferta MC 009-2024.pdf	10. R-SP-33 Aceptacion Oferta MC 009-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	10,792,950
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		10,792,950

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	064	CDP	No validado	11,000,000 COP	10,792,950 COP		Editar

Saldo de CDP: 11,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 10,792,950 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	064	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10,792,950 COP	10,792,950 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 10,792,950 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 10,792,950 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -