Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6405804
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(5/06/2024 4:48:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6405804
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL LICENCIAMIENTO DE USO Y SOPORTE DE CMS NEWTENBERG, MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION Y SOPORTE ESPECIALIZADO SOBRE LA HERRAMIENTA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	192 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Newtenberg Colombia SAS

Número de documento 900631494

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Newtenberg Colombia SAS	Bancolombia	Ahorros	19299444158

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alexandra Parra* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2024 2:51:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO KATZ GARCÍA* ***Fecha de aprobación:*** *7/06/2024 2:07:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6405804_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido	*(6/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido	*(6/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/12/2024 12:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(12/06/2024 9:13:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14516438	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	95.562.890,50 COP	Seguros Mundial	15/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6405804
Proveedor Newtenberg Colombia SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOC PRIVADOS.zip	DOC PRIVADOS.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6405804

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							173.750.710,00	173.750.710,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112202	ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL LICENCIAMIENTO DE USO Y SOPORTE DE CMS NEWTENBERG, MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION Y SOPORTE ESPECIALIZADO SOBRE LA HERRAMIENTA	1,00	UN	173.750.710,00	173.750.710,00	173.750.710,00	173.750.710,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2_EP.pdf	2_EP.pdf	(detalle)
10_ CDP.pdf	10_ CDP.pdf	(detalle)
4_ ADS.zip	4_ ADS.zip	(detalle)
8_EXCL.zip	8_EXCL.zip	(detalle)
DOC PUBLICOS.zip	DOC PUBLICOS.zip	(detalle)
56_AACD.pdf	56_AACD.pdf	(detalle)
68_CTO.pdf	68_CTO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR GUSTAVO SAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79489463.	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Jose Oviedo Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79922664	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Juan Jose Oviedo Torres	9 días de tiempo transcurrido *(7/06/2024 5:58:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO KATZ GARCÍA
Ordenador del Gasto	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	9 días de tiempo transcurrido *(7/06/2024 5:58:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO KATZ GARCÍA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	173.750.710
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		173.750.710

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2019011000177	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 22-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	98924	CDP	Generado	173.750.710 COP	173.750.710 COP	22-01-01	Editar

Saldo de CDP: 173.750.710 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 173.750.710 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 4/06/2024 8:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
779224	Presupuestal (CDP)	13/06/2024 12:00 AM	Generado	173.750.710 COP	173.750.710 COP	173.750.710 COP	A-02-02-02-008-003 C-2201-0700-24-20203F-2201094-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 173.750.710 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 173.750.710 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/06/2024 4:41 PM