PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

ELABORO: José Rafuel Céiceres Rubio
Ciicuta, Colombia

PROYECTO: Disefio Estructural'y Estudio de Suelos
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L tural por el Ing. José
o 1 Rafae] Caceres 1 $ 22,000,000
Estudio de suelos por el Ing. José 00 A ,

2 Ricardo Pineda 1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
SUBTOTAL $ 44,000,000
LVA. $ 8,360,000
TOTAL $ 52,360,000

VALOR DE PROPUESTA: ($228.480.000 INCLUIDO IMPUESTOS)*

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% ENTREGA FINAL

Para efectos del anticipo se puede realizar bajo consignacién a mi nombre en: Cta. de
~ Ahorros de Bancolombia de con #6177-7070157 a Mi nombre; José Rafael Caceres Rubio,
O C.C 88.251.310.
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Calle 0 No. 11E-62 Quinta Oriental. Clicuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433
e-mail; jrc.ingenieriacivil@@gmail.com
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PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

ELABORO:.José Rafael Cdceres Rubio
Ciicuta, Colombia

PROYECTO: Diserio Estructural y Estudio de Suelos
3.1 PLAZOY CONDICIONES

Se establece un plazo de DIEZ (10) SEMANAS contadas a partir de la autorizacién para
iniciar los trabajos, recepcion de los insumos técnicos y pago del correspondiente anticipo.
En caso de que se requiera, ofrecemos la labor de supervisién estructural al proceso
constructivo de la estructura a un costo por visita a acordar por cada una de ellas. Las
visitas se realizardn en nimero y frecuencia de acuerdo con la necesidad de ellas.

El canal de comunicacién serd por medio del ingeniero Rafael Caceres, al correo
jre.ingenieriacivil@gmail.com y/o al teléfono 300 2038433

Propuesta con vigencia de 30 dias a partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de prestar mis servicios profesionales.

Cordialmente,

L ELE

#. JOSE RAFAEL CACERES RUBIO.
PECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
MAGISTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
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NELSON JAVIER CELY CALIXTO

Ingeniero Civil
Especialista en Agsa y Saneamiento Ambiental
MAGISTER EN OBRAS HIDRAULICAS

San José de Ciicuta, 07 de Mayo del 2024

Sefores:

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT:901740307-9

Asunto: Propuesta econdmica para ajuste a los estudios hidroldgicos,

hidraulicos y de socavacién, del Tramo 1, Tramo 3, Tramo 4 y Tramo
5, del proyecto "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA
LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y
LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO - PUENTE GOMEZ
- SALAZAR - ARBOLEDAS - CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER".

Cordial saludo:

Atendiendo su solicitud para el ajuste al estudio hidroldgico, hidraulico y de
socavacion de los Tramo 1, Tramo 3, Tramo 4 y Tramo 5, de del proyecto en
mencion”, me permito presentar la cotizacién respectiva en los siguientes
términos:

1.

ALCANCES.

El estudio Hidrolégico e Hidraulico para el estudio comprende las siguientes
actividades:

>

>

>

Recopilacién y analisis de informacién hidrometereoldgica, de tipo
pluviométrico y Limnigrafico de la cuenca es estudio, actualizado a la
fecha.

Determinar de las cuencas y subcuencas a las alcantarillas y obras de arte,
incluye la delimitacién de la cuenca, la medicién del area, la longitud,
altura méxima y minima, indice de capacidad, factor de forma, pendiente
media, caracterizacién de la red de drenaje y el perfil altimétrico del cauce
principal.

Estimar los caudales de disefio para diferentes periodos de retorno,
utilizando el programa de modelacién hidrolégica HEC-HMS o la aplicacién
de un modelo hidrolégico debidamente sustentado segiin corresponda al
tamafio de las cuencas.

Evaluar y disefiar de las obras de arte en el tramo vial (alcantarillas, box
culvert, cunetas, ext.). )

Planos a detalle para construccié’n, segun disefio geométrico.

Oficina 1: Edificio Fundadores 308 Dpto. de Construcciones Civiles, Hidraulica y Fluidos ~UFPS.

Oficina 2: Maz. 4 Lt. 14 Urbanizacion Las Américas. Tel: 5944546 - Cel: 3182491773.

E-mail: nelsoncely2006@hotmail.com - nelsoncely2006@gmail.com




3.

El estudio propuesto tiene un valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($33.796.000,00) IVA incluido, discriminados de la

Presentar el informe correspondiente con los resultados del estudio de
acuerdo con el Manual de Drenaje de Carreteras del Invias y reglamento

Ingenierc Civil

NELSON JAVIER CELY CALIXTO

Especialisia en Agua y Saneamianto Ambiental
MAGISTER EN OBRAS HIDRAULICAS

técnico del sector de agua potable y saneamiento basico RAS.

INSUMO.

Levantamiento topogréfico de

la via y obras hidraulicas existentes

(alcantarillas, box culvert, cunetas, ext.).

Inventario de obras de arte (estado se la estructura, encole y descole,

registro fotografico).

Disefio geométrico de via, acorde al levantamiento topografico.

COSTOS TOTAL DEL ESTUDIO.

siguiente manera:

VIR
ITEM COMPONENTE CANT | UND UNITARIO VIR TOTAL
TRAMO 1 CORNEJO-SANTIAGO-
PUENTE GOMEZ, ABSCISAS| 1.0 |Und |$9.200.000.00| $ 9.200.000.00
1.1 | K4+000-K5+900
TRAMO 3 ARBOLEDAS-
SALAZAR, ABSCISAS K21+900-| 1.0 | Und |$ 6.000.000.00( $ 6.000.000.00
1.2 |K22+900
TRAMO 4 ARBOLEDAS-
CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000- 1 Und | $ 6.000.000.00| $ 6.000.000.00
1.3 | K0+920 A
TRAMO 5 CUCUTILLA-
ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000- 1 Und | $ 7.200.000.00| $ 7.200.000.00
1.4 |K3+300 ,
COSTO DIRECTO $ 28.400.000.00
IVA (19%) $ 5.396.000.00
COSTO TOTAL $ 33.796.000.00

Los cuales deberan ser pagados de la siguiente manera:

ANTICIPO: CINCUENTA POR CIENTO (50%), a la aceptacién de la propuesta por

parte del solicitante.

SALDO FINAL: CINCUENTA POR CIENTO (50%), contra entrega final del informe

y aceptacion a conformidad.

Oficina 1: Edificio Fundadores 308 Dpto. de Construcciones Civiles, Hidraulica y Fluidos -UFPS.

Oficina 2: Maz. 4 Lt. 14 Urbanizacién Las Américas. Tel: 5944546 - Cel: 3182491773.

E-mail: nelsoncely2006@hotmail.com - nelsoncely2006@gmail.com
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NELSON JAVIER GELY CALIXTO

Ingeniero Civil
Especialista en Agua y Saneamiento Ambients]
MAGISTER EN UBRAS HIBRAULICAS

4. DURACION DEL ESTUDIO.

El estudio de consultoria propuesto se ejecutard en un plazo de (10) DIAS,
contados a partir de la fecha de recibo del anticipo y se entregue toda Ia
informacion necesaria.

5. LIMITACIONES.
El estudio propuesto dentro del alcance, NO INCLUYE los siguientes aspectos:

< Disefio estructural de las obras hidraulicas.
% Cdlculo de costos y elaboracién de presupuestos.

Atentamente,

e -
Ng}s&n Javiér Cely Calixto
C.G7 88.248.537 de Clicuta ~ M.P. 54202136452 NTS
Ingeniero Civil - Universidad Francisco de Paula Santander, Profesor Tiempo Completo.
Especialista en Agua y Saneamiento Ambiental - Universidad Manuela Beltran.
Magister en Obras Hidraulicas (Ven) o Recursos Hidricos (Col) = Univ. de los Andes.
Candidato a Doctor en Ingenieria Sanitaria y Ambiental - Universidad del Valle.
17 afios de Experiencia como Consultor en el Area de Ingenierfa Hidrdulica y Sanitaria.

Oficina 1: Edificio Fundadores 308 Dpto. de Construcciones Civiles, Hidraulica y Fluidos -UFPS.
Oficina 2: Maz. 4 Lt. 14 Urbanizacién Las Américas. Tel: 5944546 - Cel: 3182491773.

E-mail: nelsoncely2006 @hotmail.com - nelsoncely2006 @gmail.com
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ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ

INGENIERO CIVIL - UFPS
CONSULTOR EN DISENO ESTRUCTURAL-VIAS-PAVIMENTOS
T.P. 54202124086NTS

San José de Clicuta, 12 de abril de 2024

Sefiores

CONSORCIO VIA CENTRO

Atn. German Alberto Berbesi Barroso
Representante Legal

Ciudad

COTIZACION

Por medio de la presente me permito presentar la cotizacién para estudio geométrico y
sefializacion los tramos viales identificados a continuacion

- Cornejo - Santiago — Puente Gémez, K4+000 — K5+900
- Arboledas - Salazar, K21+900 — K22+900

- Arboledas — Cucutilla, KO+000 — K0+920

- Cucutilla — Arboledas, K2+000 — K3+300

Se realizara el disefio geométrico de carreteras y de sefializacién de los tramos
mencionados anteriormente, teniendo en cuenta normativa invias y condiciones
proporcionadas por el contratante

_ Longitud
Descripcion (Metros) Valor Entregables
, Cornejo — Santiago — Puente | - - Plano planta perfil
Tramo 1 Gomez, K4+000 — K5+900 | 1-200.00| $20.000.000,00 . Plano secciones
Arboledas - Salazar [ransversales
Tramo 3 [Ptk 1.000,00{ $10.000.000,00|~ Informe
K21+900 — K22+900 - Célculo de movimiento
; de tierra
Tramo 4 Ar}gg-ll.egoa: __lgoufggga’ 920,00| $10.000.000,00|- Modelado y planos de
trayectoria.
Cucutilla — Arboledas, - Carteras de disefio
Tramo 5 K2+000 — K3+300 1.300,00| $12.000.000,00 geométrico

Calle 18 No. 6-40 Barrio la Cabrera - Cel: 3164312260-3138111605
E-mail: ingoneximoj@hotmail.com




ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ
INGENIERO CIVIL - UFPS

T.P. 54202124086NTS

El valor total de las actividades es SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 ($61.880.000,00) M/CTE, Este valor incluye
retenciones y descuesto; para iniciar dichas actividades se debera hacer el pago del 60%
de valor a manera de anticipo y el restante a la entrega de la totalidad de informacion.

Insumos necesarios.

- Se solicita levantamiento topografico dibujado y con curvas de nivel.
- Informe de transito

Atentamente,

~<:”’/:/ e
ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ.
INGENI CIVIL.

M.P. 54202124086NTS !

Calle 18 No. 6-40 Barrio la Cabrera — Cel: 3164312260-3138111605
E-mail: ingoneximoj@hotmail.com
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CERTIFICA

‘Merias, 02 domao de 2023

’Sefiora)

AQUIENPUEDA INTERESAR

BANCGLGMBfAsﬂse penmite informar qugaiﬁs,\ NIERIA CONTROL 2011 § A S identificadola) con NIT
qno41

0535, 2 Ia feichaide expedicidn de esta celificacion, fiene con el banca los siguientes producios:

. | NosProdisetor |FechaAperturs |Estado
ORROS' | 8246648825 « 12041102004 ACTIVA,

*Importante:  Esta constandia sofo hace referencia-a lds productos mencionados anteriormente.
*S7.desea verfficar (2 veracidad da-esta Informacién, pisede compnicarse con la Sucursal Telefdnica Bancolombla los
-Sigulentes piimeros: Medellin: - Local: {S7-3) 510,90 00 - 'Bogots ~ Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquills - Locak
{57°5):361.88 88 - Call - Local: (57-2) 55¢ 05 05 ~ Resto del pais: 0180009 12345, Sucirsales Telefonicas en el
‘exteriof: Espafia (34) 9001595 717 - Estados Unidos (1) 1 866,379 97 14, ' :
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Tah!& 3.3, Guila para defliir ef ndmero de parforadones [FHWA, 2008)

2 %ﬁ“ﬁgﬁ%u

i A
M ASERL S e MWM % NI

Cimentaciones de
" puentes

‘Para gimentaciones sébre pllas o wstribos de 30°
metros deancho o inds, ejecutar 2 perforaciones
comp minimo, £n cada apoyo,

'sub&uparﬁdalessaan errdticas,

Para dmentaciones sobird pilas o cstﬂims de
‘menos de 30 metros de ancho, elecutar una
perforacidn como minimeen cada apoyo.

considerariz efacueidn de perforaciones
adicimafeﬂuandn {as condiciones ©

Muros de contencién

Se recomiendaal menos dos perforociones por
cade muro de contencidn, Stel mure s de gran
fongitud, la separacidn entre perforaciones no
deberd cm:der desﬂ L

Parados murosde menos de Gmde altura, Ias
parfnmcfohessc deben sspaciar en un midmo
de25m.

Para muros con altura mayor de.6 m, las
perforacionts sedeben espaciar en una distancls”
méxﬁna de 15m.

Se-debe considerar I sfacucitn de parforaciones
porfuera del eje del muro para estimar las cargas
faterales y las capacidades de anclaje.

Es récomendableefectuar una perforacién per
cads talud decorte, Pera cortes de mis de 60
meiros de fongitud, o] espaciamiento entra
perforacionesserd entre 50y 120 metros.

En ublcaciones criticas v corbesde gran alturs, s
efattdanal menos 3 perforacionesen sentido
transversal, corel fin de definir correctamente
fas mndictmes@ec!ugtms existentes para Jos
anlisi¢ de establidad.

Terraplenes

Usarun critario similse al recomendado para los
tortes,

{ debsubsuein son erriticas, se debe contemplaris

fafaimo maa\mrfamcsgn'pam wads cajén de gran
tamafio. 5 el cajén e muy Iargoy Ias condiciones

efemﬂﬁn da perforaciones adicionales,
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; ! mﬁumdebmmlmdwmiua
i ive) prévito deflidbada asts uns profundidad
nxﬁx&uudmvwﬂmhudﬂam\m

Para zain s SB Inprofundidad minina de perforacién
se dabe determinar Interpolando Bnealmente antre fas ”
profundidndes requeridas pora 28y 5B, bajo sl nivel

_y defundagifa ¢

Enzualo. i perfornridn se dabe Mevar, como mintine,
& mgtrasbajots punts el pllote e de Lagots de
mmcm g Ty il 08 un mintmo de 2 veces T
mﬁx&mdrmmﬂﬁn t!elmmpadepﬂumo plashajola
uumm 1o pidses muyer delis 2,

Pary pliotesTundvdos sebre roc, se debe obtener un

nudwﬂérws dealtnenss Tmstros de espaser bslu

15 pubitd def pifore; pars gérantizar guela peforaciin

Cimentaciones nio-conclipd o un canto rodadoy que setraty de un
profundds n&rm;tmocasm

Para pils soporsodas por pors oextendidos dentr e
“elly Seddabe ahtcnanm niiclee de roca di al menss 3
metros d&tspmrhajo elsello defundacidn de la pila,
# s Tangitud i rocs sl menos's vetes € lodo menor
o 5] Em&‘a:lén.sws disteda, o2 veers Iy mbdma

i dirmensitn gzl (arupa, Tngque resulte mayorde estas 2,
&rmﬁme:,tm&ﬁ fin di establecer tus corpetaristess
fi’sfmdcia roch e lszons de inffuencia de T
Fundseidy,

*® v com

6 Estroctinas de contencién

Uevnrda perforacidn hasta uno profundidod entre 0,75y 1.5 veces In altura ded
myTo, pordebajodelacoty detfmen!w&m Umda 1a estravificacién Tngique
posibles problemss disinsstablided ' de-asentamiantos, I perforncion se
extengderd bastn un estrate duro.

Famycimentsciones profusdns, wae el mxunumtcrlo nue pyra fundaciones de
pusntes,
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perforadion.en suelofroca Basta 20m
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$ 11.250,00000 | $

_22,500000.00.

Tzansparte en Gruade equiposiday regreso (SALAZAR-

200] UND

$  1,250,000.00 |

2,500,000.00.

trasiato. mtemp ;
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San José de Cucuta, 14 de mayo de 2024

Sefiores:

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

E.S.D.

Asunto: Presentacion de portafolio de servicios de consultoria técnica en ingenieria. Referente a la
cotizacion presentada para el servicio de perforacion.
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- prlvadas SOCIO de la; empresa INGESCOL lngenleros especnallstas de Colomb;g _

Mario Alberto Sierra Leal:

Profesion: Ingeniero Civil

Posgrados: Especialista en via terrestres universidad de Cartagena, Candidato a magister en ingenieria
de recursos hidraulicos por la universidad francisco de paula Santander.

Experiencia laboral: Disefiador geométrico de vias, pavimentos, hidrologia e hidraulica vial en empresas
privadas de construccion de vias, Consorcios constructores tipo EPC en concesiones de 4 generacion.
Ingeniero consultor externo en temas de infraestructura vial de empresas Publicas y privadas.

Jesus Ramoén Sanchez Duran

Profesion: Ingeniero Civil

Posgrados: Especialista en Geotecnia y estabilidad de taludes universidad de Medellin, Candidato a
magister en Geotecnia por la universidad de Medellin.

, Experiencia laboral: Consultor y asesor de geotecnia y estabilidad de taludes en empresas publlcas y

T é !’ﬁ &
ntmuac!pn @* %

uperv sorv.SGabnelawSerrano

;“ﬂto de referenma' 317 8953290
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W

Objeto del contrato: Consultoria técnica para la elaboracion de estudios y disefios en el proyecto cuyo
objeto es: "estudios y disefios para la construccion de un puente vehicular sobre el rio la plata; para
intercomunicar a las veredas concepcion y la ladera con sucre parte baja y actualizacion, ajuste y
complementacion de estudios y disefios para construccion de puente peatonal para acceso al hogar dia
adulto mayor municipio de Mutiscua-norte de Santander ",

Empresa: FABIO ALBERTO SANCHEZ

Supervisor: Jestis Sanchez

Contacto de referencia: 321 4822772

Objeto del contrato: Consultor estructural para los estudios y disefios para el proyecto "construccion del

puente paso el libertador arboledas, del municipio de arboledas"

Empresa: Jesvar multiproyectos S.A.S
L _ Supervisor: JesUs Vargas - :
L. ° - Contactode referencna ; 3133903803 . .

gl Eroyk )
‘ iéi“ereda cahfornla con el apoyo del programa Colombla rural en el munlmplo de los patios

éctof’cuyo objeto

oA
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ST -Sugerwsor Germéan’Medina g §§,.~, %
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Objeto del contrato: Consultorfa técnica del proyecto cuyo objeto es "Mejoramiento y mantenimiento de
la via rural que comunica desde [a vereda la Tamara hasta la vereda santa barbara del municipio de
Toledo-norte de Santander en cumplimiento del convenio 2086 de 2020 suscrito entre el municipio de
Toledo departamento de norte de Santander y el instituto nacional de vias (INVIAS) en el programa
Colombia rural"

Empresa: ING. NELSON MENDOZA ESPINOZA U.T. SANTA BARBARA 2021 NIT. 901.538.430-2
Supervisor: Fabio Mendoza

Contacto de referencia: 310 2132607

Objeto del contrato: Consultoria técnica del proyecto cuyo objeto es "Mantenimiento y mejoramiento de
vias rurales del programa "Colombia rural” del municipio de Cucutilla-norte de Santander"

Emgresa' WILLIAM ANGEL MENDIETA NIT. 19135571-3
5 ugerwsor. hGerman Medlna -
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Objeto del contrato: Consultoria técnica del proyecto cuyo objeto es "Construccién pavimento en placa
huella en la via rural Cuperena - azul alto del municipio de Santiago, departamento norte de Santander"
Empresa: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 NIT. 901616707-1

Supervisor: Luis Blanco

Contacto de referencia: 321 4528705

Obijeto del contrato: Consultoria técnica del proyecto cuyo objeto es "Construccion pavimento en placa
huella en la via rural Cuperena ~ azul alto del municipio de Santiago, departamento norte de Santander"
Empresa: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 NIT. 901616707-1

Supervisor: Luis Blanco

Contacto de referencia: 321 4528705

Objeto del contrato: Realizar un concepto técnico para el disefio de obras de drenaje transversal en el
K12+180 y K. 52+010 de la Unldad Funcnonal # 1 del Proyecto Conexion Norte ; :
’ ON

K..—«»Y‘

..._I_E__ - ; R
g n“tacto*de;r ferencla' 321 4528705Mw:j2f f

Osé:Mauricio Pardo - , i e
to" rencia; 321 4528705 R S e e S
wﬁ%ﬁ) ?% ﬂ*éézf;&?ﬁ"’»{w L

I, contratow gramon del;concepto técnico para el andlisis hidraulico de las cunetas entre las
\ K29+000 8 1 prqyepﬁo Autoplsta Conexion Norte Remedios.
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Objeto del contrato: Elaboracién concepto técnico hidraulico para la eliminacién de obras de drenaje y
para cambiar puente 24 por un box culvert en la UF1 del proyecto Autopista Conexién Norte Remedios.
Empresa: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S SNC-1330697

Supervisor: Jairo Forero

Contacto de referencia: 314 3936243

Objeto del contrato: Elaboracion concepto técnico para la supresion de obras de drenaje en el k48+607
(box-culvert de 1.5 * 1 de 1 celda); k54+444 (box-culvert de 1*1 de 1 celda) y en el k56+645 (box-culvert
de 1.5*1.5 de 1 celda) en la UF1 del proyecto Autopista Conexion Norte Remedios.

Empresa: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S SNC- 1330986

Supervisor: Jairo Forero

Contacto de referencia: 314 3936243
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- 75 g,;_%agme 3«; Ry

i

-5
presxon* de las ob I_a,s_X

—_— A oy B T e sy
ﬁ -m"ﬁ'%;ﬁﬁ%{ - "s ? - ; 3 M%;M

£ -
R e «wn“*’? o ™
18] M

00;%en’la

LSup_erwso r: Jorge Ortega
Contacto de referencia: 301 36876871+

~w~ "»”%
A Ty
‘i,w 3’“ ‘# e,

5% > b i
By §

ntrato: |a elaboracion del disefio paradexplanam@n nelleno'—"y conformablon de plataforman W, |
‘alzada lqu|erda en el K2+200, en la UF-1 del proyecto’ aufoplsta conexxon norte- Remediog- = % .

[ TN Wk
2 m_».« ‘w__.,.x amw "“’—v/"‘"‘"‘“

'gww" LI S Sk e




Objeto del contrato: Servicios de consultorfa en la elaboracion del redisefio en planta y perfil del corredor
principal remedios zaragoza entre las abscisas K26+500 AL K28+100 en la UF-1 del proyecto autopista
conexion norte Remedios-Caucasia

Empresa: CONSORCIO UNICA SP NIT 9009581345

Supervisor: Freddy Viviescas

Contacto de referencia: 318 7991254

Objeto del contrato: Consultoria técnica del proyecto cuyo objeto es “Mantenimiento de la carretera
Clicuta — dos rios — san Faustino - la china, del PR0+0000 al PR29+0000, codigo 55ns09 en el
departamento de Norte de Santander”
Empresa: CONSTRUCOLING SAS
Supervisor: Jests Vargas

' .. Contacto de referencia: 313 3903803

. Sonisulltorfa: técnica
ruta 55-07),

; et 7

-dé] proyecto:cuyo objetoes,"mantenimiento. de;la careteta:

PR 14 +500 al PR 15 + 000, départamianto de"Noria.de, -+
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% L COTIZACION bR Ty, =
CONSULTORIA TEGNICA PARA LA ELABORAGION DE ESTUDIOS ¥ mssﬂos
CLEENTE
NIT.
MAYO 14 DE 2024

_-—____——-D_ES—C-W—__—_WWO CANTIDAD | VALORTOTAL |
14 ?grpcg;c;:zg gg prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO km | § 9,000,000.00 19 $17,100,000.00
12 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DE PERFORACIONES m | $ 50000000 300 $ 150,000,000.00
13 Por conceplo de prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS und | $ 40,000,000.00 1 $40,000,000.00 341
14 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DELDISERO ESTRUCTURAL und [ $ 39,000,000.00 1 $39,000,000.00
15 Por concepto de prestacién de serviclos en LA ELABORACION DEL DISERO HIDRAULICO und | $ 14,000,000.00 1 $ 14,000,000.00
16 :ng %og;:g;g; '!:Rir;sstf;gn de servicios en LA ELABORACION DEL DISEfiO DE PAVIMENTOS Y wd | § 22,000,000.00 1 $22,000,000.00

Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL DISERO GEOMETRICO Y DE

17 SERALIZACION und { § 28,000,000.00 1 $28,000,000.00
COSTO DIRECTO $ 310,100,000.00
VA 19% $ 58,919,000.00
COSTO TOTAL $ 369,019,000.00

2. FORMA DE PAGO

2, 60% DE ANTICIPO
b. 40% EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

3. TIEMPO DE ENTREGA

3.1 UN ESTIMADO DE 60 DIAS HABILES UNA VEZ APROBADA LA PROPUESTA. Y DEPOSITADO EL ANTICIFO

4. PRODUCTOS A ENTREGAR

4.1 INFORMES TECNICOS, PLANOS Y SOPORTES DE LAS OBRAS PROYECTADAS,

5. OBSERVACIONES

£ L wf ) 1t
ALBERTO, s it Moy
e . *

“ﬁ‘é ’* };
CC: 10904 7120 %

MARIO ALBERTO SIERRA LEAL
CC:1090427120
Ingeniero Civil Esp, Vias

MP; §4202-264753 NTS
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CONSULTORIA TECN]CA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y nlseﬂos
CLIENTE
NIT.
MAYO 14 DE 2024

7%

DRSET r arie

i : i i ] S ek
1 DESCRIFCION UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD VALOR TOTAL
Por concepto de prestacion de serviclos en LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO
14 TOPOGRAFICO km | $ 9,000,000,00 1 $9,000,000.00
12 Por concepto de prestacién de serviclos en LA ELABORACIGN DE PERFORACIONES mi$ 500,000.00 230 $ 115,000,000.00
13 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS und [ $ 30,000,000.00 1 $ 30,000,000.00 y /
14 Por conceplo de prestacién de servicios en LA EL ABORACION DELDISERO ESTRUCTURAL und | $ 31,000,000.00 1 $ 31,000,000.00
15 Por concepto de prestacion de servicios en LA ELABORACION DEL DISERO HIDRAULICO und | § 9,000,000.00 1 $9,000,000.00
Por concepto de prestacion de serviclos en LA ELABORACION DEL DISENO DE PAVIMENTOS Y.
15 ESTUDIO DE TRANSITO und | $ 14,000,000,00 1 $ 14,000,000.00
Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL DISENQ GEOMETRICO Y DE
17 SERALIZACION und | $ 18,000,000.00 1 $ 18,000,000.00
COSTO DIRECTO $ 226,000,000.00
VA 19% $42,940,000.00
COSTO TOTAL $ 268,940,000.00

2 FORMA DE PAGO

a, 60% DE ANTICIPO
b. 40% EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

3. TIEMPO DE ENTREGA

3.1 UN ESTIMADO DE 60 DIAS HABILES UNA VEZ APROBADA LA PROPUESTA. Y DEPOSITADO EL ANTICIPO

4. PRODUCTOS A ENTREGAR

4.1 INFORMES TECNICOS, PLANOS Y SOPORTES DE LAS GBRAS PROYECTADAS.

5. OBSERVACIONES

'kQN 'O/V\EJ

MARIO ALBERTO SIERRA LEAL
CC:1090427120

Ingeniero Civil Esp, Vias

MP: 54202-264753 NTS




CLIENTE
NIT.
MAYO 14 DE 2024

TIZACION .
CONSULTORiA TECN!CA PARA LAELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

VALOR UNITARIO | CANTIDAD VALOR TOTAL
Por concepto de prestacion de servicios en LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO
14 TOPOGRAFICO km | § 8,000,000.00 0.9 $8,100,000.00
12 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DE PERFORACIONES m|$ 500,000.00 110 $ 55,000,000.00
13 Por concepto de prastacién de servicios en LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS und | $ 29,000,000.00 1 $29,000,000.00 &
14 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DELDISERNO ESTRUCTURAL und | $ 30,000,000.00 1 $ 30,000,000.00
15 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL DISERO HIDRAULICO und | $  8,500,000.00 1 $ 8,500,000.00
Por concepto de prestacion de servicios en LA ELABORACION DEL DISERNO DE PAVIMENTOS Y
15 ESTUDIO DE TRANSITO und | $ 13,000,000,00 1 $ 13,000,000.00
Por concepto de prestacion de servicios en LA ELABORACION DEL DISENO GEOMETRICO Y DE
17 SENALIZACION und [ § 17,000,000.00 1 $ 17,000,000.00
COSTO DIRECTO $ 160,600,000.00
VA 19% $ 30,514,000.00
COSTO TOTAL $191,114,000.00
2. FORMA DE PAGO
a. 60% DE ANTICIPO
b. 40% EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
3. TIEMPO DE ENTREGA
3.1 UNESTIMADO DE 60 DIAS HABILES UNA VEZ APROBADA LA PROPUESTA. Y DEPOSITADO EL ANTICIPO
¢. PRODUCTOS A ENTREGAR
4.1 INFORMES TECNICOS, PLANOS Y SOPORTES DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
5. OBSERVACIONES
5 w‘;ﬁw‘; A ‘. AN
L CONS!GNAR
]
0 ALBER M Moy
3 {“ £ .
2 CEY 10904271205 <t Vel
MARIO ALBERTO SIERRA LEAL
CC:1090427120

Ingeniero Civil Esp. Vias

MP: 54202-264753 NTS
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1 DESCRIPCION & “TUND]_VALOR UNITARIO | CANTIDAD VALOR TOTAL

Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO
14 TOPOGRAFICO km | § 9,000,000.00 1.3 $ 11,700,000.00
12 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DE PERFORACIONES m |$  500,000,00 120 $ 60,000,000.00
13 Por concepto de prestacién de servicios en LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS und | $ 31,000,000.00 1 §31,000,000.00 4 ol
14 Por concepto de prestacin de servicios en LA ELABORACION DELDISERO ESTRUCTURAL und | § 32,000,000.00 1 $ 32,000,000.00
15 Por concepto de prastacion de servicios en LA ELABORACION DEL DISERO HIDRAULICO und { § 10,000,000.00 1 $10,000,000.00
Por concepto de prestacion de serviclos en LA ELABORACION DEL DISENO DE PAVIMENTOS Y
1.6 ESTUDIO DE TRANSITO und | $ 14,000,000,00 1 $ 14,000,000.00
Por concepto de prestacin de servicios en LA ELABORACION DEL DISERO GEOMETRICO Y DE
1.7 SERALIZACION und | $ 17,000,000.00 1 $ 17,000,000.00
COSTO DIRECTO $175,700,000.00
VA 19% $ 33,383,000.00
COSTO TOTAL $ 209,083,000.00

2. FORMA DE PAGO

a, 60% DE ANTICIPO
b. 40% EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

3. TIEMPO DE ENTREGA

3.1 UN ESTIMADO DE 60 DIAS HABILES UNA VEZ APROBADA LA PROPUESTA. Y DEPOSITADO EL ANTICIPO

4. PRODUCTOS A ENTREGAR

4.1 INFORMES TECNICOS, PLANOS Y SOPORTES DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

5. OBSERVACIONES
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INGENIERIA §.A.S
NIT. 901535616

PROPUESTA ECONOMICA ESTUDIO DE SUELOS POR ITEM SIN IVA

VALOR UNITARIO
ITEM DESCRIPCION » UNIDAD SIN IVA

Extraccion por roto-percusion (NQ} en rocasen Ml
Aluvidn o Coluvién

R ¥
A
@
&
]
&
S

3 LABORATOR!OS SEGUN REQUERIMIENTOS ENCONTRADOS DESPUES DE LA
EXTRACCION

Compresson Slmpie de muestras a!teradas
rocas (Lutitas o.areniscas)

Transporte de equ;po {2 trayecms) “

5 S

*Staﬁd By del equipo por imprevistos
FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO Y 40% ENTREGA FINAL

Para efectos del anticipo se puede reafizar a nombre de EL FAROL INGENIERIA S.A. S NIT 901.535.616 Cuenta de Ahorros
de Bancolombia de 834-000028-47.

P

CALLE6 #7-10 BARRIO ALTO PAMPLONITA, CUCUTA N. DES.



INGENIERIA §.

IIERIA $.A.S
NIT. 901535616

PLAZO Y CONDICIONES

El plazo de entrega un plazo de OCHENTA (80} dias, a partir de la autorizacion para iniciar los trabajos, recepcion
de la informacion requerida, y pago del correspondiente anticipo.

En caso de que esta propuesta sea acogida favorablemente, ella formard parte integral del contrato que se llegare
a suscribir, perg en caso de gque los trabajos sean autorizados realizar sin la firma del respectivo contralo, ésta
adquirird tal cardcter para todo efecto.

ARFBAVIRARRRER G EERAR P RO

Propuesta con vigencia de 30 dias a-partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de prestar mis servicios profesionales.

Cordialmente,

EL NIERIA S.AS

R/LDAIS HANNA RUIZ

INGENIERA CIVIL

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
NIT 901.535.616
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{N»GENiERiA $.A.S
NIT. 901535616

O

PROPUESTA ECONOMICA

Atendiendo su solicitud, por medio de la presente me permito exponer la oferta de Servicios parala ESTUDIO GEOTECNICO
\g’iA SANTIAGO-SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE

EXPLORACION DE CAMPO Y LABORATORIOS, A CARGO DE EL FAROL INGENIERIA S.AS

= Perforaciones con Extraccion por percusion {SPT), Re-perforacién y encamisado en la extraccién por
percusion SPT y Extraccion por Roto-Percusion con lavado.

Incluye laboratorios como humedad natural, clasificacion con granulometrfa, limites de consistencia y
penetrémetro de bolsillo segiin muestreo,

J’

Incluye transporte del equipo (2 trayectos) Vigilancia nocturna de los equipos, V:étlcos 4 personas {Comida
y Hospedaje}, Starid by del equipg por transporte de tin punto a-otro debido a difici acceso y Stand by del
equipo porimprevistos.

*  Exploraciongs {Apigues) a profundidad maxima de 3 metros de r‘e(;ﬁficacién.
Incluye laboratorios como humedad natural, clasificacibn con granu]omema limites de consistericia y
penetrémetro de bolsillo segin muestreo

IEEKER SRR SRR AR R A S NN AR AN SR RN RECE B RE R R R R EWH & 6 F B HR g

3 &

DOCUMENTOS A ENTREGAR ‘

S¢€ realizard entrega de*una (1} copia impresa y en medio. agnético de los: formatos fotograficos de Jas
exploraciones, formato de los resultados de los ensayos de camipo, perj" les estratigrdficos y laboratorios incluidos
en el alcance. . A *

3
b4 > s

FEECARPAEABH SR

CALLE 6 #7-10 BARRIO ALTO PAMPLONITA, CUCUTA N.DES.
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GENIERIA 5.A.S
NIT. 901535615

|

=

INFORMACION REQUERIDA

s Planimetria para definir que los sondeos estén el drea ®  Los debidos permisos de ingreso y operacion en el
de influencia de las construcciohes que estén drea deben estar cargoe del contratante
proyectadas.

* Los permisos ambientales o similares deben ser gestion
del contratante.

PROPUESTA ECONOMICA ESTUDIO DE SUELOS GLOBAL SINIVA

VALOR O

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANT  UNITARIOSIN Y LOR TOTAL
WA SIN IVA

Perforaciones. con Extraccién por percusion
{SPT}, Re-perforacién, y encamisado en la
extraccién por percusidn SPT y Extraceién por
Roto-Percusion con lavado.

ilncluye laberatorios como humedad natural,
clasificacién con .granulomelria, limites de
consistencia -y} penetracién -de bolsillo™seglin

muestreo, ¥ Mi 780 S 485,000 S 386,100,000

Incluye transporte del equipo (2 irayectos)
vigilancia nocturna de los equipos, Vidticos 4
personas {Comida y Hospedaje}, Stand by del
equipo por fransporte de un punto a olro
, debido a dificil acceso y Stand by del equipopor

imprevistos.  * ( \!

SUBTOTAL SIN IVA

CALLE 6 #7-10 BARRIO ALTO PANIPLONITA, CUCUTA N. DES.
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Persona Natural
(Leyes 190 de 1985, 489 y 443 de’ 1998)
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N*E2018VEN00194029

REPUBLICA.DE COLOMBIA
J CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
A ANGENIER[A:.
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISFERIO DE EDICACION-NACIONAL,

¥ EN: SITNOMERE
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e &
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- CONFIERE EL TITULO DE
MAGISTER EN GEOTECNIA
< A
JOSE RICARDO PINEDA RODRIGUEZ
CEDULA DE.CIUDADANIA N° 13,471,250 expedidaen-GUCTTA

Quien cumpli satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ella le otarga el presente

DIPLOMA

En Ia ciudad de Bucaramanga, +1.23 DE:SEPHEMBRE DE2014

Registradoalfolio 84 Lo 33¥  Dijlonias de:Grado

Attt 0.

Rector Secy ?éiidf’bc;zgxpl'

B  Jris it UTS « Resotucidn No. 25 el 23 de ebrers Aes1949 ol Mirtisteria de Jugticta
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I?g; LA SECRETARIAGENERAL. DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, 3}&

R T T

R e e s T e o -

o

CERTIFICA que en el libro de Aclas de grade de la Universidad, figura Ja siguienté % -
E
5,

SRR

ACTA DE GRADO No. £1308. En'Ja cindad de Blicaramangs, Departamento- de Sanlander @g
Repablica de. Colombia;, a los VEINTITRES dfas: del mes de SEPTIEMBRE de DOS ML

Y
o

CATORGE se reynié of Consgio: Académico de Ja UNIVERSIDAD INDUSTRIBL DE

3
SR

A 1

1

el

2
SR

CA
S
Ny

Acadénica en gjorcicle de funciones de Rector-de fa YISy obrG comg Secrstaria General L

Dra, ADRIANA CASTILLOFIES.

2

%
£

e

WA,
59-;»;-;‘,«

Considgranda el Consgjo-qus,
JOSE RICARDG PINEDA RODRIGUEZ
can GEDULA DE CIUDADANIA nilmero 13.474.250 éxpedida en CUCUTA y LIBRETA MILITAR

it

:"rn A4

niimero. 413773, ha:complido con las disposiciones legsles y reglamentarias, ha. presentado ¢l

i3

proyecto de grado con &l fitulo, EVALUACION GEOTECNIGA ¥ WITIGACION DEL RIESGO

*
£y

2

POR DESLIZAMIENTO UTILIZANDD PILAS, EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA
LA CALDERERA, AGUAS ABAJO DE PUENTE CUERVO, MUNICIFIO DE GRAMALOTE
{NORTE DE SANTANDER} y Jha oblenido en su-carera como- promedio ponderade Ja
calificabicn de CUATRO , SIETE , UNC , sobre tinto, obrando en nomibre de ia Repablica de

ofe AR K
.-i;}:ﬂww
£E5: ety

itk
LA

Colombia, Minfsterio e, Educaciin- Nacional, Je oforga el difulo de WAGISTER EN GEQTECNIA
cof registre al folio pimers 184wdel iibro-de diploms: 13:N.

Bajo Ja gravedad de juramento, el graduanto promete cumplir con las deberss propios del
gjgrcicio de su profesion,

-

Pa;a fa constancia se extiende y finma Ja presente acta.

La Vicervectora Académica,fide)  JANETH AIDE PEREA VILLAWIL
El Decano(fdo)  RICARDQALFREDO.CRUZHERNANDEZ
La Secretaria General,{fdo.) ADRIANA CASTILLO PICO

S Es copie de su orighat fomade & Jos VEINTITRES dias del mes de Sepliembio de DOS MIL * S
- GATORCE. -
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REPUELIA DE COLOMBIA

| COPNIA

" N CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
N¢ E2019VEN00001875

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERIA

1. Que PINEDA ROD%@E

ot

inscrito(a) en el RegistroiPro
54202-27410 NTS< dosd

2 13471250, se encuenira
Matricula Profesional N°
%;ﬁ%y ocho (1988).

S L

, T
L . L 1y
ciabioriias Estado'paraig

viade-conformidad con lo dispuesto en la Ley-g42:d; ’

oS

<proie

5. Qui goién tiene una va f’g@fas
(energ iecinueve (2019).t :

(*) Gon el fin de verificar que el titular autoriza su participacién en procesos estatales'de seleccién de contratistas. La falta de firma del titular no Invalida el
Certificado.

El presente es un documento piiblico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo establecido en
la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inaiterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.cofinvesiteCSV indicado el cdigo

que se encuentra en el costado [zquierdo de este documento
Calle 78 N® 9 — 57 Piso 13 — Bogota D.C. Pbx: 3220102 - Correo-e: contactenos@copnla.gov.co

www.copnia.gov.co

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9- 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotd D.C.

_e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnid.gov.co
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PROYECTO: DISENO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE SUELOS
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PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

ELABORO: José Rafael Cdceres Rubio
Ciicuta, Colombia

PROYECTO: Diseiio Estructural y Estudio de Suelos

E

1 INTRODUCCION
%m_

Cordial Saludo:
Atendiendo su solicitud, por medio de la presente me permito exponer la oferta de servicios

para la elaboracion del Disefio Estructural y Estudio de Suelos del proyecto en referencia,
que se planea construir de acuerdo con las caracteristicas entregadas para cotizacion.

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO

El estudio comprende el analisis y disefio de todos los elementos que constituyen el sistera
estructural dimensionado para resistir las cargas muertas, vivas y fuerzas sismicas,
evaluadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Colombiana de Disefio de
Puentes CCP14

1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO

El alcance del estudio es el disefio estructural y estudio de suelos de los siguientes tramos:

1. TRAMO 1 CORNEJO - SANTIAGO — PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4-+000 -
K5+900

2. TRAMO 3 ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS 21+900 - 22+900
3. TRAMO 4 ARBOLEDAS — CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920
4. TRAMO 5 CUCUTILLA — ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300

Se prestara asesoria a las consultas relacionadas con el proyecto estructural que se
presenten durante la etapa de aprobacion de la licencia y la etapa de construccion.

et ————————
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PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

ELABORGO: José Rafael Cdceres Rubio
Ciicuta, Colombia

PROYECTO: Disefio Estructural y Estudio de Suelos
2 DOCUMENTOS A ENTREGAR

— — — — a— —

2.1 DOCUMENTOS DEL ESTUDIO

Se entregaran los siguientes documentos:

e Una (1) copia impresa de memorias originales empastadas que contienen el registro
de toda evaluacién de anélisis, célculo y disefio.

e Una (1) copia impresa de los planos del disefio estructural.
e Una (1) copia en medio magnético de las memorias y planos originales del disefio,
para efectos de la coordinacién con los otros proyectos de ingenieria, ilustrando

detalladamente el dimensionamiento de los elementos estructurales que permitan
una facil interpretacion del disefio.

2.2 INFORMACION REQUERIDA

Para el disefio de la estructura se requiere la siguiente informaci6n en su tiltima version:

e Disefio geométrico y disefio hidréulico aprobado por el cliente, con requerimientos
de espacio, dimensiones y especificaciones completamente definidas.

o Topografia actualizada

e Especificaciones de equipos o elementos especiales a tener en cuenta.

W
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PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

ELABORO: José Rafael Céceres Rubio
Ciicuta, Colombia

PROYECTO: Disefio Estructural y Estudio de Suelos
3 PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

\ )a TRAMO 1 CORNEJO SANTIAGO PUENTE GOMEZ ABSCISAS,K4+000 K5+900

< BTN vimap | VALOR' |
mon | osscwraion | caviman | Rl | vatorToral,
Disefio Estructural por el Ing. José
1 Rafael Cceres 1 $ 30,000,000 $ 30,000,000
Estudio de suelos por el Ing, José
2 Ricardo Pineda 1 $ 30,000,000 $ 30,000,000
SUBTOTAL $ 60,000,000
LV.A. $ 11,400,000
TOTAL $ 71,400,000
. “_ ’I}RAMO»?; ARBOLEDAS SALAZAR, ABS(}ISAS Zi+900 22+90(L i,
YTEM Qj " DESCRIPCION | 'VALOR TOTAL “a
’xf o . . P S o PV |
1 Dlseﬁo Estructurallpor el Ing. José 1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
Rafael Céceres
Estudio de suelos por el Ing. José
2 Ricardo Pineda 1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
SUBTOTAL $ 44,000,000
LV.A. « $ 8,360,000
TOTAL $ 52,360,000
L TRAMO 4‘ARBOLEDAS CUCUTILLA ABSCISAS K0+000 -»K0+920 o
e : . o anmrroany | | VALOR ‘
JTPM |- DESORIPGION | CANTIDAD | yympamio | VALORTOT ‘“f %
1 Diseiio Estructural'por el Ing. José 1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
Rafael Céceres
Estudio de suelos por el Ing. José
2 Ricardo Pineda 1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
SUBTOTAL $ 44,000,000
LV.A. $ 8,360,000
TOTAL $ 52,360,000
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Ciicuta, Colombia
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PROYECTO: Disefio Estructural y Estudio de Su

PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

ELABORO: José Rafael Cdceres Rubio

elos

N 0.5 CUCUTILLA — ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000.- K3+300.
T e [ T UeR [
1 Disefio Estructural por el Ing. José 1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
Rafael Ciceres
Estudio de suelos por el Ing. José
2 Ricardo Pineda 1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
SUBTOTAL $ 44,000,000
ILV.A. $ 8,360,000
TOTAL $ 52,360,000
w77 VALORTOTAL — e 8228480000

VALOR DE PROPUESTA: ($228.480.000 INCLUIDO IMPUESTOS)*

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% ENTREGA FINAL

Para efectos del anticipo se puede realizar bajo consignacion a mi nombre en: Cta. de
Ahorros de Bancolombia de con #6177-7070157 a Mi nombre; José Rafael Caceres Rubio,

C.C 88.251.310.

Propuesta Econdmica JOSE RAFAEL CACERES RUBIO
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PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

ELABORO: José Rafael Céceres Rubio
Cicuta, Colombia

PROYECTO: Disefio Estructural y Estudio de Suelos
e - ————— ———
3.1 PLAZO Y CONDICIONES

Se establece un plazo de DIEZ (10) SEMANAS contadas a partir de la autorizacién para
iniciar los trabajos, recepcién de los insumos técnicos y pago del correspondiente anticipo.
En caso de que se requiera, ofrecemos la labor de supervision estructural al proceso
constructivo de la estructura a un costo por visita a acordar por cada una de ellas. Las
visitas se realizardn en nimero y frecuencia de acuerdo con la necesidad de ellas.

El canal de comunicacién serd por medio del ingeniero Rafael Céaceres, al correo
jrc.ingenieriacivil@gmail.com y/o al teléfono 300 2038433

Propuesta con vigencia de 30 dias a partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de prestar mis servicios profesionales.

Cordialmente,

L

#. JOSE RAFAEL CACERES RUBIO.
PECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
MAGISTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES

m
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HOJA DE VIDA

[DATOS PERSONALES F T ]

NOMBRES: JOSE RAFAEL

APELLIDOS: CACERES RUBIO

LUGAR DE NACIMIENTO: San José de Ciicuta (Norte de Santander)

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de Septiembre de 1980

CEDULA DE CIUDADANIA: 88°251.310 de San José de Clcuta

LIBRETA MILITAR: 80091109844 Distrito militar No.55

ESTADO CIVIL: Soltero

DIRECCION: Calle 1 BN No 16E-86 Parques Residenciales III.
San José de Chcuta.

CELULAR: 300203 84 33

[ESTUDIOS REALIZADOS o v

SECUNDARIA: Colegio Municipal de Bachillerato, Bachiller, San

Titulo obtenido:

UNIVERSITARIOS:

Titulo obtenido:

José de Cuicuta 1997

Bachiller en Ciencias Naturales.

Universidad Francisco de Paula Santander, San
José de Ciacuta Agosto 2003

Ingeniero Civil

o ———
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POSGRADO: Universidad Francisco de Paula Santander, San
José de Cucuta Diciembre 2012

Titulo obtenido: Especialista en Estructuras

POSGRADO: Universidad Francisco de Paula Santander, San
José de Cucuta Diciembre 2018

Titulo obtenido: Magister en Ciencia y Tecnologia de Materiales

POSGRADO: Universidad de Santander, Bucaramanga, Abril
2024

Titulo obtenido: Especialista en Geotecnia Ambiental

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS:

» CURSO AVANZADO DE SAP2000 V14, Intensidad 32 horas, del 24 al 27 de junio del
2009CURSO AVANZADO DE SAP2000 V14, Intensidad 32 horas, del 24 al 27 de junio
del 2009.

> CURSO ONLINE: DISENO SISMORESISTENTE DE EDIFICACIONES
UTILIZANDO ETABS. Intensidad 5 semanas, marzo y abril de 2012. DIPLOMADO EN
ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES Intensidad 120 horas, en calidad de asistente,
Clcuta septiembre 11 a noviembre 30 de 2006.

» XII Seminario de ciencias Bésicas, Ctcuta, Julio 27 —28 de 2000.

» XXI Seminario Regional de Ingenieria Civil, Cacuta, Noviembre 22 — 24 de 2000. I
Congreso Internacional & XII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingenieria Civil,
Bucaramanga Marzo 12 — 17 de 2001.

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Ciicuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433
e~mail: jrc.ingenieriacivil@gmail.com
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Jow FR .
IREZZIN R A

> I Congreso Internacional & XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingenierfa Civil,
Medellin Marzo 4 — 9 de 2002.

> Avaltios, Electiva técnica U. F. P. S. San José de Cticuta, 2002

» Calidad de la construccion, Electiva técnica U. F. P. S. San José de Cucuta, 2002

BPERIODO % B EASIGNATURA
. Resistencia I
Francisco de Paula Docente Citedra P
Santander UFPS Facultad de Ingenieria I Semestre 2007 Estdtica
Resistencia IT
. Resistencia I
Francisco de Paula Docente Cétedra o
Santander UFPS Facultad de Ingenieria II Semestre 2007 R E;statlc'a
esistencia II
Resistencia I
Francisco de Paula Docente Catedra I Semestre 2008 Resistencia II
Santander UFPS Facultad de Ingenieria Estructuras I
Estatica
. Resistencia I
Francisco de Paula nte Ca . .
e ¢ UI;;“S Fag‘l’t?d icli‘;ﬁaeﬁa I Semestre 2008 Resistencia II
Estructuras I
: Resistencia I
Francisco de Paula ente Catedra A .
Santander UFPS Fatl:?lcl,t‘;d de (I:I?;Z‘lilzeﬁa I Semestre 2009 Resistencia IT
Estructuras I
; Resistencia II
Francisco de Paula Docente Cétedra
Santander UFPS Facultad de Ingenieria IT Semestre 2009 Esgu cturas I
statica
Resistencia IT
Francisco de Paula Docente Catedra I Semestre 2010 Estructuras I
Santander UFPS Facultad de Ingenieria Resistencia de Materiales
Anélisis Estructural IT
Francisco de Paula Docente Catedra ; Resistencia de Materieles
Santander UFPS Facultad de Ingenieria II Semestre 2010 Eﬁtaﬁca .
Mecénica de S6lido
Estructuras II
. , Resistencia de Materiales
Francisco de Paula Docente Catedra f
Santander UFPS Facultad de Ingenieria T Semestre 2011 . Estéhca -
Mecanica de Sélido
Andlisis Estructural I
Estructuras II
Resistencia de Materiales
Estéatica
Francisco de Paula Docente Catedra 1T Semestre 2011 Mecanica de Sélido
Santander UFPS Facultad de Ingenieria Andlisis Estructural I
Disefio Estructural I
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero

m
e i e )
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Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Catedra
Facultad de Ingenieria

I Semestre 2012

Estructuras IT
Resistencia de Materiales
Estéatica
Mecénica de Sélido
Andlisis Estructural I
Disefio Estructural I
Disefio Basico de

Estructuras de Acero

Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Catedra
Facultad de Ingenieria

II Semestre 2012

Estructuras IT
Estética
Mecénica de Sélido
Analisis Estructural I
Andlisis Estructural 1T
Disefio Estructural I
Proyecto Integrador II
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero

Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Céatedra
Facultad de Ingenieria

I Semestre 2013

Mecénica de Sélido
Andlisis Estructural I
Anélisis Estructural II
Disefio Estructural I
Disefio Estructural I
Proyecto Integrador II
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero

Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Catedra
Facultad de Ingenieria

II Semestre 2013

Anélisis Estructural I
Anélisis Estructural IT
Disefio Estructural 1
Disefio Estructural II
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero

Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Catedra
Facultad de Ingenieria

I Semestre 2014

Estética
Anélisis Estructural I
Anélisis Estructural I

Disefio Estructural 1
Disefio Estructural 1I
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero

Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Catedra
Facultad de Ingenieria

II Semestre 2014

Estatica
Andlisis Estructural I
Disefio Estructural 1
Disefio Estructural II
Disefio Basico de
Estructuras de Acero

Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Catedra
Facultad de Ingenierfa

I Semestre 2015

Estructuras
Estética
Mecénica de sélido
Analisis Estructural I
Disefio Estructural I
Disefio Estructural I
Disefio Basico de
Estructuras de Acero

Francisco de Paula
Santander UFPS

Docente Cétedra
Facultad de Ingenieria

II Semestre 2015

Estatica
Andlisis Estructural I
Disefio Estructural I
Disefio Estructural IT
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Disefio Basico de

Estructuras de Acero
Estatica
Andlisis Estructural
Francisco de Paula Docente Catedra I Semestre 2016 Disefio Estructural 1
Santander UFPS Facultad de Ingenieria Diseiio Estructural II
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero
Estética
Andlisis Estructural I
. . Disefio Estructural I
Francisco de Panla Fagl‘l’;?f;(f:g‘;ﬁa 11 Semestre 2016 Disefio Bstructural IT
Mamposteria Estructural
Disefio Basico de
Estructuras de Acero
. Coordinador Programa .
F;e;l;:;icgeg%l;%usla Espgcializacién en II Semestre 2016 llg,lsrti(gi(:)r gzlhf))::glcli;
structuras
Estéatica
Andlisis Estructural I
. , Disefio Estructural I
ngg;eg%;;usla Fag?; Tingzclﬁ;iziria I Semestre 2017 Disefio Estructural II
Mamposteria Estructural
Disefio Bésico de
N Estructuras de Acero
Francisco de Paula Cc})g)rdm?cifnr P'r?gr ama Director del Plan de
Santander UFPS specializacién en I Semestre 2017 Estudio Cohorte IIT
Estructuras
Francisco de Paula Doce'n t? Ca:a'adra Concreto Reforzado
Santander UFPS Especializacion en I Semestre 2017 Avanzado
Estructuras
Estatica
Anilisis Estructural I
. Disefio Estructural I -
F 4 .
gﬁ;ﬁ;%g;usla Fagl‘l’t‘;?g’e%;ﬁzﬁa I Semestre 2017 Disefio Estructural II
Mamposteria Estructural
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero
Francisco de Paula Cc;;rdmfu}?r Py?gram 2 Director del Plan de
Santander UFPS specializacion en II Semestre 2017 Estudio Cohorte IIT
Estructuras
Estatica
Analisis Estructural I
. Disefio Estructural I
Franci o
Si:a?;es%ll’?af"usla Fag%‘;?;%;ﬁ:ﬁa 1 Semestre 2018 Disefio Estructural IT
Mamposteria Estructural
Disefio Bésico de
Estructuras de Acero
Francisco de Paula Coordln:ac}f)r Pfc')gram 2 IS 2018 Director del Plan de
Santander UFPS Especializacion en emestre Estudio Cohorte III
Estructuras
Estatica
. . Anélisis Estructural I
Franmsc&) de Paula Dtlchnge (I:I":ted{a , II Semestre 2018 Disefio Estructural I
Santander UFPS Facultad de Ingenieria Disefio Estructural IT
Mamposteria Estructural

e esme—— e
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Disefio Bésico de
Estructuras de Acero
. Coordinador Programa .
Francisco de Paula e e Director del Plan de
Santander UFPS Especializacion en II Semestre 2018 Estudio Cohorte IV
. Estructuras
Francisco de Paula Docente Cétedra
Especializacién en II Semestre 2018 Trabajo de Grado
Santander UFPS
Estructuras
Estética
Anélisis Estructural I
. Disefio Estructural I
F;ﬁ;f&fi};;‘ga pacente Chted I Semestre 2019 Disefio Estructural IT
g Mamposteria Estructural
Disefio Basico de
Estructuras de Acero
. Coordinador Programa .
Francisco de Paula e es Director del Plan de
Santander UFPS Especializacion en I Semestre 2019 Estudio Cohorte TV
Estructuras
R Docente Cétedra s
Francisco de Paula Especializacién en I Semestre 2019 Concreto Reforzado
Santander UFPS E Avanzado
structuras
[EXPERIENCIA TABORAL. _ _ ~ ]
CONTRATOS
~ ( . ' * A ' VALOR:
o " Ne. 24 : : . VALOR DEL g
‘; No. EONTRATO | ANO | ° OBJETO DEL CONTRAT? - CONTRATO. SI\EII?LV
L, b : ; AT F - ) a. C b, - B
FEDERACION
NAGH1FO0058- O bz | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN ESTRIBO DE
001 021-N36-1 2011 COLOMBIA - UN PUENTE VEHICULAR SOBRE CANO VICTORIAEN EL $16,000,000 30.00
COMITE NORTE DE MUNICIPIO DE TIBU - NORTE DE SANTANDER.
SANTANDER
ESTUDIO Y DISENO DE OBRAS DE PROTECCION PARA
MANEJO DE AGUAS SUBTERRANEAS Y VALORACION DE
002 007 2011 IMSALUD DANQOS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA IPS $12,935,000 2415
ANTONIA SANTOS SECTOR LOS OLIVOS DE LA ESE
IMSALUD.
CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL
GOBERNACION DE DISENO ESTRUCTURAL BLOQUE PISTA DE PATINAJE
003 00391 2012 NORTE DE ENRIQUE LARA HERNANDEZ Y PATINODROMO DE RUTA $3,520,000 6.21
SANTANDER TEODULO GELVEZ ALBARRACIN, UBICADO'EN LA s :
AVENIDA LIBERTADORES, MUNICIPIO DE CUCUTA,
NORTE DE SANTANDER

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Clicuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433
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GOBERNACION DE

CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL
DISENO ESTRUCTURAL FOSO DE CLAVADOS Y

oo4f ooss | 2012 | NORTEDE ESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA, MUNICIPIO DE $11.105,000 | 19.60
CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL EN EL MUNICIPIO DE
UNIVERSIDAD ASTILLEROS - TIBU - EL TARRA - CUCUTA,
PEDAGOGICAY | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA DAR
005 2207 2014 | TECNOLOGICA DE | CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO $13,662,185 22.18
COLOMBIA No. 3112 DE 2013, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC
CONSORCIO DISENO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
006 . 2014 | AGUACLARANIT |  PUENTE PEATONAL SOBRE LA VIA AGUACLARA EN $15,000,000 | 23.28
900.752.000-1 OCANA - NORTE DE SANTANDER
FE-CCO-009- FUNDESCAT NIT | ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA CONSTRUCCION DE UN
007 | 12DHS- | 2012 | FONDESCATN PUENTE VEHICULAR DE 11 METROS LINEALES PARA $10,830,000 19.11
5210076 180. ACCESO AL COLEGIO SAMORE.
CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORAGION DE
DISENO ESTRUCTURAL Y DISENO HIDRAULICO Y
GOBERNACION DE | SANITARIO PARA LA REALIZACION DEL PROYEGTO DE
008 00852 2013 NORTE DE CONSTRUCCION DEL MEGA COLEGIO DE LA $37,700,000 | 63.95
SANTANDER INSTITUCION EDUCATIVA DE CONCENTRACION DE _
DESARROLLO RURAL LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU
NORTE DE SANTANDER.
CONSULTORIA TEGNICA PARA LA ELABORACION DEL
GOBERNACION DE | DISENO ESTRUCTURAL TRIBUNA CUBIERTA GANCHAS
009 00390 2012 NORTE DE DE TENNIS COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES | $4,400,000 7.76
SANTANDER | BAPTISTA, MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE
NORTE DE SANTANDER
CONCESIONARIA .
AMC-2011- REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS DE LA
010 1060 201 ,flfl‘."éosg"?gz"’%ﬁé ESCUELA DE LA VEREDA ALTO COROZAL. $12,000,000 2240
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DISENADOR ESTRUCTURAL DEL CONTRATO DE
CONSUL:I'ORIA N° 152 DE 2013 ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS A DETALLE PARA LOS PROYECTOS DE
INVERSION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (PUENTES
COLGANTES VEHICULARES MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA). COMPRENDIDO EN EL
DISENO ESTRUCTURAL DE DOS PUENTES VEHICULARES
EN SISTEMAS DE VIGAS POSTENSADAS, SE HIZO EL
DISENO PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO CUSAY EN UNA
.UZ DE 130 METROS Y PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO
EL ELE EN UNA LUZ DE 80 METROS, PARA EL MUNICIPIO

INSAC J&Y LTDA | DE TAME, ARAUCA Y DISENADOR ESTRUCTURAL DEL
0t - 2013 | \iT'900.199.516-8 | CONTRATO DE CONSULTORIA N° 154 DE 2013 ESTUDIOs | $70:000.000 | 118.74
TECNICOS Y DISENOS A DETALLE PARA LOS
PROYECTOS DE INVERSION DEL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA (PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA).
COMPRENDIDO EN EL DISENO ESTRUCTURAL DE UN
PUENTE VEHICULAR EN VIGAS POSTENSADAS DE LUZ
DE 702 METROS SOBRE EL CANO GUALABAO, EN EL
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA Y SE REALIZO EL DISERO
ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE PEATONAL METALICO
CON RAMPAS DE ACCESO EN EL SECTOR DE LA CALLE
14 CON CARRERA 14 DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.
CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES, DISERO
GOBERNACGION DE |  ESTRUCTURAL Y DISERO HIDRAULICO Y SANITARIO
012| 00695 |[2013|  NORTEDE PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE $37,800,000 | 64.12
SANTANDER CONSTRUCCION DEL MEGA COLEGIO CARLOS JULIO
TORRADO PENARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
CONSULTORIA TEGNICA PARA LA ELABORACION DE
GOBERNACIONDE | DISENO ESTRUGTURAL Y DISERO HIDRAULICO Y
013| oos2s | 2014|  NORTEDE SANITARIO DEL MEGACOLEGIO LA FRONTERA DEL $40,252,000 | 65.34
SANTANDER MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE
SANTANDER
CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES, DISENOS
ESTRUCTURALES PARA EDIFICACIONES
GOBERNACION DE | INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO
014| 00312 |2015| NORTEDE | ENLAELABORACION, VIABILIZACION, IMPLEMENTACION |  $41,500,000 | 64.40
SANTANDER | Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE
ADELANTAN EN LA OFICINA DE ALTA CONSEJERIA DE
PLANES, PORGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES A
NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
FUNDACION
INSTITUCION
P RVICIoS DE” | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL PARA EL
015 | C2015:012 | 2015 | SeAVICOE EDIFICIO DONDE ESTA EN FUNCIONAMIENTO LA IPS |  $164,421,500 | 255.17
UNIVERSIDAD DE UNIPAMPLONA
PAMPLONA "IPS
UNIPAMPLONA"

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Cicuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433
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ESTUDIO GEOTECNICO DEFINITIVO DEL PREDIO DONDE
SE VA A CONSTRUIR EL PROYECTO DE LA SEDE UNICA

016 25 2016 F'SD%A'&N‘ZEC'}'%EAL DE LA FISCALIA, LOCALIZADO EN LA AVENIDA 3AE 9-37 $57,884,000 83.95
DE LA URBANIZACION EL ROSETAL DE LA CIUDAD SAN
JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
OLEAGINOSAS DEL
NORTE DE ESTUDIO DE SUELOS - ESTUDIO GEOTECNICO PARA UNA
SANTANDER SA.S -
017 - 2017 | SANTANDER 585- | "ESTRUCTURA DE LA PLANTA EXTRACTORADEACEITE |  $19,099,500 | 25.89
A EONORT CON UN AREA APROXIMADA DEL PREDIO DE 5000 M2
900.991.337-2
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO
MUNICIPIO DE ESTRUCTURAL DE LA CASA EDUVIJES DEL COLEGIO
018 335 2017 TOLEDO GUILLERMO COTE BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE $46,767,000 63.39
TOLEDO, NORTE DE SANTANDER
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA A LA PLANTA
019 01079 2019 GOB&SQ@E'S’EN DE | "FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO $29.885.000 26.21
AORIE D COTE BAUTISTA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 888, '
TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
GRUPO )
CONSTRUCTORE | ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES
020 2019 |  INMOBILIARIO PROYECTO MIRADOR DE GALEMBO SAN JOSE DE $16,000,000 10.32
SERRANO & CUCUTA NORTE DE SANTANDER
REYNA SAS
IMI ARGUITECTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION
024 201 Y ESTRUCTURAL - ESTRUCTURA METALICA PARA EL $2.618.000 0,88
CONSTRUCCIONES | PROYECTODE AMPLIACION DEL CD-BAVARIA CUCUTA N 618, '
SAS. de S
DISENO ESTRUCTURAL TIPO DE CUBIERTAS PARA
GOBERNACIONDE |  CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN ESTRUCTURA
022 00595 2013 NORTE DE METALICA DE CELOSIA CON ANGULOS ENFRENTADOS, |  $13,000,000 | 22.05
SANTANDER | INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE
LOS DEPORTES Y LA RECREACION
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA AL PROYECTO: CONSULTORIA
MUNICIPIO DE ESPECIALZIADA PARA LA ELABORACION DE LOS
023 074 2018 | “ARAUQUITA ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL $10,968,960 18.85
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL
MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA
CUERPO DE REVISION Y ANALISIS TECNICO DEL DISENO
e ESTRUCTURAL COMPLEMENTARIO DE LOS LOCALES
024 003 2019 | o PEeHOS = | COMERCIALES Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA NUEVA $1,309,000 1.58
SERo SEDE ADMINISTRATIVA - ETAPA | - DE LA ESTACION DEL

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Ctcuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433

e-mail; jrc.ingenieriacivil@gmail.com




J.R.C. INGENIERIA

JOSE RAFAEL CACERES RUBIO
I.C. ESP. ESTRUCTURAS
MAGISTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES

SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO CIVIL PARA
PREPARAR INFROME ESCRITO A LA DIRECCION DE
INTERVENTORIA DE AVANCES EN REVISION DE

v ERDAD, DISENOS, MEMORIAS DE CALCULO Y RESULTADOS
025 | Fross7 | 2017 A ARROJADOS EN ESTUDIO DE CONSULTORIA. REVISAR $2,500,000 3.38
AN ENTREGABLES, PRESENTAR OBSERVACIONES
TECNICAS, REVISAR Y AVALAR DISENOS GENERALES Y
OTROS EN DESARROLLO CONTRATO INTERAD PN-EC-
SAN #59-5-10043-17
UNIVERSIDAD SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE
FRANGISGoLE | LOS DISENOS DE LA REGION NO. 1 COMO REQUISITO
026 | rFe0233 | 2016 A PARA RADICAR LA SOLICITUD DE LICENGIAS DE $3,500,000 5.07
SANTANDER | CONSTRUCCION ANTE LA CURADURIA URBANA NO.5 DE
BOGOTA
DISENO ESTRUCTURAL REALIZADO PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE AGCESO DE UN
oo7 | AMC-0427- | | GONCESIONARIA PUENTE PEATONAL, LOCALIZADO EN LA VIA QUE $7.140.000 057
2017 SANSIMONSA. | COMUNICA EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO CON 1140, :
LA CIUDAD DE CUCUTA, EN EL SECTOR DENOMINADO
LOMITAS, NORTE DE SANTANDER
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
028| 2521 2019 | ALCRLDIA DESAN CONSTRUCCION DE DOS CAI DE POLIGIA EN EL $36,000,000 | 43.47
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL CON MATRICULA RPOFESIONAL
VIGENTE ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS CON
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA COMO INTERVENTOR
Y/O DISENADOR Y/O ESPECIALISTA Y/O ASESOR
ESTRUCTURAL DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL
DISENO DE EDIFICACIONES PARA REALIZAR
UNIVERSIDAD ACTIVIDADES DEL ASESOR ESTRUCTURAL DE
FRANCISCO DE INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO
029  Fo-9993 | 2019 PAULA INTERADMINISTRATIVO DINAAE No. 80-5-10050-19 $7,800,000 041
SANTANDER "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS |,
PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO
HABITACIONAL MULTIPLE EN LA ESCUELA DE
CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ" CELEBRADO
ENTRE LA UFPS Y LA DIRECCION NACIONAL DE
ESCUELAS DE LA POLICIA NACIONAL.,
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION Y
GOBERNACION DE REMODELACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
030 02778 2019 NORTE DE COLEGIO SAN BARTOLOME SEDE ESCUELA $50,586,953 | 71.95
SANTANDER COMUNEROS #33, BARRIO COMUNEROS DE CUCUTA,
NORTE DE SANTANDER
v | e e e
031 182 2019 g‘k’é‘g%‘;ﬁ MERCADO, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE $83,998,004 | 101.43

SANTANDER

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Clicuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433

e-mail: jrc.ingenieriacivil@gmail.com




-« 2.
irrErzpiimrta

032

J.R.C. INGENIERIA

JOSE RAFAEL CACERES RUBIO
L.C. ESP. ESTRUCTURAS
MAGISTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES

F9-1183

2019

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
PAULA
SANTANDER

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA LA REALIZACION DEL DISENO
"ESTRUCTURAL DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, QUE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
CONSTITUYEN EL SISTEMA ESTRUCTURAL
DIMENSIONADO PARA RESISTIR LAS CARGAS MUERTAS,
VIVAS Y FUERZAS SISMICAS, EVALUADAS DE ACUERDO
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
REGLAMENTO NSR-10 O REGLAMENTO COLOMBIANO DE
DISENC Y CONSTRUCCION SISMORESISTENTE Y SUS
DECRETOS REGLAMENTARIOS EN LA CUENCA DEL RIO
ZULIA EN EL DPTO NORTE DE SANTANDER EN
DESAROOLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
#015-2019 CELEBRADO ENTRE LA UFPS Y LA
CORPORACION AUTONOMA DE LA FRONTERA
NORORIENTAL CORPONOR

$10,710,000

\ﬁ

12.93

033

F0-0165

2020

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
PAULA
SANTANDER

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LA DIRECCION
TECNICA DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE

CONSULTORIA PN MEBOG N°.10-7-10011-20 CELEBRADO
ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTAY
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIT.
890.500.622-6 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA
TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL'Y
AMBIENTAL AL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA'Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y/O DEMOLICION DE LA ESTACION DE AUXILIARES DE
POLICIA AUXPOMEBOG, TRAMITE DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y DEMS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.

$8,000,000

9.11

034

02793

2021

ALCALDIA DE SAN
JOSE DE CUCUTA

ELABORAR ESTUDIO TECNICO PARA DETERMINAR
OBRAS DE MITIGACION REQUERIDAS EN LA CALLE 19
CON AV 7 DEL BARRIO OSPINA PEREZ EN
CUMPLIMIENTO A LA ORDEN JUDICIAL DEL PROCESO DE
RADICADO No. 54-001-33-31-003-2013-00222-01 EMANADO
POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE CUCUTA.

$50,337,000

55.40

035

2021

JMI ARQUITECTOS
Y

CONSTRUCCIONES
S.AS.

PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION
ESTRUCTURAL - ESTRUCTURA METALICA PARA EL
PROYECTODE AMPLIACION DEL CD-BAVARIA CUCUTAN
de 8

$2,618,000

2.88

036

ODS No.001

2021

MUNICIPIO DE
CUCUTA

REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ESTABILIZACION DEL TALUD INFERIOR BARRIO LA
VICTORIA'Y SECTOR CERRO LA CRUZ, AREA CONTIGUA
A LA AUTOPISTA JUAN ATALAYA EN EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA EN EL. MARCO DE LA ATENCION A
LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE
DECRETO 0496 DE 2020 CON OCASION DE LAS
AFECTACIONES GENERADAS POR LA SEGUNDA _
TEMPORADA DE LLUVIAS Y EL FENOMENO DE LA NINA.

$95,066,720

104.63

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Cucuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433

e-mail: jre.ingenieriacivil@gmail.com
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ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DISENO ARQUITECTONICO DE LA

037 | 352021 | 2021 ALCA'F;%‘C?SE LOS | |NFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNICO PATIO $49,028,000 53.96
CENTRO N.2 SEDE LA CORDIALIDAD, MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE SANTANDER
ELABORACION DEOESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ALCALDIA DE SAN CONSTRUCCION DEL PARQUE BRISAS DE
038 02797 [2021} jo5¢ DE CUCUTA | LOS ANDES, COMUNA 9 EN EL MUNICIPIO DE SAN Jos |  $76.636.000 | 84.35
DE CUCUTA
T ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA
MUNICIPIO VILLA | UBICADA EN AL CALLE 4 CON CARRERA 4 DEL BARRIO
039 736 2019 | "pE| ROSARIO FATIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, $18,362,971 2247
NORTE DE SANTANDER
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES
CONSORGIO CAC DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 014 DE 2021
040 - 2022 Yo "CONSTRUCCION CORAZON DE BARRIO LOS $11,781,000 11.78
ESTORAQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, REFORZAMIENTO
ALCALDIADE Los |  ESTRUCTURAL Y DISENO ARQUITECTONICO DE LA
041| 352021 | 2021 o o INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNICO PATIO $40,028000 | 53.96
CENTRO N.2 SEDE LA CORDIALIDAD, MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE SANTANDER
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEROS
FASE Ill DE LOS PROYECTOS MERCADO LOCAL DE LA
AREA LIBERTAD, MERCADO ITINERANTE DEL COLSAG Y
042 02 2021 | METROPOLITANA | ANTIGUO MERCADO CENTRAL, EN CUMPLIMIENTODEL | $146,262,900 | 160.99
DE CUCUTA CONVENIO 2312 DE 27 DE AGOSTO DEL ARO 2021,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA Y EL AREA METROPOLITANA
REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS OBRAS DE
PROTECCION Y MITIGACION PARA CONTROLAR EL
MUNICIPIODE | RETROCESO ACELERADO DE PUNTOS CRITICOS EN LOS
043 2288 2022 e, RIOS ZULIA Y PAMPLONITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE | $446,297,600 | 446.30
CUCUTA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA
CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 101 DE 27 DE ABRIL 2022
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN ESTABLECER LAS
E.S.E.HOSPITAL | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS PARA LA
044 | CPMC-0124 | 2022 | REGIONAL SUR ESTRUCTURACION FINANCIERA Y LEGAL, PARA LA $129,755220 | 129.75
ORIENTAL CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL
MUNICIPIODE LABATECA, NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
045 1929 2022 P CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS DELICIAS COMUNAS, |  $50,976,000 | 59.97

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Clicuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433

e-mail: jrc.ingenieriacivil@gmail.com
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CONSORCIO DISENO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE
BATERIAS SANITARIAS NUEVAS Y REMODELAGIONES EN
046 | CENDS-VR9 | 2022 EDUSANITARIA | PE0iEiCAC  ONES ESCOLARES URBANAG Y RURALES bE. | $17000000 | 1700
LA CIUDAD DE CUCUTA
URBANIZADORES .

ESTUDIO DE SUELOS Y DISENO ESTRUCTURAL TORRE

047 002H 2022 RACIENIDA GLUB TIPO Y ZONA SOCIAL DEL PROYECTO TERRAZINO $48,420,000 | 4842
IREEERENCIAS TABORALES - T .

> Alexander Contreras, Ing. Civil, Cel: 318-8031184 San José de Cticuta.

» Manuel Guillermo Orduz, Ingeniero Civil, Cel: 310-2050299 Tel. 8264122 Funza
Cundinamarca.

[REFERENCTAS PERSONALES T e e

» José Maria Pefiaranda, Ingeniero Civil Tel: 310-3413449, San José de Cicuta.
» Javier Martinez, Ingeniero Civil Tel: 312-5194510 , San José de Cacuta.

E RAFAEL CACERES RUBIO
' C.C. 88.251.310 de San José de Ciicuta

T. P # 54202-100967 NTS

Calle 2 No. 7E-07 Quinta Oriental. Cacuta, Norte de Santander. Cel: 3002038433
e-mail: jrc.ingenieriacivil@gmail.com
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INGENIERO CIVIL

MAT. PROFESIONAL: 54202124086 NTS

NOMBRES

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
PROFESION

MAT. PROFESIONAL

ESTADO CIVIL

CEDULA DE CIUDADANIA
DIRECCION RESIDENCIA

TELEFONO

CORREO

ONEXIMO HENRY

JAIMES PEREZ

DICIEMBRE 23 DE 1978
Cucuta (Norte de Santander)
INGENIERO CIVIL

No. 54202124086 NTS

Casado

88.234.586 de Cucuta

CALLE 18 No 6-40 LA CABRERA

CEL. (316)-4312260 — CASA 5832418
CEL. (311)-2428338
Ingoneximoj@hotmail.com

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y ESPECIALISTAEN VIAS Y

TRANSPORTE.




ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ

INGENIERO CIVIL
MAT. PROFESIONAL: 54202124086 NTS

SECUNDARIA Colegio Salesiano San Juan Bosco
Cucuta, Norte de Santander

Titulo obtenido: Bachiller Académico

SUPERIORES Universidad Francisco de Paula Santander
(UFPS)
Titulo Obtenido: Ingeniero Civil
Septiembre 23 de 2005.

TRABAJO DE GRADO: PASANTIA TECNICA DE SEGUIMIENTO,
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SAN
JOSE DE CUCUTA, EN EL DEPARTAMENTO
DE SANEAMIENTO BASICO.

ESTUDIOS: ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

ESPECIALISTA DE VIAS Y TRANSPORTE.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS.
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS.

ESPECIALIZACION DE PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION.
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
PROCESO DE TESIS.

SE ESTA REALIZANDO ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN
INGENERIA, INFRAESTRUCTURA Y  SISTEMAS DE
TRANSPORTE CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN.

SISTEMA DE GESTION EN CALIDAD ISO 9001:2008
ICONTEC.

DIPOLMA EN CIENCIA DIDACTICAS EN EDUCACION SUPERIOR.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y ESPECIALISTAEN VIAS Y
TRANSPORTE.
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ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ
INGENIERO CIVIL
MAT. PROFESIONAL: 54202124086 NTS

e P

FORMACION DE AUDITORIAS INTERNOS EN UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008.
ICONTEC.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Ejecucion, Direccion y Administracion de Proyectos

Interventoria sobre ejecucion de proyectos

Control de costos

Andlisis financiero de proyectos

Elaboracion de presupuestos, programacién de obra y flujo de inversiones
Implementacién proyectos nuevos de construccién: Coordinacion equipo de
disefio, propuesta econdmica inicial, solicitud de crédito

Elaboracién procesos contractuales como licitaciones, selecciones abreviadas,
mininas cuantias sector publico y privado.

Interventorias.

Estudios de disefios Estructurales.

Estudios de patologia en construcciones de estructuras, vias e instalaciones
hidraulicas y sanitarias de edificaciones.

Estudios de disefios de acueducto, alcantarillado, Redes hidraulicas y de
alcantarillado para viviendas.

Disefios de estudios de Pavimentos, Disefio Geométrico de Vias, gestion de
pavimentos, disefio de estructuras hidraulicas para vias.

Elaboracién de planes de manejo de transito (PMT).

Elaboracién de disefios viales.

Sistema operativo D.0.S., Windows. Office 2007
Procesadores de texto Word

Hoja de calculo, Excel

Manejo de Internet

RAM Advanse y Sap-2000— Andlisis de estructuras
AutoCAD en 2D.

MGA.

ARGIS.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y ESPECIALISTAEN VIAS Y
TRANSPORTE.




ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ

INGENIERO CIVIL
MAT. PROFESIONAL: 54202124086 NTS

1. PASANTIA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Oficina de Saneamiento Basico.

Elaboracion de presupuestos, contratos, Seguimientos de obra.
Fecha de Inicio: 24 de enero de 2005.

Fecha de Terminacion: 23 de julio de 2005.

PRINCIPALES OBRAS A LAS QUE SE LE REALIZO SEGUIMIENTO:

e CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO DIVINA
PASTORA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

e CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO AV. 11 DE LA CALLE 6 HACIA LA CALLE
5 ZONA INDUSTRIAL.

o CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS CALLE 18A. ENTRE AV. 7 HACIA LA
AV. 6 BARRIO LA CABRERA.

» COSTRUCCION DE ALCANTARIILLADO CALLE 5 DE LA AV. 12 HACIA LA AV. 11
ZONA INDUSTRIAL.

e SUPERVICION DE LA CONTRUCCION TANQUES LOMA DE BOLIVAR.
o SUPERVISION PERFORACION POZO EL PROGRESO PARA ACUIFEROS.
2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA: contrato de obra No. 00986 de 2005, cuyo objeto es
“PAVIMENTACION INTERSECCION AVENIDA LAS AMERICAS CON AVENIDA CERO
COMUNEROS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”

ENTIDAD: ALCALDIA DE CUCUTA.

UBICACION: Municipio de Clcuta.

EMPRESA CONTRATISTA: ING. JESUS VARGAS RODRIGUEZ.

JEFE INMEDIATO: ING JESUS VARGAS RODRIGUEZ.

FECHA DE INICIO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

FECHA TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO.

SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL
BARRIO NUEVA ESPERANZA EN MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS DESARROLLADO CON EL MINISTAERIO DE VIVIENDA
CIUDAD Y TERRITORIO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
PROYECTO DESARROLLADO CON METROVIVIENDA CUCUTA.

SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
MITIGACION DE RIESGO COMO MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS
DISIPADORAS DE ENERGIA DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA
EN MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
DESARROLLADO CON EL MINISTAERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, PROYECTO DESARROLLADO CON
METROVIVIENDA CUCUTA.

SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA: Construccién de pavimento proyectos de
vivienda de interés social denominados CIUDADELA EL PROGRESO, METROPOLI Y
PROYECTO DENOMINADO DESPLAZADOS | Y II, ENTRE LOS ANOS 2006 AL 2013,
con Metrovivienda Clcuta.

INTERVENTOR EN OBRA: PROLONGACION EMISARIO FINAL DE AGUAS NEGRAS
A LA ALTURA DE CANO PICHO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

ENTIDAD: municipio san José de Cucuta

UBICACION: Cucuta, norte de Santander

CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JEFE INMEDIATO: ING. GERMAN ALBERTO BERNESI

INTERVENTOR EN OBRA: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA
LAS OBRAS DE REFORESTACION DE AREAS ESTRATEGICAS DE LOS PREDIOS
DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENA ESPERANZA Y AGUA CLARA DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

ENTIDAD: municipio san José de Cucuta.

UBICACION: Cticuta, norie de Santander.

EJECUCION DE REFORETACIONE: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
FORESTALES SOBRE LA CUENCA DEL RIO PAMPLONITA, EN EL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE CUCUTA.

ENTIDAD: CORPONOR.

UBICACION: Cticuta, norte de Santander.

JEFE INMEDIATO: ING. PAOLA CRISTINA JAIMES

TEL. 5750194 — 3008281210.

AUXILIAR DE OBRA: AUXILIAR DE INGENERIA EN LA ELABORACION DE
PRESUPUESTOS Y CONTRATOS E INGENIERO RESIDENTE.
ENTIDAD: municipio san José de Cucuta.
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UBICACION: Cticuta, norte de Santander.
JEFE INMEDIATO: ING. RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
TEL. 314-3318593.

CONSTRUCCION DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA
LOS LOCALES COMERCIALES DE LA NUEVA SEXTA.

ENTIDAD: Metrovivienda-Cucuta.

UBICACION: Cucuta, norte de Santander.

JEFE INMEDIATO: ING. ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LOS
LOCALES COMERCIALES DE LA NUEVA SEXTA.

2. DISENOS ESTRUCTURALES Y DE SUELOS REALIZADOS:

2.1. ESTUDIOS ESTRUCTURALES.

» DISENO ESTRUCTURAL Y DE SUELOS DEL NUEVO COMEDOR DEL BARRIO
LAS CUMBRES.

e DISENO DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO PAZ Y PROGRESO,
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Y DE SUELOS.

» DISENO DE MURO DE CONTENCION BARRIO LA PRIMAVERA.
e DISENO ESTRUCTURAL Y DE SUELOS PROYECTO DE VIVIENDA
CIUDADELA EL PROGRESO.

» DISENO ESTRUCTURAL Y DE SUELOS PROYECTO DE VIVIENDA RURAL
DESPLAZADOS I Y II.

» DISENO ESTRUCTURAL Y DE SUELOS DE PROYECTO DE VIVIENDA RURAL
BRISAS DELRIO I Y IL.

» DISENO ESTRUCTURAL Y DE SUELOS DE PROYECTO DE VIVIENDA RURAL
DENOMINADO NAZARETH.

o DISENO ESTRUCTURAL Y DE SUELOS DE LOCAL Y APARTAMENTOS EN EL
BARRIO ALFONSO LOPEZ DIRECCION CALLE 21 No. 14-12.

e DISENO DE CONSTRUCCION DE AULAS DEL INSTITUTO EDUCATIVA
TEODORO GUTIERREZ CALDERON MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.
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