
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6422584  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 8 días de tiempo transcurrido (11/06/2024 10:30:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3561-2024  

Objeto del contrato

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de las
economías populares y el turismo cultural comunitario con enfoque intercultural, que
integre los patrimonios cultural, natural, material e inmaterial, desde una perspectiva de
sostenibilidad en el marco de la generación de redes y la asociatividad del territorio
biocultural río Magdalena

 

Tipo de Contrato Decreto 092 de 2017  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

5 Meses  
2 días de tiempo transcurrido (17/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/12/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE CULTURA

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ESCULTURA
Servicios comunitarios y sociales
COLOMBIA, Barranquilla 
Número de documento 900762253

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Corporación de Estudios Culturales para la
Investigación, Gestión y Administración del
Patrimonio Cultural

BANCOLOMBIA Ahorros 53330283510

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Johnny Meca
Ospina

Fecha de
aprobación:

12/06/2024 10:28:56 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

LUISA FERNANDA
TRUJILLO BERNAL

Fecha de
aprobación:

12/06/2024 6:01:45 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6422584_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 HONDA COLOMBIA > Tolima > Honda

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Devolución del pago anticipado  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (12/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (12/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (12/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

1 día para terminar (21/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (14/06/2024 2:37:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14534767 Cumplimiento - Devolución del pago anticipado Contrato de seguro 571.428.571,45 COP Mundial de Seguros 30/11/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.14534759 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro 260.000.000,00 COP Mundial de Seguros 30/11/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6422584
Corporación de Estudios Culturales para la Investigación, Gestión y Administración del Patrimonio Cultural

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

010_Cedula R.L.pdf 010_Cedula R.L.pdf Descargar Detalle

011_Autorizacion para suscribir el convenio.pdf 011_Autorizacion para suscribir el convenio.pdf Descargar Detalle

013_RUT ESCULTURA.pdf 013_RUT ESCULTURA.pdf Descargar Detalle

016_FINANCIERA_PAGOS.pdf 016_FINANCIERA_PAGOS.pdf Descargar Detalle

015_certificado bancario.pdf 015_certificado bancario.pdf Descargar Detalle

021_Declaraciones_de_renta.pdf 021_Declaraciones_de_renta.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Carrera 8 # 8 -55  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Carrera 8 # 8 -55  
111711  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6422584

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

1.142.857.143,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias
- SGR
Recursos Propios (Alcaldías
y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202300000000015 2024 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

498624 CDP Generado 11.830.000.000 COP 800.000.000 COP 33-01-01

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

725324 Presupuestal
(CDP)

13/06/2024
12:00 AM

No
validado

800.000.000
COP

800.000.000
COP

0 COP C-3301-1603-38-
20302E-3301132-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

    1 93141702

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
f inancieros para el fortalecimiento de las economías
populares y el turismo cultural comunitario con
enfoque intercultural, que integre los patrimonios
cultural, natural, material e inmaterial, desde una
perspectiva de sostenibilidad en el marco de la
generación de redes y la asociatividad del territorio
biocultural río Magdalena.

1,00 UN 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

    1 93141702

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
f inancieros para el fortalecimiento de las economías
populares y el turismo cultural comunitario con
enfoque intercultural, que integre los patrimonios
cultural, natural, material e inmaterial, desde una
perspectiva de sostenibilidad en el marco de la
generación de redes y la asociatividad del territorio
biocultural río Magdalena.

1,00 UN 342.857.143,00 342.857.143,00 342.857.143,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1_ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION_ ESCULTURA.pdf 1_ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION_ ESCULTURA.pdf (detalle)

2_Convenio 3561-2024 Escultura.pdf 2_Convenio 3561-2024 Escultura.pdf (detalle)

SOPORTES CONVENIO 3561-2024.zip SOPORTES CONVENIO 3561-2024.zip (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNALTipo de documento Otro Número de documento 43996509  

Supervisor DIANA MARCELA DIAZ SOTOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52009703  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor DIANA MARCELA DIAZ SOTO 7 días de tiempo transcurrido (12/06/2024 6:01:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

Ordenador del Gasto LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL 7 días de tiempo transcurrido (12/06/2024 6:01:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 800.000.000

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 342.857.143

1.142.857.143

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

33-01-01  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

11.830.000.000 COP  
0 COP  
800.000.000 COP  
Exito  
11/06/2024 10:18 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

800.000.000 COP  
0 COP  
800.000.000 COP  
Error  
20/06/2024 9:47 AM  

Agregar usuario
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