Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6444542
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 9:26:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	250-GINRED4-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	157 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/06/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 4

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 806013970

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	Bancolombia	Corriente	49519796248

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO BARON MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *21/06/2024 11:30:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Eduard Cáceres González* ***Fecha de aprobación:*** *21/06/2024 4:19:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(20/06/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(20/06/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato		15,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(20/06/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(24/06/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6444542
Proveedor GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Base Naval ARC BOLIVAR muelle principal	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.6444542

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.141.046,00	52.080.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		MANTENIMIENTO COMPENSACION COMPAS MAGNETICO CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE						

1	78181900	ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	1,00	UN	2.783.111,00	2.780.000,00	2.783.111,00	2.780.000,00
2	78181900	MANTENIMIENTO COMPENSACION COMPAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER, CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	1,00	UN	3.451.111,00	3.400.000,00	3.451.111,00	3.400.000,00
3	78181900	REVISION Y/O MANTENIMIENTO ANTENA TRASVISION TV6 ARC PROVIDENCIA: 1. DESCONEXIÓN SECUENCIAL DEL SISTEMA. 2. REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TV HUB. 3. APERTURA DEL DOMO. 4. REISIÓN DE TENSIÓN DE CORREAS. 5. VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE AZIMUTH Y ELEVACIÓN. 6. REVISIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN Y AJUSTE DE MOTOR DE AZIMUTH. 7. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL LBN Y FEED TUBE. 8. REVISIÓN, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES AL TV HUB Y ANTENA. 9. VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DEL SISTEMA. 10 LIMPIEZA GENERAL DEL DOMO Y APLICACIÓN DE PROTECTOR UV. 11. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 12. CALIBRACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE ANTENA Y TV HUB. NOTA: MANTENIMIENTO NO INCLUYE REPUESTOS.	1,00	UN	6.487.324,00	5.500.000,00	6.487.324,00	5.500.000,00
4	78181900	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL COMPAS MAGNETICO CASSENS PALTH REFLECTA CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	1,00	UN	3.151.111,00	3.150.000,00	3.151.111,00	3.150.000,00
5	78181900	MANTENIMIENTO A LA ESTACION METEOROLOGICA, VERIFICACION OPERATIVAINICIAL. LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES. VERIFICACION DE INTERFACES DE ENTRADA Y SALIDA CON EQUIPOS PERIFERICOS. VERIFICACION DE ESTADO DE CABLEADOS, LIMPIEZA GENERAL. VERIFICACION HERMETICIDAD DEL GABINETE DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE SEÑAL.	1,00	UN	5.442.083,00	4.200.000,00	5.442.083,00	4.200.000,00
6	78181900	MANTENIMIENTO ANTENA TRACKVISION, CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN SECUENCIAL DEL SISTEMA. - REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TV HUB. - APERTURA DEL DOMO. - CAMBIO Y INSTALACION DE LAS CORREAS DE LA ANTENA. - VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE AZIMUTH Y ELEVACIÓN - REVISIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN Y AJUSTEDEL MOTOR DE AZIMUTH. - VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL LBN Y FEEDTUBE. - -- REVISIÓN, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES AL TV HUB Y ANTENA. - VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DEL SISTEMA. - LIMPIEZA GENERAL DEL DOMO Y APLICACIÓNDE PROTECTOR UV - ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	UN	9.411.500,00	8.950.000,00	9.411.500,00	8.950.000,00
7	78181900	MANTENIMIENTO DE LOS 02 GIROCOMPAS SIMRAD DUAL GC80, 1 CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	1,00	UN	9.296.103,00	6.500.000,00	9.296.103,00	6.500.000,00
8	78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, MANTENIMIENTO AL DVR LG LRH7160D-NH, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO COMPONENTES, LIMPIEZA DE CONECTORES, VERIFICACIÓN ESTADO CÁMARAS Y MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN VOLTAJES. VERIFICACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AJUSTES GENERALES.	1,00	UN	3.807.443,00	3.800.000,00	3.807.443,00	3.800.000,00
9	78181900	MANTENIMIENTO TUBERIAS DEL SISTEMA SANITARIO (PTAR) Mantenimiento tuberías cpvc del sistema sanitario consistente en Desmonte, suministro y cambio de tramos de tuberías y accesorios así: - 15 semicodo pvc presión 45° de 2 pulgadas - 05 codo pvc presión 90° de 2 pulgadas - 02 tubo pvc presion de 2 pulgadas x 3 metros - 04 unión universal lisa en pvc de 2 pg - 02 union roscada macho pvc 2 pulgadas - 02 garrafón plastico redondo con llave - 10 lt pegante y demás materia requerido para la realización del trabajo, el trabajo se deberá realizar a bordo del ARC RONCADOR, al término de los trabajos se deberá entregar el sistema con pruebas y en funcionamiento, sin fugas de agua o del sistema de vacío.	1,00	UN	10.538.327,00	8.600.000,00	10.538.327,00	8.600.000,00
10	78181900	MITO PREVENTIVO ANTENA TRACK VISION TV10: 1. VERIFICACIÓN INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA Y TRCKING DE SATELITE 2. VERIFICACIÓN DE VOLTAJE A TIERRA DE TVHUB 3. VERIFICACIÓN SEÑAL DE TRANSPONDERS EN UN PUNTO DE TV 4. REVISIÓN DE PARÁMETROS Y RECOPILACIÓN DE DATOS DE OPERACIÓN 5. INSPECCIÓN INICIAL DE LA ANTENA, COMPLETAR CARTA DE BLOQUEOS U OBSTRUCCIONES 6. VERIFICACIÓN DE PERNOS DE SUJECIÓN 7. INSPECCION DE PEDESTAL Y SOPORTE 8. VERIFICACIÓN DE CONECTORES DE CABLEADO COAXIAL DE LA ANTENA RF1 y RF2 9. INSPECCIÓN DE CABLEADO MINICOAXIALES INTERNO DE ANTENA 10. AJUSTE (TORQUE) Y APLICACIÓN DE SILICONA GRASA A CONECTORES MINICOAXIALES 11. INSPECCION DE CONEXIONES DE TARJETA PRINCIPAL, APLICACIÓN DE TORQUE 12.	1,00	UN	6.772.933,00	5.200.000,00	6.772.933,00	5.200.000,00

INSPECCION DE ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL 13. INSPECCIÓN DE CABLEADO DE AZIMUTH (AZ) 14. INSPECCION DE CONEXIÓN DE GPS 15. INSPECCIÓN DE FEED TUBE 16. INSPECCIÓN DE CORREAS DE AZIMUTH 17. INSPECCION DE CONEXIÓN Y MOTOR DE AZIMUTH 18. INSPECCION DE CONEXIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN19. INSPECCION DE CORREA YMOTOR DE SKEW 20. INSPECCIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES LNB 21. VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE LIMIT SWITCH DE ELEVACIÓN, AZIMUTH, CROSS AZIMUTH Y SKEW 22. LUBRICACIÓN DE PIN DE LIMIT SWITCH DE AZ 23. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DISPONIBLE 24. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PMC DE FABRICANTE KVH 25. PRUEBAS DE OPERACIÓN 26. ENTREGA DEL INFORME

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	1. ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Eduard Cáceres G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1130681848	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jhon Eduard Cáceres González	21/06/2024 4:19:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Eduard Cáceres González

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	52.080.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		52.080.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	39724	CDP	Generado	61.141.046 COP	61.141.046 COP	15-01-12-004	Editar

Saldo de CDP 61.141.046 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 61.141.046 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 23/05/2024 4:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -