
 

 

No. 4181.010.26.1.201 de 2024 
 

 
Señores 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 
Edificio del C.A.M, Torre Alcaldía, Piso 16 
Cali, Valle del cauca 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. 4181.010.26.1.201-2024 
 
OBJETO: “Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios los espacios 
públicos denominados Bulevar del Rio hasta la avenida primera con calle 5 norte, 
Paseo Bolívar, Zona adyacente al monumento Efraín y María, Parque de los Poetas, 
Parce Central del Rio Cali Etapa II, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de 
actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y 
Servicios” 

Estimados señores:  

El   suscrito DIANA XIMENA MAFLA MANZANO, obrando en mi calidad de Representante 
Legal del proponente FUNDACIÓN OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES 
FUNDOCOL, me permito dar respuesta a las observaciones realizadas por la entidad, las 
cuales se presentan a continuación: 

• REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS:  

 



 

 

La capacidad de los proponentes para actualizar la información de su experiencia 
previamente registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP) es esencial para 
garantizar la transparencia, objetividad y competitividad del proceso de contratación. Esta 
circunstancia, determinada por el RUP antes de la presentación de la propuesta (fecha de 
actualización del documento), asegura que las condiciones y calidades del proponente no 
se están mejorando específicamente para el proceso, sino que simplemente no fueron 
aportadas en el momento de la presentación. No obstante, dichas condiciones y calidades 
siempre han sido parte de la capacidad del proponente. 
 
Esta condición expresada aquí, se basa en el principio subsanación, la cual se fundamenta 
en la siguiente jurisprudencia y leyes. 
 

El consejero ponente Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, en la radicación número 
68001-23-31-000-2001-01182-01(41198) del 26 de febrero de 2018, explica por qué 
prima lo sustancial sobre lo formal como regla básica para la subsanación: “(...) 
desarrolla el principio de economía y el deber de selección objetiva [y] es una 
manifestación clara de que lo sustantivo debe primar sobre lo formal en el proceso 
de formación de la contratación, razón por la que ha de entenderse que hace 
referencia a documentos o requisitos que resulten superfluos o intrascendentes 
desde el punto de vista del juicio comparativo de favorabilidad de las ofertas que 
debe adelantar la administración, de tal suerte que no puede aducirse su ausencia 
para desestimarlas, constituyéndose así en una garantía adicional de la igualdad de 
oportunidades en el respectivo proceso de selección”. 

 
La Ley 1882 de 2018, en su artículo 5, que modifica el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, dispone acerca de la subsanabilidad de los documentos en un proceso 
licitatorio lo siguiente: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas 
no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por 
los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a 
cada modalidad de selección (...)”. 
 
Colombia Compra Eficiente, en el documento CU-060 de 2020, reitera los siguientes 
conceptos sobre los principios de subsanabilidad: la “Primacía de lo Sustantivo sobre lo 
Formal”, que indica que la evaluación de las ofertas debe centrarse en las ventajas 
objetivas para la entidad estatal, por encima de errores formales que no comprometan la 
esencia de la propuesta; la “Regla de Subsanabilidad”, que permite la subsanación de 
requisitos que no afecten la comparación de las ofertas ni la asignación de puntajes, 
permitiendo la corrección de errores u omisiones sin alterar el contenido esencial; 
“Documentos y Requisitos Subsanables”, que se refieren a aquellos que no son 
fundamentales para determinar la favorabilidad de una oferta; y la “Garantía de Igualdad 
y Libre Concurrencia”, que asegura igualdad de oportunidades y promueve la libre 
concurrencia, evitando la exclusión de propuestas por errores formales irrelevantes. 



 

 

 
Lo anterior nos permite concluir, bajo el sustento de la normativa vigente y la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, que esta práctica no solo es legítima sino necesaria para garantizar 
procesos de contratación pública justos, eficientes y equitativos. La capacidad de subsanar 
documentos y actualizar la experiencia contenida en el RUP, asegura que las entidades 
públicas puedan evaluar las ofertas de manera objetiva, centrada en la sustancia y no en la 
mera formalidad. 
 

De lo anterior, nos permitimos adjuntar a las certificaciones presentadas, fichas de 
endoterapia de los individuos arbóreos intervenidos durante la ejecución del contrato No.  
4181.010.26.1.001-2022, donde se evidencia la intervención de 100 individuos. E incluir el 
contrato No 4181.010.26.1.548-2023.De igual manera, anexamos el compromiso adquirido 
durante el proceso de contratación para su referencia (ANEXO No. 1). 

Adicionalmente, nos permitimos realizar aclaración a la oferta económica, anexando el 
formato ANEXO 5 – OFERTA ECONOMICA (ANEXO 2). 

Atentamente, 

 

Firma del representante legal: ______________________________  

Nombre del representante legal: DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 

 



ANEXO N. 1



EXPERIENCIA



No. DE 
ORDEN

 PROPONENTE QUE 
ACREDITA LA 
EXPERIENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE No. DE 
CONTRATO I,C, UT, OTRA

% 
PARTICIPACI

ON

FECHA DE 
INICIO FECHA FINAL V/R CONTRATO ($)

V/R CONTRATO EN 
SMMLV

1 FUNDOCOL FUNDACION BIODESS 001 -2021 I 100% 8/06/2021 31/12/2021 34.052.857$  37,48

2 FUNDOCOL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 
- ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

4181.010.26.1.001-2022 I 100% 11/03/2022 31/12/2022 4.367.995.212$             4368,00

3 FUNDOCOL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 
- ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

4181.010.26.1.664-2023 I 100% 16/02/2023 15/02/2024 6.657.942.927$             5121,49

9526,97

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:  PARA CONSORCIO O UNIONES TEMORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

Firma del representante legal: ___________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES
Nombre del representante legal: DIANA XIMENA MAFLA
N.I.T: No. 805.031.161-0
C.C: 38.612.996 de CALI

*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la información aquí contenida es cierta.

PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO,  OBJETO Y SI SÉ HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) Ó BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO. UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN SALARIOS MNIMOS REGISTRADOS EN EL RUP CON  Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

TOTAL SMMLV

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 No. 4181.010.26.1.201 de 2024

ANEXO No. 4

CUADRO DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PROPONENTE

Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios los espacios públicos denominados Bulevar del Río hasta la avenida primera 
con calle 5 norte, Paseo Bolívar, Zona adyacente al monumento Efraín y María, Parque de los Poetas, Parque Central del Rio Cali Etapa II, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas 

por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.

CONTRATOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE 

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS REALIZANDO CONTROL FITOSANITARIO CON 
ENDOTERAPIA VASCULAR POR MICROINFUSION, METODO DE GRAVEDAD – 
BOLSA DE SUERO A 50 ARBOLES Y METODO DE PRESION YNJECT A 30 ARBOLES; 
PODA A LAGO Y LABERINTOS DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y 
TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS SAN EMIGDIO EN UN AREA EQUIVALENTE 700 
METROS CUADRADOS, ERRADICACION DE HORMIGA ARRIERA DE 3000 
METROS CUADRADOS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No. 025-2021

ENTREGAR EN ADMINISTRACION POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CAL I- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y 
SERVICIOS, LOS SIGUIENTES BIENES DE USO PUBLICO DETERMINADOS ASI: 
BOULEVARD DEL RIO, PARQUE DE LOS POETAS, PARQUE LA MARIA, PARQUE 
PASEO BOLIVAR, Y LA MANZANA T, PARA VELAR POR EL CUIDADO, 
SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACION, LOGISTICA, MANTENIMIENTO, 
PROMOCION, DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREACION 
AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

ENTREGAR EN ADMINISTRACION POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI BIENES DE USO PUBLICO A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU, ADMINISTRACION, 
LOGISTICA, MANTENIMIENTO, PROMOCION, ENLUCIMIENTO Y DEMAS 
ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI



CERTIFICADO 1 
CONS. No. 44



Nit: 900.316.496-1 

Dirección: Calle 34 No. 20-22 barrio Uribe Uribe Teléfonos: 287 77 57    Palmira (Valle) 
Correo Electrónico: fundacionbiodess@gmail.com 

Palmira, 03 de Enero de 2022

La suscrita directora de la FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO “FUNDACION BIODESS”  

CERTIFICA 

Que la FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES – FUNDOCOL identificada con 

NIT 805.031.161-0, estuvo vinculada a la Fundación mediante contrato por prestación de servicios 

en los siguientes proyectos: 

 OBJETO: “Prestación de servicios realizando control fitosanitario con endoterapia vascular 

por microinfusión, metodo de gravedad - bolsa de suero a 50 arboles, y metodo de 
presion Ynject a 30 arboles; poda a lago y laberintos del Centro de educación ambiental 

y tecnologias alternativas San Emigdio en un area  equivalente 700 metros cuadrados, 
erradicacion de hormiga arriera de 3000 metros cuadrados,  en desarrollo del Convenio 

No.025-2021”

VALOR DEL CONTRATO:      $34.052.857

FECHA DE INICIO:          Junio 8 del 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN:   Diciembre 31 del 2021.

 OBJETO:  “Prestación de servicios realizando control fitosanitario con endoterapia 
vascular por microinfusión, metodo de gravedad - bolsa de suero a 50 arboles, y 
metodo de presion Ynject a 30 arboles; poda a lago y laberintos del Centro de 
educación ambiental y tecnologias alternativas San Emigdio en un area  equivalente 700 
metros cuadrados, erradicacion de hormiga arriera de 3000 metros cuadrados,  en 

desarrollo del Convenio No.008-2020”

VALOR DEL CONTRATO:      $29.801.714

FECHA DE INICIO:          Mayo 27 del 2020.

FECHA DE TERMINACIÓN:   Diciembre 31 del 2020.
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Nit: 900.316.496-1 

Dirección: Calle 34 No. 20-22 barrio Uribe Uribe Teléfonos: 287 77 57    Palmira (Valle) 
Correo Electrónico: fundacionbiodess@gmail.com 

 OBJETO:  “Prestación de servicios realizando control fitosanitario con endoterapia 
vascular por microinfusión, metodo de gravedad - bolsa de suero a 50 arboles, y 
metodo de presion Ynject a 30 arboles; poda a lago y laberintos del Centro de 
educación ambiental y tecnologias alternativas San Emigdio en un area  equivalente 700 
metros cuadrados, erradicacion de hormiga arriera de 3000 metros cuadrados,  en 

desarrollo del Convenio No.104-2019”

VALOR DEL CONTRATO:      $24.033.627

FECHA DE INICIO:          Agosto 6 del 2019.

FECHA DE TERMINACIÓN:   Diciembre 31 del 2019.

Se expide a solicitud del interesado. 

Atentamente, 

ADRIANA RODRÍGUEZ LEAL 

      Representante Legal 
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   80       11     17      00            80       13     15      00
   80       13     18      00            80       14     15      00
   80       14     16      00            80       16     15      00
   80       16     16      00            81       10     15      00
   81       10     16      00            81       10     18      00
   81       10     20      00            81       10     22      00
   81       10     25      00            82       10     15      00
   82       10     16      00            82       10     17      00
   82       10     18      00            82       12     15      00
   82       13     16      00            83       10     15      00
   86       10     15      00            86       10     16      00
   86       10     17      00            86       10     18      00
   86       11     15      00            86       11     16      00
   90       10     17      00            90       10     18      00
   90       11     17      00            90       15     21      00
   91       11     15      00            92       12     15      00
   92       12     17      00            93       10     16      00
   93       14     15      00            93       14     16      00
   93       14     17      00            93       14     18      00
   93       14     19      00            93       14     20      00
   93       15     15      00            94       10     15      00
   94       13     15      00            94       13     17      00
   95       10     18      00            95       10     19      00
   95       11     15      00            95       11     16      00
   95       12     15      00            95       12     17      00
   95       12     18      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO- FUNDACION BIODESS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  37,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       16     15      00            10       16     16      00
   10       16     18      00            10       17     15      00
   10       17     16      00            10       17     18      00
   10       19     15      00            11       10     15      00
   11       10     16      00            11       10     17      00
   11       12     15      00            11       12     16      00
   11       15     15      00            11       15     16      00
   11       15     17      00            11       16     24      00
   11       17     15      00            12       16     15      00
   12       16     16      00            12       16     17      00
   12       16     18      00            12       16     19      00
   12       16     20      00            12       16     30      00
   12       16     31      00            12       35     21      00
   12       35     22      00            12       35     23      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   14       10     15      00            14       11     18      00
   20       14     27      00            21       10     15      00
   21       10     22      00            24       10     21      00
   24       10     22      00            24       11     20      00
   24       11     21      00            24       11     22      00
   24       11     24      00            24       11     25      00
   24       11     26      00            24       11     27      00
   24       11     28      00            24       11     29      00
   25       10     16      00            25       10     17      00
   25       10     21      00            25       17     27      00
   25       17     28      00            25       18     17      00
   27       11     20      00            27       11     21      00
   30       12     18      00            31       15     20      00
   31       16     28      00            31       21     15      00
   40       10     19      00            41       10     66      00
   41       11     15      00            41       11     16      00
   41       11     17      00            41       11     22      00
   41       11     23      00            41       11     24      00
   45       12     15      00            46       18     15      00
   46       18     16      00            46       18     17      00
   46       18     18      00            46       18     19      00
   46       18     20      00            46       18     22      00
   46       18     23      00            46       19     16      00
   47       12     17      00            53       10     16      00
   53       10     25      00            53       10     27      00
   53       10     30      00            53       10     31      00
   53       11     15      00            53       11     16      00
   60       10     40      00            60       10     42      00
   60       10     44      00            70       11     15      00
   70       11     16      00            70       11     17      00
   70       13     15      00            70       13     16      00
   70       13     17      00            70       14     15      00
   70       14     16      00            70       14     17      00
   70       14     18      00            70       14     19      00
   70       15     15      00            70       15     16      00
   70       15     17      00            70       15     18      00
   70       15     19      00            70       16     15      00
   70       16     16      00            70       16     17      00
   70       17     15      00            70       17     16      00
   70       17     17      00            70       17     18      00
   72       10     15      00            72       10     21      00
   72       10     29      00            72       10     33      00
   72       15     33      00            72       15     35      00
   73       13     16      00            73       13     17      00
   73       15     17      00            76       12     15      00
   76       12     16      00            76       12     20      00
   76       12     21      00            76       12     23      00
   76       12     24      00            77       10     15      00
   77       10     16      00            77       10     17      00
   77       10     18      00            77       10     19      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   77       10     20      00            77       11     15      00
   77       11     16      00            77       12     15      00
   77       12     16      00            77       12     17      00
   78       10     18      00            78       12     16      00
   78       13     15      00            78       13     16      00
   78       14     19      00            80       10     15      00
   80       10     16      00            80       10     17      00
   80       11     15      00            80       11     16      00
   80       11     17      00            81       15     16      00
   92       12     17      00            93       14     15      00
   93       14     16      00            93       14     17      00
   93       14     18      00            93       14     19      00
   93       14     20      00            93       14     21      00
   93       15     15      00            94       10     15      00
   94       13     15      00            94       13     17      00
   95       10     18      00            95       10     19      00
   95       11     15      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO-FUNDACION BIODESS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  33,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       16     15      00            10       16     16      00
   10       16     18      00            10       17     15      00
   10       17     16      00            10       17     18      00
   10       19     15      00            11       10     15      00
   11       10     16      00            11       10     17      00
   11       12     15      00            11       12     16      00
   11       15     16      00            11       15     17      00
   11       16     24      00            11       17     15      00
   12       16     15      00            12       16     16      00
   12       16     17      00            12       16     18      00
   12       16     19      00            12       16     20      00
   12       16     30      00            12       16     31      00
   12       35     21      00            12       35     22      00
   12       35     23      00            14       10     15      00
   14       11     18      00            20       14     27      00
   21       10     15      00            21       10     22      00
   24       10     21      00            24       10     22      00
   24       11     20      00            24       11     21      00
   24       11     22      00            24       11     24      00
   24       11     25      00            24       11     26      00
   24       11     27      00            24       11     28      00
   24       11     29      00            25       10     16      00
   25       10     17      00            25       10     21      00
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CERTIFICADO 2 
CONS. No. 53



I 
• ' 

ALCALDiA DE 

SANTIAGO DE CALI 

GESTl6N JURiDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTl6N CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION MAJA01.04.03 P005.F001 
YGESTION 

(MIPG) 

CERTIFICACION DE CONTRATO / 
CONVENIO 

VERSl6N 002 

El suscrito MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL Director Tecnico de la Unidad 
Administrativa Especial de Gesti6n de Bienes y Servicios adscrita al Departamento 
Administrative de Contrataci6n Publica, con base en la informaci6n que reposa en el 
archivo de gesti6n de contrataci6n, hace constar que FUNDACI6N OCUPACIONAL 
COMUNITARIA DE LOS LIDERES "FUNDOCOL" identificada con NIT: No 805031161-0 

' suscribi6 el siguiente contrato: 

ANO 2022 
TIPO Contrato de Administraci6n 
No. 4181.010.26.1.001-2022 

FECHA DE SUSCRIPCl6N 1 0 de Marzo del 2022 

PORCENTAJE DE PARTICIPACl6N 
DEL CONSORCIO O UNl6N N/A 
TEMPORAL 

ENTREGAR EN ADMINISTRACl6N POR 
PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTl6N DE BIENES Y SERVICIOS, LOS 
SIGUIENTES BIENES DE USO PUBLICO 
DETERMINADOS ASI: BOULEVARD DEL RIO, 
PARQUE DE LOS POETAS, PARQUE LA 

OBJETO MARIA, PARQUE PASEO BOLIVAR, y LA 
MANZANA T, PARA VELAR POR EL CUIDADO, 
SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACl6N, 
LOGiSTICA, MANTENIMIENTO, PROMOCl6N, 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES, RECREACION AUTORIZADAS 
POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTl6N DE BIENES Y SERVICIOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

PLAZO (DESDE-HASTA) Del 11 de Marzo del 2022 al 31 de Diciembre de 
2022 
Cuatro mil trescientos sesenta y siete millones 

VALOR novecientos noventa y cinco mil doscientos doce 
oesos M/cte. /$4.367.995.212). 

VALOR EJECUTADO HASTA LA 
Fc"CHA (APLICA PARA N/A 
CONTRATOS EN EJECUCl6Nl 
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VALOR FINAL DEL CONTRATO 
(APLICA PARA CONTRATOS 
EJECUTADOS) 
ESTADO DEL CONTRATO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
(APLICA PARA CONTRATOS 
EJECUTADOS) 

Cuatro mil trescientos sesenta y siete millones 
novecientos noventa y cinco mil doscientos doce 
pesos M/cte. ($4.367.995.212). 
Terminado v liquidado. 

El contratista cumpli6 con los requisitos exigidos 
asegurando el logro del objeto contractual. 

OBLIGACIONES GENERALES 

; 
:· 

,, •• ---l 

1.Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestaci6n del objeto del contrato y responder 
por la calidad del servicio, sin perjuicio de la respectiva garantia obligatoria. 2.Suministrar . 
los bienes y servicios de conformidad con las condiciones tecnicas exigidas en el contrato 
y de conformidad con lo ofrecido en su solicitud. 3.Suscribir el acta de inicio dentro de ' 1

• •• 

los terminos previsto en el contrato previo cumplimiento de los requisitos de -'' , 
perfeccionamiento y ejecuci6n descritos en la ley. 4.Acatar las instrucciones que durante • :• 
el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa 
Especial de Gesti6n de Bienes y Servicios, por conducto del funcionario que ejercera 
supervision del contrato. 5.Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en 
Salud, Pensiones y ARL, suya y de su personal, asi como el pago de los aportes 
parafiscales a las cajas de Compensaci6n Familiar, SENA, e lnstituto de Bienestar 
Familiar, cuando a ello diera lugar de conformidad con lo establecido en la ley 789 de 
2002. 6. Senalar en forma clara y expresa el valor de sus servicios de conformidad con 
las condiciones exigidas por la entidad, de acuerdo al valor de su solicitud.7. Solucionar 
los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa • • i 
Especial de Gesti6n de Bienes y Servicios, durante el periodo de la garantia obligatoria ·"".; 
o la ejecuci6n del contrato de administraci6n, en un lapso no mayor a 48 horas.8. 
Designar de su personal al empleado que se encargue de atender de forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de 
Gesti6n de Bienes y Servicios, durante la ejecuci6n del contrato. 9.Proveer a sus ' 
trabajadores elementos necesarios para la correcta ejecuci6n del objeto contractual. . 
10.Disponer de la capacidad logistica, tecnol6gica y humana adecuada que le permitan 
garantizar el cumplimiento a cabalidad el objeto del contrato.11. Responder Civil y ·;;}/."! 
penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra durante la ejecuci6n del • 
contrato. 12.Cumplir con las demas obligaciones inherentes al objeto del contrato ,,;y:l 
13.Colaboraran con las entidades en lo que sea necesario para que el objeto contratado . 
se cumpla y que este sea de la mejor calidad; 14.acatara las 6rdenes que durante el 
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y 
buena fe en las distintas etaoas contractuales, evitando las dilaciones v entrabamiento 
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que pudieran presentarse.15.Garantizaran la calidad de los bienes y servIcIos 
contratados y responderan por ello.16.No accederan a peticiones o amenazas de 
quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o 
hecho. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
1.-lmplementar puestos de logistica en diferentes espacios publicos para el cuidado y 
regulaci6n del espacio publico con acciones tendientes a la seguridad de los usuarios. 
Para lo cual se ejecutaran las siguientes actividades especificas: I. Convocatoria y 
contrataci6n del personal de logistica, II. lnducci6n del personal de acuerdo a la actividad 
a desarrollar, Ill. Dotaci6n de uniformes y radios de comunicaci6n, IV. Puestos de 
logistica cubiertos las 24 horas del dia, V. Orientaci6n de peatones, VI. Protecci6n de los 
lugares que componen el Boulevard del Rio, Parque de los Poetas, Parque la Maria, 
Parque Paseo Bolivar, y la Manzana T VII. Aseo del puesto de trabajo, VIII. Registro de 
casos presentados en lo referido a situaciones ajenas al desarrollo del contrato, IX. 
Seguimiento y Monitoreo del supervisor, X. Solicitud a la Policia Nacional para apoyar la 
labor del personal de logistica, 2.- Realizar el mantenimiento de jardines, zonas verdes 
y zonas duras del Boulevard del Rio, Parque de los Poetas, Parque la Maria, Parque 
Paseo Bolivar, y la Manzana T, para lo cual se ejecutaran las siguientes actividades 
especificas: I. Convocatoria y contrataci6n del personal de Mantenimiento, oficios varios 
y jardineria, II. lnducci6n del personal de acuerdo a la actividad a desarrollar, Ill. Dotaci6n 
de uniformes, IV. Dotaci6n de herramientas e insumos para el mantenimiento diario, V. 
Realizar el mantenimiento Integral de Jardines, El mantenimiento consiste en la 
realizaci6n de: limpiezas semanales, podas de formaci6n y fitosanitaria, control de plagas 
y enfermedades, fertilizaci6n, reposici6n de material vegetal faltante o dafiado. 
Actividades que se deben aplicar para el desarrollo de cada una de las actividades: a. 
Mantenimiento de jardines ornamentales: Consiste en realizar la limpieza, deshierbe 
manual, barrido permanente, podas de formaci6n y fitosanitaria de forma semanal, en 
los jardines establecidos en espacio publico dentro del area de influencia del proyecto. 
b. Manejo integral de plagas: Control de insectos minadores, chupadores, perforadores, 
que afecten el desarrollo vegetativo de las especies vegetales establecidas en el area 
de influencia del proyecto, mediante el uso de tecnicas mecanicas o el uso de productos 
de sintesis quimica con baja residualidad y nivel toxicol6gico 3 o superior, (solo si se 
presenta una etapa de infestaci6n con un nivel de incidencia fuerte en las unidades de 
paisaje propuestas.),Se debe formular un manejo integral mediante el uso de uso de 
bioinsecticidas botanicos, microbiol6gicos y organismos entomopat6genos. c. Manejo 
Integral de enfermedades: Se debe generar mediante un plan de fertilizaci6n a saber: 
Fertilizaci6n edafica y/o foliar para suplir deficiencias nutricionales que condicionan y 
perfilan a las especies vegetales para sufrir ataque de microorganismos fitopat6genos. 

\,L 1. Aplicaci6n de elementos mavores /N,P,K), 2. Aplicaci6n de elementos menores, 3 . 
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Aplicaci6n de productos con dosis de (PGPR) Plant Growth Promoting Rhizobacteria, 
Establecimiento de control fitosanitario mediante la reducci6n de fuentes de in6culos 
(podas las posibles fuentes de inoculo primario y secundario), si se presenta infestaci6n 
de algun microorganismo debe velarse por la aplicaci6n de, Biofungicidas previo al uso 
de componentes de sintesis quimica. d. Manejo integral de arvenses: Deshierbe manual 
de especies vegetales que compitan directamente con los individuos vegetales 
planteados en el diseno paisajistico. e. Reposici6n de material vegetal: Consiste en 
realizar la resiembra de material vegetal (plantas ornamentales), plantas que se han 
deteriorado por danos fisicos y/o factores climaticos correspondiente a un porcentaje del 
area de cada jardin. Esta reposici6n incluye tierra de abono preparada. f. Barrido y acopio 
de residuos del carte y basuras: Los residuos vegetales producto del mantenimiento de 
los jardines deberan ser barridos y acopiados en sitios donde se facilite su recolecci6n 
para su disposici6n final por parte del ejecutor del contrato, dejando la zona verde libre 
de residuos. g. Logistica: El Contratista dispondra todos los equipos, maquinaria, mano 
de obra, servicios profesionales, tecnicos y en general todo lo necesario para el 
cumplimiento de la labor. h. registro fotografico de los mantenimientos de jardines y 
zonas verdes. i.Mantenimiento de zonas verdes riberas del rio Cali, consiste en el poda 
y disposici6n final del material vegetal resultante del mantenimiento, este debera 
programarse de acuerdo a las indicaciones del supervisor para garantizar limpieza 
permanente de la rivera del rio de material vegetal, asi coma basuras que se encuentren , 
en este garantizando que el material vegetal tipo guinea no supere 20 ems de alto. j. 
mantenimiento de zonas duras, consiste en el constante barrido y limpieza de zonas 
duras, asimismo el uso de equipos especializados de limpieza coma hidro lavadoras con 
presi6n mayor o igual a 3.000 psi para lo cual se programara con el supervisor los 
terminos de ejecuci6n de actividades de LAVADO GENERAL de bancas y zonas duras 
a fin de garantizar la limpieza visible de los elementos de las zonas objeto de la 
administraci6n, asimismo se requerira en terminos de 3 a 6 meses segun requiera el 
supervisor el lavado con hidro lavadora de agua caliente a fin de remover chicles del 
sector Boulevard. VI. Registro en bitacora de mantenimiento diario zonas verdes y duras, 
VII. Seguimiento y Monitoreo del supervisor. 3.- Garantizar al Distrito de Santiago de Cali 
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de administraci6n de los 
bienes de uso publico que conforman los espacios publicos del Boulevard del Rio, 
Parque de los Poetas, Parque la Maria, Parque Paseo Bolivar, y la Manzana T. Para lo 
cual se ejecutaran las siguientes actividades especificas: I. Cumplimiento de 
obligaciones adquiridas en el contrato de administraci6n, II. Hacer exigible el 
cumplimiento de normas para la realizaci6n de eventos masivos (Lineamientos 
Entidades que hacen parte del Comite del Riesgo del Distrito), Ill. Cumplimiento de 

\ J'.l0rmas a licables al uso del es acio ublico. 
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4.-Asumir la administraci6n, mantenimiento, cuidado, aseo, de los espacios publicos 
sabre los cuales recae el contrato a celebrar, 5.-Cumplir y hacer cumplir con todas las 
disposiciones emitidas por las autoridades Municipales, Departamentales, Nacionales, 
para el uso y administraci6n de los bienes inmuebles de propiedad de las entidades 
publicas, 6.-Contratar el personal necesario para la ejecuci6n del presente contrato, el 
cual sera coma minima el presentado en su propuesta, yen caso de hacerse necesario 
mas capacidad logistica humana no se alteraran las condiciones econ6micas 
inicialmente pactadas en el contrato. No existira relaci6n contractual alguna entre el 
Distrito de Santiago de Cali y el personal que por su cuenta y riesgo contrate El 
ADMINISTRADOR para tal fin, 7.-Realizar las actividades de reparaci6n, lavado y 
adecuaci6n, mantenimiento a cada uno de los espacios que hacen parte del inmueble 
objeto de administraci6n cada vez que lo requiera, 8.-Solicitar ante las autoridades 
competentes, el inicio de las acciones policivas encaminadas a proteger el bien inmueble 
entregado en administraci6n, con el fin de evitar invasiones y/o perturbaciones al dominio 
por parte de terceros, de lo cual informara de manera oportuna al Distrito de Santiago­
Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de Bienes y Servicios, para lo pertinente,9.­
En caso de ocupaci6n indebida del espacio objeto del presente contrato, adelantar ante 
las autoridades competentes todas las diligencias tendientes a su restituci6n, 10.-Hacer 
entrega del bien inmueble objeto del presente contrato a la Unidad Administrativa 
Especial de Gesti6n de Bienes y Servicios una vez cumplido el plaza del mismo, 11.­
Mantener y conservar en buen estado las estatuas y Monumentos hist6ricos, al igual que 
todo el inmobiliario vinculado a los bienes de uso publico objeto del contrato, por los 
cuales el Administrador respondera en caso de destrucci6n, alteraci6n y demas 
perturbaciones que afecten la integridad de los mismos 12.-Juslificar mediante 
documento escrito, y facturas debidamente diligenciadas los valores correspondientes 
en caso de ser ejecutado del rubro de imprevistos, que comprende el presupuesto 
expedido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de Bienes y Servicios, para 
el presente contrato, 13.- Presentar mensualmente el comprobante de pago de planilla 
de los contratistas o empleados a cargo destinados para la ejecuci6n del contrato, 14.­
Presentar mensualmente listado del personal relacionando turnos y ubicaci6n ffsica para 
surtir las obligaciones descritas dentro del presente contrato tales coma: aseo, jardineria, 
vigilancia, entre otras; dicho listado debera coincidir con el solicitado en el numeral 
precedente, 15.-Presentar mensualmente programaci6n de actividades a realizar con el 
fin de surtir las obligaciones de logistica, mantenimiento, promoci6n, al igual que las 
destinadas al desarrollo de acciones de recreaci6n y enlucimiento, 16.-Presentar 
mensualmente listado de insumos y su destinaci6n especifica dentro de las actividades 
a realizar en cumplimiento del objeto de este contrato respecto a: logistica, 
mantenimiento, promoci6n, al igual que las destinadas al desarrollo de acciones de 
recreaci6n enlucimiento. 17.-Prestar el servicio de tratamiento dis osici6n final de 
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residues renovables y no renovables. 18.-En raz6n a las condiciones de emergencia 
sanitaria provocadas por el Covid -19, acogiendonos a las medidas decretadas por el 
gobierno nacional Ministerio de Salud y Protecci6n Social mediante Resoluci6n 384 del 
12 de marzo de 2020 modificada por la 407 del 13 de marzo de 2020, la cual estipula 
que se debe aplicar los mecanismos necesarios para conjurar la pandemia, la Fundaci6n 
realizara el debido aseo y desinfecci6n continue de superficies duras, y de todas aquellas 
superficies de contacto, asi como la instalaci6n de puntos de desinfecci6n y lavado de 
manos m6viles, asi como velar por la observancia del debido distanciamiento social y el 
uso de tapabocas obligatorio. PARAGRAFO: El incumplimiento de estas obligaciones 
sera motive para que el Distrito de por terminado el contrato en forma inmediata mediante 
resoluci6n motivada, pudiendo retomar los bienes en forma directa para garantizar la 
continuidad en la prestaci6n de servicios publicos, aplicando las medidas policivas a que 
hava luaar si la entreaa no se oroduce voluntariamente. 

INFORMACl6N ADICIONAL: 

AREAS DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

TUNEL O HUNDIMIENTO, AREAS DIRECCIONES CANTIDAD 

TRAMO UNO: CALLE 6 Y 8 6.069,25 m2 

TRAMODOS 8 Y 11 8.036,30 m2 

TRAMOTRES 11 Y 13 4.220,40 m2 

PARQUE PASEO BOLIVAR av 2, era 1 45.742,30 m2 

PROLONGACl6N DE LA CALLE 12 av 2, era 1 3.362,14 m2 

PARQUE LA MARIA: 9.666,74 m2 

PROLONGACl6N DE LA CALLE 11, av 2, era 1 2.969,71 m2 

PARQUE LOS POETAS 28,92 m2 
MARGENES IZQUIERDA Y DERECHA 
DEL RiO 45.291,00 m2 

AREA TOTAL 107.060,81 m2 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
CUIDADO, PROTECCION y 
ACOMPANAMIENTO DE 
ESPACIO PUBLICO (TEATRIN, 
BOULEVARD DEL RIO, PASEO 
BOLIVAR, PARQUE EFRAiM Y M2 14.842.059 m2 
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MARiA, PARQUE DE LOS 
POETAS, PARQUE CENTRAL 
DEL RIO) 
MANTENIMIENTO DE ZONA 
DURA (LIMPIEZA Y CUIDADO 
DE PASILLOS Y AREAS 
COMUNES "TEATRiNO 
BOULEVARD DEL RIO 
PASEO BOLiVAR 
PARQUE EFRAiN Y MARiA 
PARQUE DE LOS POETAS 
PARQUE CENTRAL DEL RIO") 
EVACUACION DIARIA DE 
DESECHOS ( EN ZONA DE 
49473.53 M2) 
LIMPIEZA JARDINES 
DESHIERBE- DESMONE 
(MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES) 
LIMPIEZA DE LA RIVERA DEL 
RIO CALI 
LIMPIEZA DEL RIO CALI 
LAVADO DE PISO 
RETIRO DE CHICLES CON 
HIDROLAVADORA DE AGUA 
CALIENTE Y PLANT A 
ELECTRICA (LIMPIEZA 
LAVADO Y REMOSION DE 
CHICLES EN SUPERFICIES 
DURAS CON 
HIDROLAVADORA DE AGUA 
CALIENTE A PRESION) 

ASPIRADO DE PISO 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 
DE BANOS 

M2 

KG 

M2 

M2 

M2 

M2 
M2 

M2 

M2 

veces 

VERSION 002 

9.341.100 m2 

9.600 

11.336.700 

755.780 

144000 

288000 
221.120 

44.224 

9.341.100 

960 
ABASTECIMIENTO e-----------------'--'-"'---"::...:...:==--'-'-'--'--=----~---------------, • 

1.800 ABASTECIMIENTO PAP EL 
HIGIENICO 
ABASTECIMIENTO DE 
TOALLAS DE PAPEL 
ABASTECIMIENTO DE BOLSAS 
BASURA 
ABASTECIMIENTO DE JABON 
DE BANO 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS 

ROLLOS 

ROLLOS 

PAQUETES X 10 

GALONES 

km 

160 

2.500 

24 

2,6 
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LIMPIEZA DE AMUEBLAMIENTO URBANO (MONUMENTOS, FUENTES BANCAS, REJAS, 
MATERAS, BARANDAS, POSTES) 

ELEMENTO UNIDADES ATENCIONES TOTALES 
MONUMENTOS 22 UNIDADES 220 
FUENTES DE AGUA 6 UNIDADES 60 
VALLAS Y SENALETICA 29 UNIDADES 290 
AST AS DE BADERA 6 UNIDADES 60 
BANDERA 58 UNIDADES 580 
CONTENEDOR DE RESIDUOS 37 UNIDADES 370 
PERGOLAS 11 UNIDADES 110 
POSTES 282 UNIDADES 2.820 
BANCAS 217 UNIDADES 2.170 
HIDRANTE 4 UNIDADES 40 
REFLECTORES Y LAMPARAS 92 UNIDADES 92 
MATERAS DE MONUMENTOS 47 UNIDADES 47 
PAJARERAS 43 UNIDADES 430 
TAPAS ALCANTARILLADO 235 UNIDADES 2.350 

LAVAMANOS Y BEBEDEROS 16 UNIDADES 160 
MESAS Y MUEBLES 7 UNIDADES 70 
BARANDAS DE CONCRETO 6 UNIDADES 60 
BOMBA SUCCION TUNEL 1UNIDAD 10 
EXTRACTOR VENTILACION 19 UNIDADES 190 
TUNEL 
PLOMERiA DIAS 80 
MANTENIMIENTO ELECTRICO DIAS 40 
MANTENIMIENTO GENERAL DIAS 300 

Esta certificaci6n no tiene validez sin las estampillas de ley (Decreto Extraordinario 
411.0.20.0259 de 2015 articulos 207 y 211, Acuerdo Municipal N°0434 de 2017 Articulos 
28 y 30 Pro Desarrollo y Pro Cultura, Ordenanza N° 474 de 2017 Articulos 295, 299, 303, 
307,312, 316 y 331) y Resoluci6n 142923 de diciembre 17 de 2019 Unidad Administrativa 

~ ~e lmpuestos Rentas y Gesti6n Tributaria del departamento del Valle del Cauca.) 

, \igencia 2020. 
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NUMERO LUGAR Nombre Comun Nombre cientifico Altura (m) Dap (cms) Coordenada norte Coordenada este Fecha Observacion

1 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T MANGO Mangufera indica 7 75 3,456892 -76,531072 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46744

2 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 12 84 3,456564 -76,531008 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46741

3 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 12 60 3,456510 -76,531051 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46739

4 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 13 62 3,456382 -76,531063 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46732

5 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 20.3 85 3,456307 -76,531144 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46377

6 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 13.6 57 3,456201 -76,531311 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46734

7 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 20.6 87 3,455998 -76,531228 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46727

8 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T Sp sp 15 59 3,455772 -76,531409 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 47717

9 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CEIBA BRUJA Hura crepitans 7 44 3,455772 -76,531409 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46702 o 46712

10 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 12 55 3,456200 -76,531507 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46724

11 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 12.4 54 3,456266 -76,531396 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46735

12 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 12.8 56 3,456366 -76,531243 viernes, 5 de agosto de 2022 ID 46717

13 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 12 38 3,456500 -76,531168 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

14 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 5 8 3,456563 -76,531165 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

15 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 6 11 3,456613 -76,531119 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

16 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 8 16 3,456626 -76,531122 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

17 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 9 55 3,456659 -76,531165 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

18 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 8 35 3,456632 -76,531320 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

19 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 8 15 3,456573 -76,531309 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

20 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T MAMONCILLO Melicoccus bijugatus 7 30 3,456526 -76,531324 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

21 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 10 29 3,456429 -76,531363 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

22 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 10 50 3,456376 -76,531397 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

23 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 9 29 3,456362 -76,531449 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

24 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 8 18 3,456329 -76,531472 miercoles,14 de diciembre de 2022 ID 46760

25 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 9 75 3,456255 -76,531489 miercoles,14 de diciembre de 2022 ID 46763

26 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 11 80 3,456176 -76,531518 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

27 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 9 30 3,456099 -76,531555 miercoles,14 de diciembre de 2022 ID 46724

28 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 12 45 3,455941 -76,531595 miercoles,14 de diciembre de 2022 ID 46720

29 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 6 10 3,455850 -76,531680 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

30 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 5 7 3,455753 -76,531674 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

31 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T FLOR AMARILLO Tabebuia chrysantha 9 38 3,455744 -76,531696 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

32 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 10 29 3,455719 -76,531721 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

33 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 8 31 3,455634 -76,531707 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

34 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 7 9 3,455634 -76,531707 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

35 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 12 36 3,455634 -76,531707 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

36 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 7 10 3,456500 -76,531470 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

37 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CARBONERO Calliandra pittieri 12 45 3,456391 -76,531529 miercoles,14 de diciembre de 2022 ID 46753

38 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 9 38 3,456296 -76,531573 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

39 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 12 38 3,455548 -76,531595 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

40 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 11 38 3,455496 -76,531631 miercoles,14 de diciembre de 2022 ID 46693

41 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUASIMO Guazuma ulmifolia 5 4 3,455570 -76,531717 miercoles,14 de diciembre de 2022 SIN ID

42 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUASIMO Guazuma ulmifolia 5 4 3,455558 -76,531752 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

43 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T FICUS RELIGIOSA Ficus religiosa 6 5 3,455484 -76,531754 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

44 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 8 35 3,455447 -76,531752 lunes,19 de diciembre de 2022 ID 46687

45 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 10 49 3,455414 -76,531766 lunes,19 de diciembre de 2022 ID 46685

46 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T MANGO Mangufera indica 7 36 3,455397 -76,531764 lunes,19 de diciembre de 2022 ID 46686

47 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 7 45 3,455361 -76,531767 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

48 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T AGUACATE Persea americana 6 15 3,455338 -76,531749 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

49 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TULIPAN AFRICANO Spathodea campanulata 6 25 3,455344 -76,531703 lunes,19 de diciembre de 2022 ID 46682

50 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUASIMO Guazuma ulmifolia 5 6 3,455315 -76,531756 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

51 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 8 54 3,455279 -76,531737 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID



52 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 6 45 3,455152 -76,531774 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

53 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAUCE COSTEÑO Clitoria fairchildiana 9 96 3,454872 -76,531959 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

54 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAUCE COSTEÑO Clitoria fairchildiana 9 96 3,454822 -76,531982 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

55 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA ROJA, FRAMBOYAN Delonix regia 8 29 3,454266 -76,532264 lunes,19 de diciembre de 2022 ID 46890

56 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA ROJA, FRAMBOYAN Delonix regia 8 29 3,454261 -76,532237 lunes,19 de diciembre de 2022 ID 46891

57 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 10 98 3,454452 -76,532824 lunes,19 de diciembre de 2022 ID 46416

58 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 9 85 3,454622 -76,532661 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

59 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 9 68 3,454548 -76,532664 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

60 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 8 26 3,454573 -76,532583 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

61 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 7 86 3,454630 -76,532540 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

62 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 8 88 3,454743 -76,532730 lunes,19 de diciembre de 2022 SIN ID

63 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 7 36 3,454763 -76,532777 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

64 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAUCE COSTEÑO Clitoria fairchildiana 5 11 3,454804 -76,532877 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

65 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T SAMAN Samanea Saman 11 48 3,454803 -76,532902 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

66 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 9 95 3,454766 -76,532937 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

67 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 8 80 3,454663 -76,532978 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

68 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 9 81 3,454671 -76,532958 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

69 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T MAMONCILLO Melicoccus bijugatus 8 29 3,454665 -76,532946 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

70 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 9 48 3,454620 -76,532449 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

71 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 7 39 3,454654 -76,532380 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

72 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T CHIMINANGO Pithecellobium dulce 9 88 3,454688 -76,532331 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46446

73 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 10 3,454635 -76,533307 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46658

74 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 9 3,454662 -76,533234 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46659

75 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 10 3,454727 -76,533265 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46656

76 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 9 3,454722 -76,533319 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46657

77 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 9 3,454707 -76,533388 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46654

78 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 9 3,454670 -76,533388 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46655

79 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 9 3,454654 -76,533357 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46653

80 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T MANGO Mangufera indica 10 95 3,454697 -76,533433 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

81 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 10 3,454791 -76,533192 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46660

82 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 10 3,454833 -76,533261 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46662

83 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 10 3,454845 -76,533307 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

84 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T TOTUMO Crescentia cujete 3 10 3,454863 -76,533374 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46664

85 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA ROJA, FRAMBOYAN Delonix regia 7 96 3,454837 -76,533437 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 46625

86 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T MAMONCILLO Melicoccus bijugatus 9 83 3,454862 -76,533509 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

87 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 7 63 3,454820 -76,533535 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

88 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 7 46 3,454770 -76,533550 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

89 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUALANDAY Jacaranda mimosifolia 8 36 3,455001 -76,533538 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

90 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 8 29 3,454965 -76,533510 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

91 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 3 10 3,453646 -76,532812 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

92 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 3 10 3,453627 -76,532865 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

93 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 3 9 3,453614 -76,532911 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

94 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 3 11 3,453607 -76,532942 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

95 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 4 10 3,453579 -76,532983 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

96 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T GUAYACAN AMARILLO Tabebuia chrysantha 4 11 3,453554 -76,533017 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

97 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA ROJA, FRAMBOYAN Delonix regia 8 69 3,453130 -76,533921 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 47320

98 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA AMARILLA Caesalpinia pluviosa 9 68 3,453085 -76,534017 jueves,22 de diciembre de 2022 SIN ID

99 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T ACACIA ROJA, FRAMBOYAN Delonix regia 9 74 3,453074 -76,534091 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 47322

100 BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T MANGO Mangufera indica 8 45 3,453049 -76,534149 jueves,22 de diciembre de 2022 ID 47327
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7

44

3,455772

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46702 o 46712



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,531507

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

10

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

5/08/2022

12

55

3,4562

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46724



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,531396

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

11

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

5/08/2022

12.4

54

3,456266

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46735



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,531243

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

12

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

5/08/2022

12.8

56

3,456366

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46717



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53116774

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

13

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

miercoles,14 de diciembre de 2022

12

38

3,456500056

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53116506

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

14

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

miercoles,14 de diciembre de 2022

5

8

3,456562639

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53111946

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

15

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

miercoles,14 de diciembre de 2022

6

11

3,456612839

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53112181

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

16

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

miercoles,14 de diciembre de 2022

8

16

3,456625556

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53116539

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

17

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

miercoles,14 de diciembre de 2022

9

55

3,456659357

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53131995

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

18

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

8

35

3,456631915

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53130889

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

19

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

miercoles,14 de diciembre de 2022

8

15

3,456573348

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53132398

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

20

MAMONCILLO

Melicoccus bijugatus

miercoles,14 de diciembre de 2022

7

30

3,45652616

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5313632

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

21

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

miercoles,14 de diciembre de 2022

10

29

3,456429442

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5313974

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

22

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

10

50

3,45637623

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5314487

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

23

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

9

29

3,456361504

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53147217

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

24

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

8

18

3,456328707

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46760



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53148927

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

25

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

9

75

3,456255415

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46763



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53151844

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

26

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

miercoles,14 de diciembre de 2022

11

80

3,456176099

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53155465

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

27

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

miercoles,14 de diciembre de 2022

9

30

3,456098791

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46724



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53159454

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

28

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

12

45

3,455941498

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46720



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53168004

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

29

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

miercoles,14 de diciembre de 2022

6

10

3,455849799

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53167434

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

30

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

miercoles,14 de diciembre de 2022

5

7

3,455753415

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5316958

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

31

FLOR AMARILLO

Tabebuia chrysantha

miercoles,14 de diciembre de 2022

9

38

3,45574371

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53172061

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

32

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

10

29

3,45571861

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53170686

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

33

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

miercoles,14 de diciembre de 2022

8

31

3,45563394

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53170686

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

34

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

miercoles,14 de diciembre de 2022

7

9

3,45563394

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53170686

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

35

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

12

36

3,45563394

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53147016

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

36

SAMAN

Samanea Saman

miercoles,14 de diciembre de 2022

7

10

3,456499721

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53152883

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

37

CARBONERO

Calliandra pittieri

miercoles,14 de diciembre de 2022

12

45

3,45639062

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46753



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53157309

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

38

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

miercoles,14 de diciembre de 2022

9

38

3,456295575

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53159454

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

39

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

miercoles,14 de diciembre de 2022

12

38

3,455547596

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53163143

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

40

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

miercoles,14 de diciembre de 2022

11

38

3,455495722

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46693



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53171726

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

41

GUASIMO

Guazuma ulmifolia

miercoles,14 de diciembre de 2022

5

4

3,455570018

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53175179

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

42

GUASIMO

Guazuma ulmifolia

lunes,19 de diciembre de 2022

5

4

3,455558305

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53175447

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

43

FICUS RELIGIOSA

Ficus religiosa

lunes,19 de diciembre de 2022

6

5

3,455484009

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53175246

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

44

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

8

35

3,455447196

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46687



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53176621

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

45

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

10

49

3,455414398

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46685



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53176352

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

46

MANGO

Mangufera indica

lunes,19 de diciembre de 2022

7

36

3,455396661

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46686



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53176721

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

47

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

lunes,19 de diciembre de 2022

7

45

3,455361186

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53174877

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

48

AGUACATE

Persea americana

lunes,19 de diciembre de 2022

6

15

3,455338429

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53170317

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

49

TULIPAN AFRICANO

Spathodea campanulata

lunes,19 de diciembre de 2022

6

25

3,455344118

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46682



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53175581

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

50

GUASIMO

Guazuma ulmifolia

lunes,19 de diciembre de 2022

5

6

3,455315002

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5317367

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

51

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

8

54

3,455278524

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53177425

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

52

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

lunes,19 de diciembre de 2022

6

45

3,45515202

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53195865

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

53

SAUCE COSTEÑO

Clitoria fairchildiana

lunes,19 de diciembre de 2022

9

96

3,454872238

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53198246

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

54

SAUCE COSTEÑO

Clitoria fairchildiana

lunes,19 de diciembre de 2022

9

96

3,454822038

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53226376

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

55

ACACIA ROJA, FRAMBOYAN

Delonix regia

lunes,19 de diciembre de 2022

8

29

3,454265822

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46890



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53223727

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

56

ACACIA ROJA, FRAMBOYAN

Delonix regia

lunes,19 de diciembre de 2022

8

29

3,454260802

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46891



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,532824

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

57

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

10

98

3,454452231

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46416



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53266106

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

58

SAMAN

Samanea Saman

lunes,19 de diciembre de 2022

9

85

3,454621573

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53266441

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

59

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

9

68

3,454547611

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53258294

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

60

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

8

26

3,454572711

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53254002

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

61

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

7

86

3,454629939

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53272979

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

62

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

lunes,19 de diciembre de 2022

8

88

3,454743057

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53277706

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

63

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

jueves,22 de diciembre de 2022

7

36

3,454763137

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53287731

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

64

SAUCE COSTEÑO

Clitoria fairchildiana

jueves,22 de diciembre de 2022

5

11

3,454803966

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53290246

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

65

SAMAN

Samanea Saman

jueves,22 de diciembre de 2022

11

48

3,454802962

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53293733

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

66

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

jueves,22 de diciembre de 2022

9

95

3,454766149

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53297789

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

67

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

jueves,22 de diciembre de 2022

8

80

3,454663071

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53295778

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

68

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

jueves,22 de diciembre de 2022

9

81

3,454670769

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53294638

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

69

MAMONCILLO

Melicoccus bijugatus

jueves,22 de diciembre de 2022

8

29

3,454665414

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53244916

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

70

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

jueves,22 de diciembre de 2022

9

48

3,454619565

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53237976

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

71

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

jueves,22 de diciembre de 2022

7

39

3,45465437

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53233148

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

72

CHIMINANGO

Pithecellobium dulce

jueves,22 de diciembre de 2022

9

88

3,454687837

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46446



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53330747

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

73

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,454634625

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46658



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53323371

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

74

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

9

3,454662402

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46659



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53326489

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

75

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,454727328

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46656



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53331887

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

76

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

9

3,454722308

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46657



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5333876

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

77

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

9

3,454706913

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46654



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5333876

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

78

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

9

3,454670434

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46655



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53335743

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

79

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

9

3,45465437

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46653



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53343253

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

80

MANGO

Mangufera indica

jueves,22 de diciembre de 2022

10

95

3,454696873

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53319247

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

81

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,454791249

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46660



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5332612

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

82

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,454833417

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46662



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5333068

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

83

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,454844796

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53337352

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

84

TOTUMO

Crescentia cujete

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,454862868

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46664



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53343722

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

85

ACACIA ROJA, FRAMBOYAN

Delonix regia

jueves,22 de diciembre de 2022

7

96

3,454837433

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 46625



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53350931

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

86

MAMONCILLO

Melicoccus bijugatus

jueves,22 de diciembre de 2022

9

83

3,454861864

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53353479

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

87

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

jueves,22 de diciembre de 2022

7

63

3,45482003

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53354988

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

88

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

jueves,22 de diciembre de 2022

7

46

3,4547705

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53353781

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

89

GUALANDAY

Jacaranda mimosifolia

jueves,22 de diciembre de 2022

8

36

3,45500075

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53350998

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

90

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

jueves,22 de diciembre de 2022

8

29

3,454964941

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,5328116

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

91

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,453646353

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53286457

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

92

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

jueves,22 de diciembre de 2022

3

10

3,453627277

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53291117

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

93

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

jueves,22 de diciembre de 2022

3

9

3,453614225

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53294235

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

94

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

jueves,22 de diciembre de 2022

3

11

3,453606862

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53298259

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

95

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

jueves,22 de diciembre de 2022

4

10

3,453579085

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53301679

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

96

GUAYACAN AMARILLO

Tabebuia chrysantha

jueves,22 de diciembre de 2022

4

11

3,45355432

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53392103

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

97

ACACIA ROJA, FRAMBOYAN

Delonix regia

jueves,22 de diciembre de 2022

8

69

3,453129627

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 47320



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53401691

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

98

ACACIA AMARILLA

Caesalpinia pluviosa

jueves,22 de diciembre de 2022

9

68

3,453084781

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

SIN ID



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53409101

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

99

ACACIA ROJA, FRAMBOYAN

Delonix regia

jueves,22 de diciembre de 2022

9

74

3,453074072

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 47322



Numero

Nombre Comun

Nombre cientifico 

Fecha de ejecucion

Altura (m)

DAP

Coordenadas -76,53414935

Lugar

FOTO ANTES PERFORACIÓN TALLO SELLAMIENTO CON TAPON INYECCIÓN DE NUTRIENTES

BOULEVAR DEL RIO Y MANZANA T

FICHA TÉCNICA FORESTAL ENDOTERAPIA

100

MANGO

Mangufera indica

jueves,22 de diciembre de 2022

8

45

3,453048972

Elaborado por: DANIEL GARCÍA FORERO Firma  

Recomendaciones de manejo: 

ID 47327





Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   94       13     17      00            95       10     18      00
   95       10     19      00            95       12     15      00
   95       12     16      00            95       12     17      00
   95       12     18      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  4.368,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       10     16      00            10       10     17      00
   10       13     15      00            10       13     16      00
   10       13     17      00            10       14     15      00
   10       14     16      00            10       15     15      00
   10       15     16      00            10       15     17      00
   10       15     18      00            10       15     19      00
   10       15     20      00            10       15     21      00
   10       15     22      00            10       16     15      00
   10       16     16      00            10       16     18      00
   10       16     19      00            10       17     15      00
   10       17     16      00            10       17     17      00
   10       17     18      00            10       19     15      00
   10       21     15      00            10       21     16      00
   10       21     17      00            10       21     18      00
   10       21     19      00            10       21     20      00
   10       21     21      00            10       21     22      00
   10       21     24      00            10       21     26      00
   10       21     28      00            10       21     37      00
   10       21     38      00            10       21     39      00
   10       21     40      00            10       21     41      00
   10       21     43      00            10       21     44      00
   10       21     45      00            10       21     46      00
   10       21     47      00            10       21     48      00
   10       21     49      00            10       21     50      00
   10       21     51      00            10       21     52      00
   10       21     53      00            10       21     54      00
   10       21     55      00            10       21     60      00
   10       21     61      00            10       21     62      00
   10       21     63      00            10       21     71      00
   10       21     73      00            10       21     74      00
   10       21     78      00            10       21     79      00
   10       21     80      00            10       22     18      00
   10       22     19      00            10       22     25      00
   10       22     29      00            10       22     38      00
   10       22     44      00            10       22     60      00
   10       22     64      00            10       22     66      00
   10       22     67      00            10       23     15      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   10       24     15      00            10       25     15      00
   10       25     16      00            11       10     15      00
   11       10     16      00            11       11     15      00
   11       11     17      00            11       11     18      00
   11       12     15      00            11       12     16      00
   11       12     18      00            11       12     20      00
   11       14     16      00            11       14     17      00
   11       15     15      00            11       16     24      00
   11       18     15      00            11       19     16      00
   11       19     17      00            11       19     18      00
   12       14     15      00            12       14     16      00
   12       14     17      00            12       14     18      00
   12       14     19      00            12       16     30      00
   12       16     31      00            12       35     22      00
   12       35     23      00            14       10     15      00
   14       11     15      00            14       12     15      00
   15       10     18      00            15       12     18      00
   15       12     19      00            20       10     15      00
   20       12     11      00            20       12     13      00
   20       12     19      00            20       14     27      00
   20       14     28      00            20       14     29      00
   21       10     15      00            21       10     16      00
   21       10     17      00            21       10     18      00
   21       10     20      00            21       10     21      00
   21       10     22      00            22       10     15      00
   22       10     16      00            22       10     17      00
   22       10     18      00            22       10     19      00
   23       12     16      00            23       15     35      00
   23       27     14      00            23       27     15      00
   23       27     16      00            23       27     17      00
   23       28     18      00            23       30     15      00
   24       10     15      00            24       10     16      00
   24       10     17      00            24       10     19      00
   24       10     20      00            24       10     21      00
   24       10     22      00            24       11     15      00
   24       11     18      00            24       11     20      00
   24       11     21      00            24       11     22      00
   24       11     27      00            24       11     28      00
   24       11     29      00            24       11     30      00
   24       12     15      00            24       12     18      00
   24       12     20      00            25       10     16      00
   25       10     17      00            25       10     21      00
   25       18     17      00            26       12     16      00
   27       11     20      00            27       11     21      00
   27       11     22      00            27       11     27      00
   27       11     32      00            30       10     15      00
   30       10     17      00            30       10     18      00
   30       10     24      00            30       10     31      00
   30       10     32      00            30       11     15      00
   30       11     16      00            30       11     17      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   30       11     18      00            30       11     19      00
   30       13     15      00            30       13     16      00
   30       13     17      00            30       19     18      00
   31       15     15      00            31       15     16      00
   31       15     18      00            31       15     19      00
   31       15     20      00            31       16     23      00
   31       16     27      00            31       16     28      00
   31       21     15      00            39       11     15      00
   40       18     30      00            41       11     16      00
   41       11     17      00            41       11     22      00
   41       11     23      00            41       11     24      00
   43       21     15      00            43       21     16      00
   43       22     28      00            43       22     29      00
   45       12     15      00            46       16     15      00
   46       18     15      00            46       19     16      00
   47       12     19      00            47       13     15      00
   47       13     16      00            60       10     40      00
   60       10     42      00            60       10     44      00
   60       10     62      00            70       11     15      00
   70       11     16      00            70       11     17      00
   70       12     19      00            70       13     15      00
   70       13     16      00            70       13     17      00
   70       14     15      00            70       14     16      00
   70       14     17      00            70       14     18      00
   70       14     20      00            70       15     15      00
   70       15     16      00            70       15     17      00
   70       15     18      00            70       15     19      00
   70       16     15      00            70       16     16      00
   70       16     17      00            70       17     17      00
   70       17     18      00            72       10     15      00
   72       10     21      00            72       10     29      00
   72       10     33      00            72       14     11      00
   72       14     14      00            72       14     15      00
   72       14     16      00            72       14     17      00
   72       15     19      00            72       15     26      00
   72       15     27      00            72       15     33      00
   72       15     35      00            72       15     39      00
   72       15     45      00            76       12     15      00
   76       12     16      00            76       12     20      00
   76       12     21      00            76       12     23      00
   76       12     24      00            77       10     15      00
   77       10     16      00            77       10     17      00
   77       10     18      00            77       10     19      00
   77       10     20      00            77       11     15      00
   77       11     16      00            77       12     15      00
   77       12     16      00            77       12     17      00
   78       10     18      00            78       12     16      00
   78       13     15      00            78       13     16      00
   78       14     19      00            80       10     15      00
   80       10     16      00            80       10     17      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   80       11     15      00            80       13     15      00
   80       13     18      00            80       14     15      00
   80       14     16      00            80       16     15      00
   80       16     16      00            81       10     15      00
   81       10     16      00            81       10     18      00
   81       10     20      00            81       10     22      00
   81       10     25      00            82       10     16      00
   82       10     17      00            82       10     18      00
   82       12     15      00            82       13     16      00
   86       10     15      00            86       10     16      00
   86       10     17      00            86       10     18      00
   86       11     15      00            90       10     16      00
   90       10     17      00            90       10     18      00
   90       15     20      00            90       15     21      00
   92       12     15      00            92       12     17      00
   93       12     17      00            93       14     16      00
   93       14     17      00            93       14     18      00
   93       14     19      00            93       14     20      00
   93       14     21      00            93       15     15      00
   94       10     15      00            94       13     15      00
   94       13     17      00            95       10     18      00
   95       11     16      00            95       12     15      00
   95       12     17      00            95       12     18      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEPARADOR VERDE 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  1.705,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 70,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       13     15      00            10       13     16      00
   10       13     17      00            10       14     15      00
   10       14     16      00            10       15     15      00
   10       15     16      00            10       15     17      00
   10       15     18      00            10       15     19      00
   10       15     20      00            10       15     21      00
   10       15     22      00            10       16     15      00
   10       16     16      00            10       16     18      00
   10       17     15      00            10       17     16      00
   10       17     17      00            10       17     18      00
   10       19     15      00            10       19     17      00
   10       20     15      00            10       21     15      00
   10       21     16      00            10       21     17      00
   10       21     18      00            10       21     19      00
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CERTIFICADO 3 
CONS. No. 72



Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   93       15     15      00            94       10     15      00
   94       13     15      00            94       13     17      00
   95       10     18      00            95       10     19      00
   95       12     17      00            95       12     19      00
   95       12     24      00            95       12     25      00
   95       13     15      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  5.121,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       10     15      00            10       10     16      00
   10       13     15      00            10       13     16      00
   10       13     17      00            10       14     15      00
   10       14     16      00            10       15     15      00
   10       15     16      00            10       15     17      00
   10       15     18      00            10       15     19      00
   10       15     20      00            10       15     21      00
   10       15     22      00            10       16     15      00
   10       16     16      00            10       16     18      00
   10       16     19      00            10       17     15      00
   10       17     16      00            10       17     17      00
   10       17     18      00            10       19     15      00
   10       21     15      00            10       21     16      00
   10       21     17      00            10       21     18      00
   10       21     19      00            10       21     20      00
   10       21     21      00            10       21     22      00
   10       21     24      00            10       21     26      00
   10       21     28      00            10       21     37      00
   10       21     38      00            10       21     39      00
   10       21     40      00            10       21     41      00
   10       21     43      00            10       21     44      00
   10       21     45      00            10       21     46      00
   10       21     47      00            10       21     48      00
   10       21     49      00            10       21     50      00
   10       21     51      00            10       21     52      00
   10       21     53      00            10       21     54      00
   10       21     55      00            10       21     60      00
   10       21     61      00            10       21     62      00
   10       21     63      00            10       21     71      00
   10       21     73      00            10       21     74      00
   10       21     78      00            10       21     79      00
   10       21     80      00            10       22     18      00
   10       22     19      00            10       22     25      00
   10       22     29      00            10       22     38      00
   10       22     44      00            10       22     60      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   10       22     64      00            10       22     66      00
   10       22     67      00            10       23     15      00
   10       24     15      00            10       25     15      00
   10       25     16      00            11       10     15      00
   11       10     16      00            11       11     15      00
   11       11     17      00            11       11     18      00
   11       12     15      00            11       12     16      00
   11       12     18      00            11       12     20      00
   11       14     16      00            11       14     17      00
   11       15     15      00            11       16     24      00
   11       19     16      00            11       19     17      00
   11       19     18      00            12       14     15      00
   12       14     16      00            12       14     17      00
   12       14     18      00            12       14     19      00
   12       16     30      00            12       16     31      00
   12       35     22      00            12       35     23      00
   14       10     15      00            14       11     15      00
   14       12     15      00            15       10     18      00
   15       12     18      00            15       12     19      00
   20       10     15      00            20       12     11      00
   20       12     13      00            20       12     19      00
   20       14     27      00            20       14     28      00
   20       14     29      00            21       10     15      00
   21       10     16      00            21       10     17      00
   21       10     18      00            21       10     20      00
   21       10     21      00            21       10     22      00
   21       11     16      00            22       10     15      00
   22       10     16      00            22       10     17      00
   22       10     18      00            22       10     19      00
   23       12     16      00            23       23     12      00
   23       24     14      00            23       24     15      00
   23       24     23      00            23       24     24      00
   23       27     14      00            23       27     15      00
   23       27     16      00            23       27     17      00
   23       28     18      00            23       30     15      00
   24       10     15      00            24       10     16      00
   24       10     17      00            24       10     19      00
   24       10     20      00            24       10     21      00
   24       10     22      00            24       11     15      00
   24       11     18      00            24       11     20      00
   24       11     21      00            24       11     22      00
   24       11     27      00            24       11     28      00
   24       11     29      00            24       11     30      00
   24       12     15      00            24       12     18      00
   24       12     20      00            25       10     16      00
   25       10     17      00            25       10     21      00
   25       17     39      00            25       18     17      00
   26       12     16      00            27       11     20      00
   27       11     21      00            27       11     22      00
   27       11     27      00            27       11     32      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   30       10     15      00            30       10     17      00
   30       10     18      00            30       10     24      00
   30       10     31      00            30       10     32      00
   30       11     15      00            30       11     16      00
   30       11     17      00            30       11     18      00
   30       11     19      00            30       13     15      00
   30       13     16      00            30       13     17      00
   30       19     18      00            30       26     46      00
   30       26     47      00            30       26     48      00
   30       26     50      00            30       26     51      00
   31       10     16      00            31       10     25      00
   31       10     26      00            31       10     28      00
   31       15     15      00            31       15     16      00
   31       15     18      00            31       15     19      00
   31       15     20      00            31       16     23      00
   31       16     27      00            31       16     28      00
   31       21     15      00            31       28     17      00
   39       11     15      00            40       10     16      00
   40       16     17      00            40       18     30      00
   41       11     16      00            41       11     17      00
   41       11     22      00            41       11     23      00
   41       11     24      00            41       11     43      00
   42       28     17      00            43       21     15      00
   43       21     16      00            43       22     28      00
   43       22     29      00            45       12     15      00
   46       16     15      00            46       18     15      00
   46       18     16      00            46       18     17      00
   46       18     18      00            46       18     19      00
   46       18     20      00            46       18     24      00
   46       19     15      00            46       19     16      00
   47       11     17      00            47       12     15      00
   47       12     17      00            47       12     18      00
   47       12     19      00            47       13     15      00
   47       13     16      00            47       13     17      00
   47       13     18      00            47       13     19      00
   47       13     21      00            53       10     16      00
   53       10     25      00            53       10     27      00
   53       10     30      00            53       10     31      00
   53       11     15      00            53       11     16      00
   55       12     17      00            55       12     19      00
   60       10     40      00            60       10     42      00
   60       10     44      00            60       10     62      00
   70       11     15      00            70       11     16      00
   70       11     17      00            70       12     19      00
   70       13     15      00            70       13     16      00
   70       13     17      00            70       14     15      00
   70       14     16      00            70       14     17      00
   70       14     18      00            70       14     20      00
   70       15     15      00            70       15     16      00
   70       15     17      00            70       15     18      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   70       15     19      00            70       16     15      00
   70       16     16      00            70       16     17      00
   70       17     15      00            70       17     17      00
   70       17     18      00            72       10     15      00
   72       10     21      00            72       10     29      00
   72       10     33      00            72       14     14      00
   72       14     15      00            72       14     16      00
   72       14     17      00            72       15     19      00
   72       15     26      00            72       15     27      00
   72       15     32      00            72       15     33      00
   72       15     35      00            72       15     39      00
   72       15     45      00            73       16     15      00
   73       18     10      00            76       11     15      00
   76       12     15      00            76       12     16      00
   76       12     20      00            76       12     21      00
   76       12     23      00            76       12     24      00
   77       10     15      00            77       10     16      00
   77       10     17      00            77       10     18      00
   77       10     19      00            77       10     20      00
   77       11     15      00            77       11     16      00
   77       12     15      00            77       12     16      00
   77       12     17      00            78       10     18      00
   78       12     16      00            78       13     15      00
   78       13     16      00            78       14     19      00
   78       18     16      00            80       10     15      00
   80       10     16      00            80       10     17      00
   80       11     15      00            80       11     16      00
   80       11     17      00            80       12     17      00
   80       13     15      00            80       13     18      00
   80       14     15      00            80       14     16      00
   80       16     15      00            80       16     16      00
   81       10     15      00            81       10     16      00
   81       10     18      00            81       10     20      00
   81       10     22      00            81       10     25      00
   81       10     27      00            81       15     16      00
   81       15     17      00            81       15     18      00
   82       10     16      00            82       10     17      00
   82       10     18      00            82       12     15      00
   82       13     16      00            86       10     15      00
   86       10     16      00            86       10     17      00
   86       10     18      00            86       11     15      00
   86       13     20      00            90       10     16      00
   90       10     17      00            90       10     18      00
   90       13     15      00            90       15     20      00
   90       15     21      00            92       12     15      00
   92       12     17      00            93       12     17      00
   93       14     16      00            93       14     17      00
   93       14     18      00            93       14     19      00
   93       14     20      00            93       14     21      00
   93       15     15      00            94       10     15      00
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Recibo No. 9508482, Valor: $68.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824YI9PAK

Fecha expedición: 27/05/2024  09:54:11 am
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   94       13     15      00            94       13     17      00
   95       10     18      00            95       11     16      00
   95       12     15      00            95       12     17      00
   95       12     18      00            95       12     19      00
   95       14     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  751,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       10     15      00            10       10     16      00
   10       13     15      00            10       13     16      00
   10       13     17      00            10       14     15      00
   10       14     16      00            10       15     15      00
   10       15     16      00            10       15     17      00
   10       15     18      00            10       15     19      00
   10       15     20      00            10       15     21      00
   10       15     22      00            10       16     15      00
   10       16     16      00            10       16     18      00
   10       16     19      00            10       17     15      00
   10       17     16      00            10       17     17      00
   10       17     18      00            10       19     15      00
   10       21     15      00            10       21     16      00
   10       21     17      00            10       21     18      00
   10       21     19      00            10       21     20      00
   10       21     21      00            10       21     22      00
   10       21     24      00            10       21     26      00
   10       21     28      00            10       21     37      00
   10       21     38      00            10       21     39      00
   10       21     40      00            10       21     41      00
   10       21     43      00            10       21     44      00
   10       21     45      00            10       21     46      00
   10       21     47      00            10       21     48      00
   10       21     49      00            10       21     50      00
   10       21     51      00            10       21     52      00
   10       21     53      00            10       21     54      00
   10       21     55      00            10       21     60      00
   10       21     61      00            10       21     62      00
   10       21     63      00            10       21     71      00
   10       21     73      00            10       21     74      00
   10       21     78      00            10       21     79      00
   10       21     80      00            10       22     18      00
   10       22     19      00            10       22     25      00
   10       22     29      00            10       22     38      00
   10       22     44      00            10       22     60      00
   10       22     64      00            10       22     66      00
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CONTRATO



ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 

CONTRATANTE: 

NIT. 

ORDENADOR GASTO: 

ADMINISTRADOR: 

OBJETO: 

VALOR: 

PLAZO: 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 
No. 4181.010.26.1.664-2023 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios 

890399011-3 

MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL 
Cedula de Ciudadanía: 

FUNDACIÓN OCUPACIONAL COMUNITARIA DE 
LIDERES "FUNDOCOL" ( 
Nit. 805031161-0 / 

ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO 
PÚBLICO A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA 
SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO, 
PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES 
AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato 
es por la suma de CINCO MIL CUARENTA MILLONES 
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE. ($5.040.067.968).I

El término de duración será a partir del cumplimiento de )os
requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023'. 

Entre los suscritos MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL identificado (a) Cedula de ciudadanía 
No. 16.706.042 de Cali quien actúa en su calidad de Director Técnico de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali, 
con NIT. 890.399.011-3, facultado para contratar mediante Decreto Municipal de delegación 
No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, modificado parcialmente por el Decreto No. 
4112.010.20.1408 de Julio 24 de 2020, quien en adelante y para todos los efectos de este 
contrato se denominará Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios por una parte y LINA MARCELA GALINDO GIRALDO 
identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No, 1.151.943.407 �xpedida en Cali, en calidad de 

:::::�m::t:

a

e�::op�:�:� 1�:dm�n:t,:i�n :�:�dl�M�ni:��::��� ::�. �o�b��s� :::::ón �o� cu�I���:�¡�• 

\
sin previa autorización del señor Alcalde. •- Página 1 de 30 





























































Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4643555  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 3 días de tiempo transcurrido (16/02/2023 4:16:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4181.010.26.1.664-2023  

Objeto del contrato

ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
BIENES DE USO PÚBLICO A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA,
MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES AUTORIZADAS
POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

11 Meses  
-  

31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/01/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - CALI

COLOMBIA, Cali 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

FUNDOCOL

COLOMBIA, Cali 
Número de documento 805031161

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Fundacion Ocupacional Comunitaria de Lideres

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

LINA MARCELA
GALINDO GIRALDO

Fecha de
aprobación:

16/02/2023 4:37:08 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MIGUEL FRANCISCO
PRADO GIL

Fecha de
aprobación:

16/02/2023 5:14:04 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  
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lotes, grupos o
etapas

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 AV 2N # 10 - 70 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Guardar y
notificar
Guardar y

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (13/02/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (13/02/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido (13/02/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 500  

2 días de tiempo transcurrido (17/02/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4643555
Fundacion Ocupacional Comunitaria de Lideres

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

AV.2 No.10-70 TORRE ALCALDIA PISO 16  
CO-VAC-76001 - Cali  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  
Cali  
AV.2 No.10-70 TORRE ALCALDIA PISO 16  
CO-VAC-76001 – Cali  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.4643555

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

5.040.067.968,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 80131801 VALOR OFERTA ECONOMICA 1,00 UN 5.041.077.096,00 5.040.067.968,00 5.040.067.968,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CONTRATO N° 4181.010.26.1.664-2023.pdf CONTRATO N° 4181.010.26.1.664-2023.pdf (detalle)

PROPUESTA ECONOMICA.pdf PROPUESTA ECONOMICA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  
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notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en

el SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3700021398 CDP No validado 5.041.077.096 COP 5.040.067.968 COP 00-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
 

0

0

0

5.040.067.968

0

0

5.040.067.968

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

5.041.077.096 COP  
0 COP  
5.040.067.968 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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MODIFICACIÓN No. 01 

ADICIÓN   X PRÓRROGA ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN X 

SUSPENSION REANUDACIÓN CESIÓN 

CONTRATO NO. 4181.010.26.1.664-2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE 
LIDERES “FUNDOCOL” 
NIT. No. 805.031.161-0 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

LINA MARCELA GALINDO GIRALDO 

OBJETO ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO 
PÚBLICO A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
PARA SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, 
MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y 
DEMÁS ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

VALOR DEL CONTRATO CINCO MIL CUARENTA MILLONES SESENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($5.040.067.968) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31/12/2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13/02/2023 

FECHA DE INICIO: 16/02/2023 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

Entre los suscritos MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL identificado(a) con CC. 16.706.042 de Cali, 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011- 
3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0710 de octubre 25 de 2022, y posesionado 
mediante acta No. 0325 de octubre 28 de 2011, mediante de conformidad con la delegación otorgada 
por el señor alcalde de Santiago de Cali, según Decreto de orden Municipal No 4112.010.20.1408 
del 24 de julio de 2020, por medio del cual se modifica el numeral 1.1 del Articulo Segundo del 
Decreto N°. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Bienes y Servicios, y LINA MARCELA GALINDO GIRALDO identificado (a) con Cedula de 
Ciudadanía No. 1.151.943.407 expedida en Cali, en calidad de Representante Legal de LA 
FUNDACIÓN OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES “FUNDOCOL” con Nit. 
No.805031161-0, quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 01 al Contrato de Administración Nº 
4181.010.26.1.664-2023 con fundamento en las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 

 

1. El día trece (13) de febrero de 2023 las partes suscribieron el Contrato de Administración  Nº 
4181.010.26.1.664 de 2023, por valor de CINCO MIL CUARENTA MILLONES SESENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.040.067.968) y cuyo 
objeto es: ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI BIENES DE USO PÚBLICO A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU ADMINISTRACIÓN, 
LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES 
AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS. 

 
2. Que el plazo de ejecución pactado en el Contrato Nº 4181.010.26.1.664 de 2023   es hasta 

el día 31 de diciembre de 2023. 
 

3. Que, el día 07 de junio de 2023 mediante oficio No. FDLB-054-23 el contratista solicita 
adición presupuestal al contrato de Administración conforme lo siguiente: 
 

REF1: contrato No. 4181.010.26.1.664-2023 cuyo objeto es: ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN 
POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO PÚBLICO A CARGO 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA 
SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y 
DEMÁS ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
REF 2: ACTIVIDADES ADICIONALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. En el desarrollo de las actividades contractuales establecidas en el contrato de 
la referencia 1 LA FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL, ha 
detectado algunas necesidades específicas que requieren de la atención de la ALCALDIA con el 
propósito de lograr el objetivo misional de la actividad contractual que nos atañe, por esta razón 
pone a consideración de la entidad las siguientes situaciones:  
 
FACTOR SEGURIDAD 
El área total donde se interviene el contrato es de 49.473,53 m2 para dar una imagen sobre la 
logística del espacio deberíamos considerar que cada cuidador debe tener atención sobre 
1.978,94 m2, ahora bien por la condiciones económicas establecidas dentro del BOULEVARD 
por el aumento en el numero de visitantes tanto locales como turistas , el consumo de licor y la 
concentración de grupos de interés lo que se convierte en caldo de cultivo para que se generen 
permanentes riñas y conflictos entre ciudadanos que deben atender los cuidadores del espacio 
público. 
 
 De acuerdo con la estadística interna de la operación de FUNDOCOL en un fin de semana 
ordinario el personal operativo debe atender un promedio de entre 50 y 100 riñas o peleas dentro 
del área de cuidado establecida dentro del contrato, lo que en mucho momento supera la 
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 capacidad operativa actualmente establecida.  
 
De acuerdo con la estadística de la policía en lo corrido del año en la ciudad se han presentado 
1587 lesiones personales muchas de ellas ocurren en los espacios públicos de vías y áreas 
públicas y por causo del consumo de licor, y se reciben al año alrededor de 5000 llamados por 
comuna debido a este factor en la comuna 2 mientras que en la comuna 3 se recibieron 
alrededor de los 7000 llamados. 
 
Dentro de nuestro archivo hemos establecido que por lo menos al mes se presenta 1 agresiones 
físicas y tenemos alrededor de 7 lesionados dentro de nuestra planta de personal que han sido 
reportados a la debida ARL, y las constantes amenazas de muerte y agresiones verbales de las 
cuales el personal debe atender en el área de operaciones. 
 
Por el aumento en las visitas que realizan dentro de las zonas que comprenden el área de 
influencia del contrato también ha implicado un mayor riesgo y aumento de las situaciones 
control por parte de los operarios de cuidado del espacio público haciéndose casi insuficientes 
para contener el aumento de la población en visitas y por su puesto en control de los conflictos y 
riñas presentadas en el Boulevard. 
 
Para FUNDOCOL es importante mejorar permanentemente en la ejecución de sus proyectos y 
actividades y de acuerdo con el análisis de seguridad anterior nos es importante solicitarle a la 
entidad revisar el aumento en el personal operativo en no menos un total de 18 operarios que 
realizan las funciones de control de espacio público dentro del área de interés del contrato de la 
referencia. 
 
FACTOR AJARDINAMIENTO 
 
de acuerdo con la estrategia CALI UN JARDÍN y según lo expresa el mismismo señor alcalde: 
“Con esta iniciativa la urbe resplandeció en sus espacios públicos, florecieron los jardines, se 
recuperaron las zonas verdes, se adecuaron los separadores viales y se realizó control 
fitosanitario a la gran variedad arbórea y paisajística, convirtiendo las orillas del río Cali en 
corredores naturales en los que se respiró un nuevo aire” 
 
 “La intervención de separadores viales, corredores del MIO, zonas verdes y parques con 
diseños estéticos, selección de especies apropiadas para el uso eficiente de los recursos 
naturales…” “en zonas especiales de la ciudad, bajo el cuidado de los Guardas Cívicos, 
defensores del espacio público y otros agentes de la Administración Municipal, reanimaron los 
pulmones de la ciudad” Dentro del área de intervención del Boulevard y área de influencia del 
contrato se cuenta con un espacio en zonas verdes de 37460,79 m2 de área contractual y se 
atienden zonas como el parque de los poetas y la zona trasera del consejo del DISTRITO que 
carecen de este elemento visual y mejorador del paisaje, esta zona hace parte de una 
infraestructura nueva entregada hace poco a la ciudadanía sin embargo su visual merece ser 
mejorada y se hace necesario revitalizarla a través del color que generan los ajardinamientos.  
 
Es por esta razón que se propone realiza el aumento del área de jardines en 22 m2 adicionales a 
los ya existentes planteados de acuerdo con el análisis y diseño que los profesionales tanto del 
contratista como de la entidad establezcan para tal fin. 
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FACTOR MANTENIMIENTO DE ARBOLADO Dentro del proceso contractual esta incluido el 
mantenimiento forestal para 300 árboles , sin embargo el área de influencia de tiene alrededor de 
los 520 árboles a los cuales por su edad , condiciones genéticas ,factores de crecimiento , 
cercanía con otros individuos o por las afectaciones por plagas o enfermedades necesitan ser 
intervenidos frente al esquema de podas y mantenimiento fitosanitario , poda de ramas secas o 
muertas y afectadas por plagas, enfermedades, factores climáticos o antrópicos. Adicionalmente 
y como se viene realizando ampliar a estos individuos forestales la implementación del esquema 
de fertilización y control fitopatológico con el uso de la ENDOTERAPIA. 
 
 La endoterapia es un método alternativo de tratamiento fitosanitario que consiste en la inyección 
del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema vascular de la planta. Es una 
técnica de control de plagas que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. 
Sin embargo, es muy conocida a nivel internacional y aplicada con buenas experiencias en 
zonas de Europa, Estados Unidos, y recientemente en toda Latinoamérica. 

 
La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario en diferentes tipo y clases 
de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, respecto a los 
tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca, por un lado, la ausencia de atomizaciones 
o aspersiones de productos químicos en el ambiente, así como ser totalmente inocua para la 
salud de los ciudadanos pudiéndose utilizar a cualquier hora del día. Tiene la ventaja, además, 
de poder focalizar el tratamiento, evitando así las pulverizaciones indiscriminadas. La 
Endoterapia o inyección al tronco es el método de aplicación desarrollado para tratar y solucionar 
todo lo relacionado con agentes fisio y fitopatológicos denominados Endófitos (internos), que 
afectan y atacan a la planta o árbol de alguna manera interna, alojándose dentro del árbol y 
alterando su metabolismo y funcionamiento fisiológico y que genera un colapso en su organismo 
y funcionamiento físico químico, por lo cual se trata de alcanzar los mismos agentes patógenos 
en el lugar interno donde estos alojan, para poder controlarlos, al igual que para equilibrar y 
compensar funciones del árbol afectado en sus funciones y condiciones de asimilación de 
nutrientes como en su metabolismo hormonal, además de la compensación de su sistema 
inmunológico para una posterior defensa natural de la planta afectada, los productos químicos 
para la endoterapia y la maquina especializada para la aplicación de la microinfusión, como tal 
son elementos importados con especificaciones técnicas para el desarrollo de la labor 
silvicultural. 
 
La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los signos de 
enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas fitosanitarias 
deben ir encaminadas en la eliminación de inóculos primarios; sin embargo dentro del plan 
integral de control de enfermedades es fundamental proporcionar sistémicos y nutrición vía 
floema por eso es vital priorizar un plan integral de endoterapias que supla requerimientos 
nutricionales como coadyuvante a las labores de poda fitosanitaria; la endoterapia debe ir 
encaminada a control de enfermedades en fase 1 y a nutrición por floema en la fase 2. 
 
LIMPIEZA PAREDES RIVERA DEL RIO POR METRO CUADRADO  
 
Se tienen identificadas las labores de recuperación que permitan mejorar la actualidad de las 
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 estructuras de mitigación del riesgo que rodean el cuerpo de agua, permitiendo así un mejor 
desarrollo del ecosistema del rio, el aprovechamiento del espacio por parte de la flora y la fauna, 
y su respectivo beneficio por parte de todos los caleños. Estos muros sin su adecuado 
mantenimiento pueden afectarse por las crecientes del río y es muy importante la ejecución de 
obras que mitiguen el riesgo de inundaciones que posee la ciudad en temporadas de invierno. 
 
PROGRAMA PEDAGÓGICO PARA LA CIUDADANÍA EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN:  
 
De igual manera, se identificó que, para el proceso de preservación del espacio por parte de la 
comunidad, se debe realizar actividades de reforzamiento cultural de las dinámicas ambientales 
que enmarca el corredor, de acuerdo al LINEAMIENTO 42 del PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS y que integra en su cumplimiento los organismos UAEGBS, 
SEPOU y UAESP, “coordinar la formulación de un programa pedagógico para la ciudadanía que 
fomente la regulación y la autorregulación en uso y disfrute de los bienes, áreas y recursos 
públicos respecto del manejo adecuado de los residuos solidos”, para ello se requiere de los 
siguientes apartes: 
 
•Promoción de actividades socioculturales  
• Expediciones territoriales.  
• Comités ciudadanos  
• Ciclo talleres de diseño  
• Plan de intervención para promover el uso social 
 
Por todo lo anterior, se presenta las siguientes unidades, cantidades y valores necesarios para 
sumar a la información contractual y poder realizar el objeto del contrato en esta área, el cual se 
encuentra distribuidos en actividades así: 

 

ITEMS VALOR MENSUAL UNITARIO CANTIDAD MES/ FRECUENCIA VALOR TOTAL 

PROGRAMA PEDAGÓGICO PARA LA 
CIUDADANÍA EN EL MANEJO 
ADECUADO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Y RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 $              37.822.934  3 1  $     113.468.801  

PERSONAL CON FACTOR 
PRESTACIONAL - AUXILIAR LOGISTICO 
(3 TURNOS - C/U CON 6 AUXILIARES) 7 
MESES 

 $                 2.683.990  18 6,5  $     314.026.830  

ENDOTERAPIAS 492 unidades (2 Por 
Arbol durante la vigencia) 

 $                    260.000  246 2  $     127.920.000  

LIMPIEZA PAREDES RIVERA DEL RIO 
POR METRO CUADRADO 

 $                      14.515  1779 1  $       25.822.185  

COSTO DIRECTO  $     581.237.816  

ADMINISTRACIÓN 10%  $       58.123.782  

UTILIDAD 7%  $       40.686.647  

SUBTOTAL  $     680.048.245  

IVA 19%  $     129.209.167  

ESTAMPILLAS 12% y RETENCIONES 5%  $     115.608.202  

TOTAL ADICION  $     924.865.613  

 
          Conforme lo anterior expuesto se solicita una adición presupuestal por valor de ($924.865.613) 
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 4. Que, mediante formato de justificación para modificación de contratos o convenios, el 
supervisor del contrato una vez analizadas las consideraciones presentadas por el 
contratista, otorgo viabilidad y aprobó el mismo dejando las siguientes consideraciones: 
 

Por todas las razones expuestas en el oficio No. FDLB-054-23 del contrato en mención, se 
informa que una vez analizados las consideraciones presentadas y lo solicitado por el contratista 
FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES “FUNDOCOL”   con el fin de 
satisfacer la necesidad del Distrito de Santiago de Cali a cargo de la UAEGBS, encaminado a 
salvaguardar el ornato y el paisajismo; y los recursos invertidos en esta zona urbana, los cuales 
recuperaron los elementos principales y complementarios del espacio público de esta manera 
garantizar el cumplimiento efectivo y eficiente del objeto contractual previsto en el contrato,  se 
presenta la siguiente justificación técnica para la  adición de recursos así: 
 
Aumento de personal: Existen varias razones por las cuales es importante invertir en seguridad 
y cuidadores de espacio público para el boulevard del río Cali y para aquellos que lo visitan. 
  
1. Mejora de la percepción de seguridad: Cuando las personas se sienten seguras en un espacio 
público, es más probable que lo visiten y lo disfruten. Si se implementan medidas de seguridad y 
se cuenta con un personal capacitado para atender las necesidades de los visitantes, se puede 
mejorar la percepción de seguridad y, en consecuencia, aumentar el flujo de visitantes. 
  
2. Reducción de la delincuencia y el consumo de sustancias: Los problemas asociados con el 
robo y el consumo de sustancias pueden generar una imagen negativa del boulevard del río Cali, 
lo que podría disuadir a los visitantes de regresar. Sin embargo, si se implementan medidas para 
combatir estos problemas, se puede reducir su incidencia y mejorar la imagen del lugar. 
  
3. Mayor calidad de vida para los habitantes cercanos: Los habitantes cercanos al boulevard del 
río Cali también se verán beneficiados por medidas de seguridad y cuidado del espacio público, 
ya que se sentirán más seguros al transitar por la zona y podrán disfrutar de las áreas verdes y 
los espacios de recreación. 
  
4. Incremento del turismo y la economía local: Si se logra mejorar la percepción de seguridad del 
boulevard del río Cali, es más probable que atraiga a un mayor número de turistas, lo que podría 
generar un impacto positivo en la economía local. Además, los turistas que visiten el lugar 
podrán disfrutar de los servicios y productos que ofrecen los negocios cercanos, lo que podría 
generar un aumento en las ventas locales. 
  
En resumen, invertir en seguridad y cuidadores de espacio público en el boulevard del río Cali 
puede generar una serie de beneficios para los visitantes, los habitantes cercanos y la economía 
local en general. Por lo tanto, es importante considerar estas medidas para mejorar la calidad de 
vida de todos aquellos que disfrutan de este espacio. 
  
Las adecuaciones aledañas han generado un espacio propicio para el consumo de sustancias y 
actividades asociadas a la delincuencia común 
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Establecimiento de Nuevos jardines urbanos: con la adición de presupuesto se logra generar 
la formulación y diseños de nuevas unidades de paisaje más el establecimiento en sitio de estos, 
aumentando en un 20% el área de jardines nuevos establecidos en el distrito especial de 
Santiago de Cali. 
 
Con este ítem se lograría suplir la necesidad de áreas con diseños paisajísticos y nichos 
adecuados para el disfrute de la comunidad, aumentando en 128 m2 las zonas de unidades de 
paisaje nuevas. 
 
Ajuste ítem podas. Con la adición presupuestal se logran formular las actividades de poda de 
formación y poda de mantenimiento fitosanitario a los individuos arbóreos asociados al boulevard 
del rio Cali actividad que debe ejecutarse de forma inmediata para evitar riesgos asociados a 
caída de ramas o rebrotes basales. 
 
Endoterapia por microinfusión vegetal para 492 unidades 
 
La Endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario en diferentes tipo y clases 
de árboles y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, respecto a los 
tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca, por un lado, la ausencia de atomizaciones 
o aspersiones de productos químicos en el ambiente, así como ser totalmente inocua para la 
salud de los ciudadanos pudiéndose utilizar a cualquier hora del día. Tiene la ventaja, además, 
de poder focalizar el tratamiento, evitando así las pulverizaciones indiscriminadas. La 
Endoterapia o inyección al tronco es el método de aplicación desarrollado para tratar y solucionar 
todo lo relacionado con agentes fisio y fitopatológicos denominados Endófitos (internos), que 
afectan y atacan a la planta o árbol de alguna manera interna, alojándose dentro del árbol y 
alterando su metabolismo y funcionamiento fisiológico y que genera un colapso en su organismo 
y funcionamiento físico químico, por lo cual se trata de alcanzar los mismos agentes patógenos 
en el lugar interno donde estos alojan, para poder controlarlos, al igual que para equilibrar y 
compensar funciones del árbol afectado en sus funciones y condiciones de asimilación de 
nutrientes como en su metabolismo hormonal, además de la compensación de su sistema 
inmunológico para una posterior defensa natural de la planta afectada, los productos químicos 
para la endoterapia y la maquina especializada para la aplicación de la microinfusión, como tal 
son elementos importados con especificaciones técnicas para el desarrollo de la labor 
silvicultural. 
 
La labor de poda para controlar problemas fitosanitarios en arboles va enfocado en los signos de 
enfermedades como roya, necrosis y bacteriosis en arboles longevos, las podas fitosanitarias 
deben ir encaminadas en la eliminación de inoculos primarios; sin embargo dentro del plan 
integral de control de enfermedades es fundamental proporcionar sistémicos y nutrición via 
floema por eso es vital priorizar un plan integral de endoterapias que supla requerimientos 
nutricionales como coadyuvante a las labores de poda fitosanitaria; la endoterapia debe ir 
encaminada a control de enfermedades en fase 1 y a nutrición por floema en la fase 2. 
 
La endoterapia es un método alternativo de tratamiento fitosanitario que consiste en la inyección 
del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema vascular de la planta. Es una 
técnica de control de plagas que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en Colombia. 
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 Sin embargo, es muy conocida a nivel internacional y aplicada con buenas experiencias en 
zonas de Europa, Estados Unidos, y recientemente en toda Latinoamérica. 
 
 Limpieza paredes rivera del rio por metro cuadrado:  Se tienen identificadas las labores de 
recuperación que permitan mejorar la actualidad de las estructuras de mitigación del riesgo que 
rodean el cuerpo de agua, permitiendo así un mejor desarrollo del ecosistema del rio, el 
aprovechamiento del espacio por parte de la flora y la fauna, y su respectivo beneficio por parte 
de todos los caleños. 
 
Estos muros sin su adecuado mantenimiento pueden afectarse por las crecientes del río y es 
muy importante la ejecución de obras que mitiguen el riesgo de inundaciones que posee la 
ciudad en temporadas de invierno 
 
Programa pedagógico para la ciudadanía en el manejo adecuado de los residuos sólidos y 
residuos de construcción: De igual manera, se identificó que, para el proceso de preservación 
del espacio por parte de la comunidad, se debe realizar actividades de reforzamiento cultural de 
las dinámicas ambientales que enmarca el corredor, de acuerdo al LINEAMIENTO 42 del PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS y que integra en su cumplimiento 
los organismos UAEGBS, SEPOU y UAESP, “coordinar la formulación de un programa 
pedagógico  para la ciudadanía que fomente la regulación y la autorregulación en uso  y disfrute 
de los bienes, áreas y recursos públicos respecto del manejo adecuado de los residuos sólidos”, 
para ello se requiere de los siguientes apartes:  

 
Promoción de actividades socioculturales 
Expediciones territoriales. 
Comités ciudadanos 
Ciclo talleres de diseño 
Plan de intervención para promover el uso social.  
 
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato 4181.010.26.1.664-2023 está 
encaminado a salvaguardar el ornato y el paisajismo; y los recursos invertidos en esta zona 
urbana, se determinaron los ítems necesarios para realizar la labor de Administración, Logística, 
Mantenimiento, Promoción, Enlucimiento Y Demás Actividades Autorizadas en EL BULEVAR 
DEL RIO, adicionando este trabajo a el contrato en mención. se adjunta a este documento el 
presupuesto de ítems, unidades, cantidades y valores necesarios para sumar a la información 
contractual y poder realizar el objeto del contrato en esta área, el cual corresponde a 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TRECES PESOS M/CTE ($924.865.613). 

 
Una vez revisada toda la información técnica y financiera, esta supervisión avala y presenta a 
ustedes la solicitud de adición 01 y recomienda su aprobación, ya que es menester el proceder a 
dichos cambios con el fin de poder realizar las actividades que son de vital importancia para el 
correcto mantenimiento y cuidado de los elementos principales y complementarios del espacio 
público del bulevar del rio. 
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 Adicionalmente se concluye que la solicitud presentada por el contratista FUNDACION 
OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES “FUNDOCOL” fechada del 07 de junio de 2023 
No- FDLB-054-23 se encuentra debidamente soportada en el clausulado contractual, con 
fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 
ADMINISTRADOR numeral 3, que dispone: 3.- Garantizar al Distrito de Santiago de Cali el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de administración de los bienes de 
uso público que conforman los espacios públicos del Boulevard del Río, Parque de los Poetas, 
Parque la María, Parque Paseo Bolívar, y Parque Central del Río Cali Etapa II. Para lo cual se 
ejecutarán las siguientes actividades específicas: I. Cumplimiento de obligaciones adquiridas en 
el contrato de administración, II. Hacer exigible el cumplimiento de normas para la realización de 
eventos masivos (Lineamientos Entidades que hacen parte del Comité del Riesgo del Distrito), 
III. Cumplimiento de normas aplicables al uso del espacio público.  
 
Lo anterior, conforme lo establecido con el principio de economía de la Ley 80 de 1993, el cual 
establece que los procesos deberán estructurarse de tal manera que únicamente se tengan que 
surtir las etapas estrictamente necesarias, se busca la eficiencia y celeridad en todas las 
actuaciones de la entidad y del contratista, lo que se concreta en la agilización de los trámites, 
tenemos que el plazo de ejecución es un elemento del contrato que debe ser establecido de 
acuerdo con su modalidad o tipología, en función a la obtención de los bienes y servicios que se 
requieren en un tiempo normal, razonable y con sujeción a las condiciones que demande el 
objeto del contrato que los involucre. 

 
5. Que conforme lo solicitado se hace necesario modificar el PARAGRAFO PRIMERO: 

ALCANCE DEL OBJETO del Contrato No. 4181.010.26.1.624-2023 realizando la inclusión 
de actividades y personal idóneo el cual es necesario para la correcta ejecución del contrato. 
 

6. Que en virtud de lo expuesto se hace necesario modificar la CLÁUSULA SEGUNDA: 
VALOR, del Contrato No. 4181.010.26.1.624-2023, Adicionando al contrato la suma de 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (924.865.613) incluido IVA del 19%. 
 

7. Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de bienes y Servicios cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3700022642 expedido el 09/06/2023, con 
apropiación presupuestal: 4181/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999 Und Adm Esp 
Gestión Bienes/Servicios/Ingresos corrientes de Libre 
Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeprod, por valor de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE ($983.713.355). 

 
8. Que, los documentos aportados por el Supervisor y el contratista hacen parte integral del 

expediente contractual.  
 

9. Que el contrato se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente realizar modificaciones. 
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 10. Qué normativa y jurisprudencialmente, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece la 
posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
tendiente al cumplimiento de los fines del Estado. A su vez, el inciso segundo del parágrafo 
del citado artículo establece que “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta 
por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 
 

11. Que, así las cosas, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece: “ARTÍCULO 3°.- De los 
Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y 
ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus 
fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. Norma que según lo 
expuesto por la Sala de Consulta C.E. 2278 de 2016 Consejo de Estado - Sala de Consulta y 
Servicio Civil, determina el deber ser de la actuación de la Administración y de los 
contratistas en punto al cumplimiento de los fines del Estado: el interés general se ve 
honrado por la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios contratados y el feliz 
término de los mismos. Aunado al numeral 9º del artículo 4º de la Ley precitada señala como 
deber de las entidades estatales para la consecución de los fines estatales, actuar de tal 
modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, señalando que con este fin, en el 
menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 

12. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el siguiente sentido: 

 
«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 

su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asilo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la 
paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación", entre otros». (Sentencia C-300 de 2012). 

 
13. Que, bajo tal perspectiva, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 

Servicios podrá celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
ley y el orden público.  

 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 11 de 54 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO / 
CONVENIO 

 
MAJA01.04.03.18.P03.F02 

VERSIÓN 4 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

 
17/nov/2020 

 Por lo anterior las partes, 
 

ACUERDAN 

PRIMERO:  Modificar el PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO del contrato de 
Administración No. 4181.010.26.1.664-2023 incluyendo las siguientes actividades y personal 
para la ejecución del contrato así 

 
PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO:  Con el ánimo de cumplir el objeto de la 
administración de los bienes en la conservación, protección y buen uso de los bienes públicos 
– “Boulevard del Rio, Teatrino ubicado en la margen derecha del río Cali debajo del puente de 
la calle 5, Parque de los Poetas, Parque la María, Parque Paseo Bolívar, Parque Central del 
Río Cali Etapa II”, se realizarán cono mínimo las siguientes actividades. mediante la 
aplicación de un modelo administrativo que propenda por el cumplimiento de los propósitos 
públicos de este espacio para uso y goce de propios y turistas, así: 
 
1. ASEO Y LIMPIEZA 
 
1.1 GENERALIDADES DEL SERVICIO. 
 
1.1.1 Áreas comunes: Realizar limpieza de pasillos, y otras áreas comunes diariamente. 
Limpieza, cuidado, aspirado de hojas, papeles y demás desechos diariamente. Limpieza 
diariamente de acrílicos, rejillas de ventilación, zonas comunes y puertas. Limpieza 
diariamente de barandas, escaleras, muros. Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos 
decorativos que lo requieran. Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, 
canecas diariamente. Cambio de bolsa plástica. Evacuación diaria de desechos de las zonas 
objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los 
lugares destinados para su posterior recolección. Limpieza y riego de las plantas y jardines 
interiores, y riego de los jardines diariamente. Eliminación de suciedad acumulada, hongos, 
maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos y adoquines, diariamente. 
Realización de brigadas de aseo. Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados 
para el servicio de aseo diariamente. 
 
1.1.2 Pisos: Realizar decapado, limpieza, sellado y mantenimiento de pisos, escaleras. 
Limpieza, lavado, aspirado, desmanchado, despegue de chicles u otros materiales adheridos 
al piso en general. 
 
1.1.3 Baños: Realizar limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, 
griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos 
y papeleras diariamente. Aplicación de ambientadores y productos para el control de olores. 
Desatasco de sanitarios, orinales, sifones y lavamanos diariamente. Abastecimiento de los 
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 baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros 
elementos requeridos para su uso cuando se requiera. 
 
1.1.4 Zonas Exteriores: Realizar limpieza periódicamente, patios, aceras, entradas, jardines, 
fuentes, rejillas, sumideros, antejardines, zonas verdes diariamente. Recolección de hojas y 
limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y sedientos diariamente. 
Limpieza y vaciado de contenedores y canecas diariamente. Limpieza de amueblamiento 
urbano institucional y señalética (señales de tránsito peatonal y vehicular, postes de 
iluminación, paradero y señales del MIO) cada dos días. 
 
1.1.5 Buenas Prácticas de Aseo: Deberá realizar Clasificación y envase de materiales y 
basuras y puesta a disposición de estos, en los lugares de las instalaciones físicas. Utilización 
de las señales de seguridad peatonal y/o equipos de seguridad industrial para evitar 
accidentes. 
 
1.2 PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS DE ASEO GENERAL 
 
1.2.1 Personal de Aseo: Se requiere personal no calificado para actividades básicas de aseo 
a nivel de piso, sin uso de herramientas ni equipos que representen riesgo. Incluye la dotación 
suficiente para realizar las actividades en condiciones óptimas. Para la limpieza de las 
pérgolas, se requiere personal capacitado, dotado del equipo especializado para el efecto. 
Para la óptima prestación del servicio, el Distrito requiere contar como mínimo con 5 operarios 
en el perfil antes descrito. 
 
1.2.2 Personal para Limpieza Rivera Río con Retiro de Material: Para la limpieza de la 
Rivera del Río Cali, se requiere personal capacitado, dotado del equipo especializado para el 
efecto. Para la óptima prestación del servicio, el Distrito requiere contar como mínimo con 3 
operarios en el perfil antes descrito. 
 
1.2.3 Herramienta Menor para Aseo: De igual forma se hace necesario que los operarios 
cuenten permanentemente durante la prestación del servicio con disponibilidad de escobas, 
recogedores, cepillos, esponjillas, boogie, pala, escalera, butaco, limpiador de vidrios, 
espátula, baldes, rastrillo y toda aquella herramienta necesaria para su labor, en óptimas 
condiciones.  
 
 
1.2.3 Insumos para Aseo: Se debe suministrar permanentemente por parte del proveedor, 
con el fin de abastecer en todo momento los lugares que lo requieran, papel higiénico, jabón 
de manos, toallas de papel, paños y textiles, bolsas de basura, limpiavidrios, ácido nítrico, 
desinfectantes, ambientadores, desengrasantes, detergentes y todo aquel insumo necesario 
para su labor.  
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 2. LOGÍSTICA Y PROTECTORES DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
2.1 GENERALIDADES DEL SERVICIO. 
 
2.1.1 El servicio requerido por el Distrito consiste básicamente en brindar apoyo logístico a la 
vigilancia que realiza la Policía en el espacio público referido, comunicando inmediatamente al 
cuadrante asignado para la zona cualquier situación que afecte y/o altere el buen estado y 
funcionamiento del predio en el marco de la normativa vigente que aplique, así como la 
orientación e información a los que por el lugar transiten en aspectos de convivencia y buen 
uso del espacio objeto del contrato. 
 
2.2 Personal 
 
2.2.1 Personal de apoyo al servicio de vigilancia: Se requiere contar con personal de 
apoyo logístico al servicio de vigilancia que presta la Policía, durante 24 horas diarias todo el 
mes. 
 
Características y dotación: Personal no calificado, con funciones básicas en actividades de 
información al ciudadano acerca de las actividades permitidas y no permitidas en el espacio 
objeto del contrato, así como el oportuno reporte de los órganos de seguridad competentes 
durante las 24 horas diariamente,  Incluye recursos tecnológicos necesarios para 
intercomunicación y contacto con la Policía Nacional (radio, teléfono, Avantel, etc.) para 
reporte de irregularidades, así como algún elemento de protección personal (bolillo). Para 
esta actividad se requiere como mínimo 15 personas por turno. Cuidador espacio público 
diurno 15+2 personas por turno, Cuidador del espacio público por turno Nocturno. Para esta 
actividad se requiere como mínimo 17 personas por turno, Cuidador espacio público diurno 
cambio. Para esta actividad se requiere como mínimo 8 personas por turno. 

 
3. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PREVENTIVO. 
 
3.1 GENERALIDADES DEL SERVICIO. 
 
3.1.1 Plomería: Se requiere la inspección de tuberías, grifos, sanitarios, orinales, sifones, 
canalizaciones, cunetas, cañerías, piletas y fuentes, para verificar su buen funcionamiento de 
forma permanente diaria. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía. 
 
3.1.2 Mantenimiento eléctrico: Realizar limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, 
balastos, fusibles, tubos de descarga, bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas 
de corriente, diariamente. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía. 
 
3.1.3 Actividades de Mantenimiento: Realizar inspección de, marcos, puertas, vidrios, 
ventanas, cerraduras, chapas, bisagras, manijas y fallebas para verificar su buen 
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 funcionamiento de forma permanente diaria. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier 
falla o anomalía. 
 
3.1.4 Mantenimiento de elementos y equipos: Realizar inspección de secadores de manos 
y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, para verificar 
su buen funcionamiento diariamente. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o 
anomalía. Limpieza interna y externa de los elementos y equipos anteriores diariamente. 
Lubricación de sus partes mecánicas, cambio de filtros, escobillas y resistencias cuando sea 
necesario y revisión de las conexiones eléctricas diariamente.  
 
3.1.5 Limpieza en lugares de difícil acceso: Realizar inspección y limpieza de ventanas, 
cristales (Incluye la limpieza de ventanas, lucernarios y claraboyas. los métodos de limpieza 
pueden ser en seco o con hidrolavadora), acrílicos, techos, rejillas, canales de ventilación y 
otros lugares de difícil acceso diariamente. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier 
falla o anomalía. Limpieza de la fachada del inmueble programada según se requiera, en 
coordinación con la supervisión del contrato, incluye todas las partes de la edificación 
(estructura, canales, fachadas, cubierta, escaleras, barandas, antepechos, terrazas, cielo 
falso entre otras). Identificar la complejidad del servicio, el método de acceso más 
conveniente (góndola, brazo hidráulico, sistema de línea de vida, etc) y demás aspectos 
importantes para la prestación del servicio. La maquinaria y equipo necesario para el servicio 
de trabajo de altura avanzado deben ser suministradas por el proveedor. El sistema de línea 
de vida debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución 1409 de 
2012, expedida por el Ministerio de Trabajo.  
 
3.2 PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS 
 
3.2.1 Plomero: Oficial con experiencia en construcción y plomería. Incluye actividades 
básicas de mantenimiento general, mantenimiento de instalaciones, accesorios hidráulicos y 
sanitarios. Incluye la dotación necesaria para realizar las actividades en condiciones óptimas. 
Para esta actividad se requiere como mínimo 1 persona. 
 
3.2.2 Electricista: Oficial con experiencia en construcción y electricidad. Incluye actividades 
básicas de mantenimiento general y mantenimiento de instalaciones y accesorios eléctricos. 
Incluye la dotación necesaria para realizar las actividades en condiciones óptimas. Para esta 
actividad se requiere como mínimo 1 persona. 
 
3.2.3 Operarios trabajo en altura: Personal con capacitaciones en limpieza, pintura y 
reparaciones menores, con certificación para Trabajo en Alturas. Incluye dotación de todos los 
elementos de protección personal necesarios para realizar las actividades en condiciones 
óptimas. Para esta actividad se requiere como mínimo 2 personas. 
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 3.2.4 Insumos para Mantenimiento: Se requiere para el caso de la limpieza, las 
certificaciones reglamentarias, para el resto de mantenimientos se requiere de lija, cemento, 
arena, vinilo, anticorrosivo, esmalte, thinner, pintura epóxica, catalizador, pintura tipo tráfico, 
tubería y accesorios PVC presión, tubería y accesorios PVC electricidad, tubería y accesorios 
EMT, limpiador, soldadura PVC, brocas, tornillos, puntillas, silicona, cinta aislante, cinta de 
enmascarar, adoquines,  impermeabilizantes para cubiertas, ventanearía y muros, hojas de 
segueta, grata y piedra para limpieza con pulidora, postes de madera, lazos y en general 
cualquier insumo necesario para la correcta prestación del servicio y en cualquier caso 
guardando las especificaciones del diseño y calidad del inmueble.  
 
3.2.5 Herramienta Menor para Mantenimiento: Se requiere taladro, pulidora, palustre, 
boogie, pala, brocha, espátula, rodillo, serrucho, segueta, martillo, atornilladores, extensiones, 
manguera, linterna, baldes, pistola de calafateo, escalera y en general cualquier herramienta 
que se requiera para la correcta prestación del servicio.  
 
4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
4.1 GENERALIDADES DEL SERVICIO. 
 
4.1.1 Mantenimiento plomería: Realizar reparación de fugas menores en tuberías, grifos, 
sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos, piletas y fuentes cuando se requiera. Reemplazo 
de piezas dañadas de tuberías, grifos, sanitarios, orinales, lavamanos y lavaplatos cuando se 
requiera. Reparación de taponamientos en tuberías, grifos, sanitarios, orinales, lavaplatos, 
sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, piletas y fuentes cuando se requiera.  
 
4.1.2 Mantenimiento eléctrico: Realizar instalación, reparación, reemplazo y limpieza de 
luminarias, lámparas, reflectores, balastos, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, 
bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas de corriente, cableado y fusibles 
cuando se requiera. Reemplazo de insumos y repuestos requeridos para todo lo anterior 
cuando se requiera. Reparación de cortos menores cuando se requiera. 
 
4.1.3 Reparaciones locativas menores: Realizar reparaciones menores de resane, enchape 
y pintura de paredes, pisos, techos, amoblamiento urbano (señalética, fuentes, postes de 
iluminación, paraderos de bus entre otros), entre otros cuando se requiera. Ajuste y desmonte 
de marcos, puertas, vidrios y ventanas cuando se requiera. Instalación o reparaciones de 
tapetes cuando se requiera. Instalación o reparaciones de repisas, estanterías, casilleros, 
sillas, mesas y otros muebles cuando se requiera. Instalación o reparaciones de cerraduras, 
chapas, manijas, bisagras y fallebas de puertas, divisiones de acero inoxidable, escritorios, 
archivadores, casilleros y similares cuando se requiera. Cambio de todo tipo de guardas y 
cerraduras cuando sea necesario. 
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 4.1.4 Mantenimiento de elementos y equipos: Realizar instalación o reemplazo de 
secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas 
de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios cuando se requiera. Reemplazo de 
insumos y repuestos requeridos para todo lo anterior cuando se requiera. 
 
4.1.5 Traslado de materiales y adecuación de espacios: Realizar traslado de muebles, 
instalación, reparación y adecuación de paneles y módulos de oficina cuando se requiera.  
 
4.1.6 Elementos de reposición por obsolescencia y/o deterioro: Bancas, lámparas, grifos, 
bombillos, porcelana sanitaria, vidrios, puertas, ventanas, espejos, enchape de piso y/o pared, 
adoquines, alfajías, aspersores, secador de manos, dispensador de jabón líquido, 
dispensador de toallas de papel higiénico, dispensador de papel higiénico, rejillas de piso 
metálicas, concreto y en general cualquier elemento adicional que se requiera para las 
labores a realizar y en cualquier caso guardando las especificaciones del diseño y calidad del 
inmueble.  
 
5. JARDINERÍA 
 
5.1 GENERALIDADES DEL SERVICIO. 
 
5.1.1 Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines: Realizar poda de cercas 
vivas y plantas diariamente; trasplante, reemplazo y siembra de plantas, las cuales serán 
suministradas por el Dagma, a través de su Vivero Municipal. Preparación y remoción de 
suelos para oxigenación cuando se requiera. Aplicación de abono y fertilizantes de uso 
común. Mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes diariamente. Descarte de 
agua de los recipientes recibidores diariamente. Revisión de humedad, riego de plantas y 
árboles diariamente. Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común. Los desechos de 
plaguicidas, funguicidas, abonos y demás elementos químicos, así como sus empaques 
deberán tener la disposición final ambientalmente segura, en coordinación con el Dagma 
cuando se presenten. Empaque, traslado y descargue de los desechos producto de la 
prestación del servicio hasta los lugares de recolección que el proveedor determine, sin 
interferir con el adecuado estado del bien inmueble y en todo caso no contamine el medio 
ambiente, en coordinación con el Dagma. 
 
Nota: Para la aplicación de plaguicidas el proveedor debe contar con “Licencia Sanitaria de 
Funcionamiento” expedida por la secretaria de Salud del Distrito o Departamental (Decreto 
1843 de 1991, Art. 44 o la normatividad que lo sustituya). Si la Entidad Compradora lo 
requiere el ADMINISTRADOR debe entregarle una copia de la licencia sanitaria. - El personal 
que asigne para la aplicación de plaguicidas debe cumplir con los requisitos de capacitación 
establecidos en el Decreto 1843 de 1991, del Ministerio de Salud, Art. 111, 172, 174 y 175 o 
la normatividad que lo sustituya. - El proveedor debe aplicar los plaguicidas de tal modo que 
se minimice el riesgo de contaminación para los organismos no objetivo y el medio ambiente, 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 17 de 54 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO / 
CONVENIO 

 
MAJA01.04.03.18.P03.F02 

VERSIÓN 4 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

 
17/nov/2020 

 incluyendo la calidad del agua, de acuerdo con los Criterios Ambientales de Aseo y 
Fumigación dados por el Ministerio de ambiente. El proveedor debe entregar a la Entidad, si 
esta lo requiere, el procedimiento del manejo de plaguicidas o protocolo de prestación del 
servicio de fumigación avalada por el representante legal. / Articulado con el Dagma. 
 
5.2 PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS 
 
5.2.1 Operarios para el servicio de jardinería: Se requiere de personal no calificado, con 
experiencia en jardinería. Incluye la dotación necesaria para realizar las actividades en 
condiciones óptimas. Para esta labor se requiere 6 personas de acuerdo con la necesidad. 
 
5.2.2 Asesor jardinería: Se requiere un profesional en agronomía o profesiones afines. Sus 
funciones principales serán la de dirigir y supervisar actividades de podas, fertilizaciones, 
riego, control de plagas y mantenimiento general de zonas verdes, siguiendo lineamientos del 
Dagma. Para esta labor se requiere 1 persona con una dedicación del 25%. 
 
5.2.3 Herramienta menor para jardinería: Para la correcta prestación del servicio, se 
requiere tener disponibilidad permanente y en buen estado de machete, palustre, tijeras 
largas, tijeras cortas, escalera, boogie, rastrillo, pala, azadón, hoyadora y en general cualquier 
herramienta adicional que se requiera para las labores a realizar.  
 
5.2.4 Insumos para jardinería: Insecticida, fertilizante, postes perforados en madera, lazos, 
gravilla decorativa, tierra agrícola y en general cualquier insumo adicional necesario que se 
requiera para las labores a realizar.  
 
5.2.5 Retiro y disposición de Final de Material Vegetal Rivera del Río Cali y Jardines: Es 
necesario realizar retiro y disposición final de los desechos generados de manera natural en 
el lecho del río y sus alrededores, para que se mantenga en el tiempo el ambiente de 
restauración de la Rivera del Río Cali. 
 
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
6.1 Hidrolavadora: El Distrito requiere el uso permanente de una Hidrolavadora para realizar 
mantenimiento de superficies de piso, muros, escaleras y en general cualquier superficie que 
permita su utilización sin causar daño en la misma, en consecuencia, se estimó rentar dicha 
máquina de lavado por un valor al mes (20 días). 
 
6.2 Torre de andamio certificado: El Distrito requiere el uso periódico de una torre de 
andamio certificado para la limpieza y mantenimiento de estructura metálica, fachada y muros 
altos, en consecuencia, se estimó rentar dicha torre de andamio certificado por un valor al 
mes (12 días). 
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 6.3 Soldador: El Distrito requiere el uso puntual del soldador para reparación de carpintería 
metálica: rejas, puertas, ventanas, estructuras metálicas, en consecuencia, se estimó rentar 
dicho soldador por un valor al mes (5 días). 
 
6.4 Guadañadora: El Distrito requiere el uso permanente de una guadañadora para realizar 
mantenimiento de jardines y poda de pasto en lugares que así lo requieran, y en general 
cualquier superficie que permita su utilización, sin causar daño en la misma, en consecuencia, 
se estimó rentar dicha máquina de guadañado por un valor al mes (15 días). 
 
7. OTROS SERVICIOS 
 
7.1 COORDINADOR GENERAL: Se requiere de un profesional en administración, ingeniería 
industrial o profesiones a fines.  Encargado de organizar el personal y los recursos necesarios 
para la ejecución de las actividades contractuales. Para esta actividad se requiere 1 persona 
con el 100% de dedicación. 
 
7.2. Supervisores:  Se requiere de un técnico industrial. Encargado de apoyar la supervisión 
de la ejecución de las actividades contractuales, manteniendo constante comunicación con el 
coordinador general. 
 
7.3. Auxiliar administrativo: Se requiere de un técnico en áreas administrativas o 
profesiones a fines.  Encargado de apoyar los procesos administrativos del contrato. Para 
esta actividad se requiere 1 persona con el 100% de dedicación. 
 
7.4. Exámenes médicos preocupacionales: Se requiere realizar los exámenes 
preocupacionales para determinar que el personal a contratar pueda cumplir con las 
actividades descritas anteriormente, con un nivel adecuado de salud. 
 
 
Notas adicionales a tener en cuenta:  
 
- DOTACIÓN: Todo el personal incluye factor prestacional, dotaciones y todos los conceptos 
necesarios para cubrir los costos derivados de la prestación del servicio del trabajador en 
óptimas condiciones. 

 
El Proveedor debe suministrar a su costo como mínimo la siguiente dotación para cada 
perfil de personal: Operario de aseo: uniforme (blusa y falda o camisa y pantalón), zapatos, 
delantal, guantes, tapabocas. Operario de mantenimiento: uniforme (camisa y overol o 
camisa y pantalón), casco, zapatos y botas.  Operario auxiliar: uniforme (camisa y overol o 
camisa y pantalón), casco, zapatos y botas. Trabajo en alturas: uniforme y zapatos. 
Jardinero: uniforme (camisa y overol o camisa y pantalón), zapatos y botas. 
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 El Proveedor debe garantizar la comodidad y buena presentación del personal, para lo cual 
debe cambiar los elementos de dotación cuando se deterioren o manchen. Igualmente, el 
Proveedor debe tener en cuenta que el tipo de uniforme que suministre al personal 
depende de las condiciones climáticas donde se vaya a prestar el servicio. El Proveedor 
debe garantizar mínimo el cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) entregando las 
tres dotaciones al año a los operarios. 

 
- SEGURIDAD INDUSTRIAL: Todos los perfiles del personal cuentan con y portan los 
elementos de protección y seguridad industrial necesarios de acuerdo con las actividades que 
ejecute durante la prestación del servicio, así como que conocen y aplican los procedimientos 
y normas de seguridad e higiene industrial y porta su credencial de Administración de Riesgos 
Laborales -ARL- vigente. 
 
- SUMINISTROS, MATERIALES Y EQUIPOS: Todos los suministros, materiales y equipos 
deben ser de primera calidad, cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente 
en seguridad industrial. Así mismo se propenderá por el uso de materiales e insumos 
amigables con el medio ambiente. 

 

- ÁREAS OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Los bienes de uso público determinados 
como Boulevard del Rio, Parque de los Poetas, Parque la María, Parque Paseo Bolívar, y 
Parque Central del Río Cali Etapa II, se entregarán , para su administración, logística, 
mantenimiento, promoción, desarrollo de actividades de recreación y enlucimiento autorizadas 
por la Unidad Administrativa Especial De Gestión De Bienes y Servicios del Distrito De 
Santiago De Cali, LINDEROS ESPECIALES de acuerdo a levantamiento topográfico realizado 
el día 09 de enero de 2014, por el equipo de topografía de la Subdirección de Recurso Físico 
y Bienes inmuebles en el ESPACIO PÚBLICO BOULEVARD DEL RIO, ubicado en la carrera 
primera Avenida Colombia entre Calle quinta y Calle 13 del Distrito de Santiago de Cali. 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE, está conformado por una parte superior que es denominada 
1) BOULEVARD DEL RÍO y la parte inferior denominada TÚNEL O HUNDIMIENTO, el cual se 
divide en tres tramos. TRAMO UNO: comprendido entre las calles 6 y 8, en este sector se 
encuentra la entrada a la plataforma del carril del Transporte Masivo de Occidente (MIO), que 
viene de la calle 5ta, TRAMO DOS: comprendido entre las calle 8 y 11, TRAMO TRES: 
Comprendido entre las calles 11 y 13, el cual constituye un bien de los determinados como 
parte del espacio público en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la ley 9 de 1989, la 
parte superior denominada BOULEVARD DEL RÍO, como tal está dotado de un equipamiento 
pasivo para el esparcimiento y tránsito peatonal, en él se encuentran instalados los 
monumentos como lo son: restos históricos del puente Ortiz, busto en honor al militar y ex 
gobernante haitiano Alexandre Petión escultura hecha en resina y fibra de vidrio por el 
escultor caleño Cristian Oviedo tiene un peso aproximado de 70 kilos, y mide 80 centímetros 
de alto, por 60 centímetros de ancho. La obra está puesta en un pedestal de dos metros y 

medio de alto y tendrá una placa con la siguiente inscripción: “El primer bienhechor de la 
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 tierra a quien un día la América proclamará su libertador”. Estatuas de “las novias del gato

”. El inmueble se determina por los siguientes LINDEROS ESPECIALES: BOULEVARD 

CARRERA 1 – TRAMO UNO. Con un área de 6069.25 M2 está comprendida desde la Calle 6 

o Calle de la Escopeta gasta la Calle 8, definida por los siguientes linderos: NOROESTE: Del 

punto X’ al punto W’ en línea recta, con una longitud total de 205.92 metros, colinda con el 

Río Cali. NORESTE: Del punto W’ al punto V’ en línea recta con una longitud total de 

34.50 metros, colinda con la Calle 8 de la actual nomenclatura. SURESTE: Del punto V’ al 

punto Y’ en línea recta pasando por los puntos Z’, A”, B” con una longitud total 198.98 

metros, colinda con predios cuyos frentes son habilitados por la carrera 1 entre calles 6 y 8. 
TRAMO DOS: con área de 8036.30 M2, está comprendida desde la calle 8 hasta la calle 11. 

NOROESTE: del punto P’ al punto J’ en línea quebrada pasando por los puntos K’ al O

’, con una longitud de 284.15 metros, colinda con el Río Cali. NORESTE: Del punto J’ al 

punto H’ en línea recta con una longitud total de 21.62 metros, colinda con la calle 11 de la 

actual nomenclatura que hace parte del Boulevard. SURESTE: del punto Q’ al punto H’ en 

línea quebrada pasando por el punto R’ al U’ con una longitud total de 280.87 metros, 

colinda con predios cuyos frentes son habilitados por la Carrera 1 entre calles 8 y 11. 

SUROESTE: del punto P’ al punto Q’ en línea recta con una longitud de 35.74 metros, 

colinda con la calle 8 vía vehicular. BOULEVARD CARRERA 1- TRAMO TRES: con un área 
de 4220.40 M2 está comprendida desde la Calle 11 hasta la Carrera 2, definida por los 

siguientes linderos NOROESTE: del punto A’ al punto U’ en línea quebrada pasando por 

los puntos V, W, X, con una longitud total de 163.79 metros, colinda con el Río Cali. NORTE: 

del punto U al punto Ñ” en línea recta pasando por lo puntos C”, D”, E”, F”, G”, H”, I”, J

”, K”, L”, M”, N”, con una longitud total de 146.54 metros, colinda con la Carrera 1 y su 

integración a la Calle 13 de la actual nomenclatura. SURESTE: Del punto Ñ” al punto I’ en 

línea quebrada con una longitud total 200.22 metros OBLI, colinda de la siguiente manera: del 

punto N”, O”, P”, colinda la Iglesia La Ermita, del punto P” 1,  11, 10, 9, 8, colinda con el 

Parque Los Poetas; desde el punto 8 al punto Q” colinda con la calle 12 y del punto Q” al 

punto I’ pasando por el punto R” colinda con los predios cuyos frentes son habilitados por 

la Carrera 1 entre calles 11 y 14. 2) PARQUE PASEO BOLIVAR: LINDEROS ESPECIALES: 
con un área de 45742.30 M2 dentro de los siguientes linderos, NOROESTE: del punto M en 
línea quebrada, compuesta  por tramos de líneas rectas y curvas pasando por los puntos B al 
L, con una longitud total de 319.04 metros, colinda con la Avenida 2 de la actual 
nomenclatura. NORESTE. Del punto M al punto O en línea recta y curva pasando por los 
puntos N, con una longitud total de 135.09 metros, colinda con la calle 15 norte de la actual 
nomenclatura, SURESTE del punto O al punto W en línea quebrada, pasando por los puntos 

P al V con una longitud total de 310.07 metros, colinda con la Carrera 1 (avenida Uribe – 
Uribe) de la actual nomenclatura. SUROESTE: del punto W al punto A en línea recta con una 
longitud de 211.24 metros colinda con la prolongación de la calle 12 que hace parte de la 
Manzana T. 3) PROLONGACIÓN DE LA CALLE 12: con un área de 3362.14 M2 está 
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 comprendida por los siguientes linderos: NOROESTE: del punto Y al punto Z en línea recta, 
con una longitud total de 15.77 metros, colinda con la avenida 2 de la actual nomenclatura. 
NORESTE del punto Z al punto W en línea recta con una longitud total de 213.64 metros, 
colinda con el paseo Parque Bolívar. SURESTE: del punto W al punto X en línea recta con 
una longitud total de 15.74 metros colinda con el boulevard de la carrera 1 (Avenida 
Colombia) de la actual nomenclatura. SUROESTE: del punto X al punto Y en línea recta con 
una longitud de 213.09 metros colinda con el parque la María. 4). PARQUE LA MARIA: con 
un área de 9666.74 M2, está comprendida dentro de los siguientes linderos: NOROESTE; del 

punto B’ al punto Y en línea quebrada, pasando por el punto C’ con una longitud total de 

18.71 metros, colinda con la avenida 2 de la actual nomenclatura. NORESTE: del punto Y al 
punto X en línea recta con una longitud total de 213.09 metros, colinda con la prolongación de 
la calle 12 que hace parte de la manzana T. SURESTE: del punto X al punto A en línea recta 
con una longitud total de 74.69 metros, colinda con el boulevard de la carrera 1 (avenida 
Colombia) de la actual nomenclatura. Es de anotar que en este lindero está comprendido el 

lecho del rio Cali. SURORESTE: del punto A” al punto B en línea recta con una longitud de 

207.39 metros colinda con la prolongación de la calle 11 que hace parte integral del parque 

que se describe. 5) PROLONGACIÓN DE LA CALLE 11, NORTE: del punto E’ al punto B’ 

en línea recta, con una longitud total de 13.12 metros, colinda con la avenida 2 de la actual 

nomenclatura. ESTE: del punto B’ al punto A’ en línea recta con una longitud total de 

226.35 metros colinda con el parque la María, SUR: del punto I’ al punto H’ en línea recta 

con una longitud total de 9.39 metros colinda con la calle 11 (pasaje peatonal) de la actual 
nomenclatura. En este lindero también se encuentra comprendido el puente sobre el rio Cali y 

la intersección con la carrera 1. OESTE: del punto H’ al punto E’ en línea quebrada, 

pasando por el punto F’  con una longitud de 220.16 metros, colinda con el Centro 

Administrativo Municipal, 6) PARQUE LOS POETAS DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Dentro 
del área determinada se encuentran bancas de concreto, materas movibles, materas fijas, 
fuente de agua decorativa, estatuas en honor de poetas vallecaucanos Carlos Villafañe, 
Ricardo Nieto, Jorge Isaacs y Antonio Llanos elaboradas por el Artista José Antonio Moreno, 
son hechas en lámina delgada de bronce del color verde, sumado a esto se encuentra 
también vegetación paisajística conformado por palmas, ceibas entre otros especies menes 
arbóreo, basureros, y pisos de adoquín, cuenta con un área de 28.91. 55 M2 que se describe 
a continuación, NORTE: del punto 8 al punto 1 en línea curva, compuesta por varios tramos 
de recta, pasando por los puntos 9,10,11 con una longitud total de 58.79 metros, colinda con 
la Carrera 1 de la actual nomenclatura. SUR: del punto 6 al punto 7 en línea recta pasando 
por los puntos A, B, C, D con una longitud total de 70.52 metros, colinda con el teatro Jorge 
Isaac, Carrera 3 de la actual nomenclatura al medio. ESTE: del punto 1 al punto 6 en línea 
quebrada pasando por los puntos G, H, 2, 3, 4, 5 con una longitud de 62.93 metros, colinda 
con los predios 010311000400300000003 (Iglesia la Ermita) 010311000400400000004, 
edificio de propiedad privada y el 010311000500300000005 edificación de propiedad privada. 
OESTE: del punto 8 al punto 7 en línea recta pasando por el punto E con una longitud total de 
37.43 metros, colinda con la calle 12 de la actual nomenclatura, 7) El área que comprende el 
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 proyecto Parque lineal se encuentra comprendido en MARGENES IZQUIERDA Y DERECHA 
DEL RÍO Cali, con un área aproximada de 45.291 M2, se divide en tres fases. 

La Unidad Administrativa Espacial de Gestión de Bienes y Servicios con el propósito de cubrir 
la presente necesidad, proyectó el siguiente personal (Coordinador, supervisores, cuidadores 
del espacio público, mantenimiento eléctrico, plomería y jardineros), como también insumos 
para realizar los mantenimientos y demás actividades como: poda de árboles, lavado a 
presión, corte de césped, reemplazo de plantas ornamentales, implementos para aseo de 
baños, control de plagas y hongos y demás elementos afines con el mantenimiento, aseo y 
jardinería necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

Así las cosas, a continuación, se presentan un consolidado de la información antes detallada. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN 
PERSONAL 
REQUERIDO 

DESC. ESPECIFICA 

1 
ASEO TIEMPO 

COMPLETO - BAÑOS 
2 

Se requiere personal no calificado para actividades 
básicas de aseo a nivel de piso, sin uso de herramientas 
ni equipos que representen riesgo. Incluye la dotación 
suficiente para realizar las actividades en condiciones 
óptimas. Para la limpieza de las pérgolas, se requiere 
personal capacitado, dotado del equipo especializado 
para el efecto. Incluyendo toda la carga prestacional 
exigida por la ley. 

2 

ASEO TIEMPO 
COMPLETO (INCLUYE 
LIMPIEZA RIVERA RIO 
CALI CON RATIRO Y 

ACARREO) 

3 

Para la limpieza de la Rivera del Río Cali, se requiere 
personal capacitado, dotado del equipo especializado 
para el efecto. Es necesario realizar retiro y disposición 
final de los desechos generados de manera natural en el 
lecho del río y sus alrededores, para que se mantenga en 
el tiempo el ambiente de restauración de la Rivera del Río 
Cali. Incluyendo toda la carga prestacional exigida por la 
ley. 

3 
ASEO / 

MANTENIMIENTO EN 
ALTURAS 

1 

Personal con capacitaciones en limpieza, pintura y 
reparaciones menores, con certificación para Trabajo en 
Alturas. Incluye dotación de todos los elementos de 
protección personal necesarios para realizar las 
actividades en condiciones óptimas. Incluyendo toda la 
carga prestacional exigida por la ley. 

4 
CUIDADOR ESPACIO 
PERSONAL DIURNO 

21 

Personal no calificado, con funciones básicas en 
actividades de información al ciudadano acerca de las 
actividades permitidas y no permitidas en el espacio 
objeto del contrato, así como el oportuno reporte de los 
órganos de seguridad competentes durante el turno 
diurno. Incluyendo toda la carga prestacional exigida por 
la ley. 

5 
CUIDADOR ESPACIO 
PERSONAL DIURNO 

CON RECARGO 
21 

Personal no calificado, con funciones básicas en 
actividades de información al ciudadano acerca de las 
actividades permitidas y no permitidas en el espacio 
objeto del contrato, así como el oportuno reporte de los 
órganos de seguridad competentes durante el turno diurno 
y algunas horas de recargo en caso de que sea necesario. 
Incluyendo toda la carga prestacional exigida por la ley. 

6 PERSONAL NOCTURNO 24 Personal no calificado, con funciones básicas en 
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 PERSONAL REQUERIDO 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN 
PERSONAL 
REQUERIDO 

DESC. ESPECIFICA 

actividades de información al ciudadano acerca de las 
actividades permitidas y no permitidas en el espacio 
objeto del contrato, así como el oportuno reporte de los 
órganos de seguridad competentes durante el horario 
nocturno. Incluyendo toda la carga prestacional exigida 
por la ley. 

7 
CUIDADOR ESPACIO 
PÚBLICO CAMBIOS 

9 

Se requiere este personal que permita intercambiar con 
los demás funcionarios contratados en los otros horarios 
diurnos. Incluyendo toda la carga prestacional exigida por 
la ley. 

8 
ASESOR PROFESIONAL 

EN AGRONOMÍA 
2 

Se requiere un profesional en agronomía o profesiones 
afines. Sus funciones principales serán la de dirigir y 
supervisar actividades de podas, fertilizaciones, riego, 
control de plagas y mantenimiento general de zonas 
verdes, siguiendo lineamientos del Dagma. Incluyendo 
toda la carga prestacional exigida por la ley. 

9 JARDINEROS 7 

Se requiere de personal no calificado, con experiencia en 
jardinería. Incluye la dotación necesaria para realizar las 
actividades en condiciones óptimas. Incluyendo toda la 
carga prestacional exigida por la ley. 

10 
PERSONAL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 

RUTINARIO (PLOMERO) 
1 

Oficial con experiencia en construcción y plomería. Incluye 
actividades básicas de mantenimiento general, 
mantenimiento de instalaciones, accesorios hidráulicos y 
sanitarios. Incluye la dotación necesaria para realizar las 
actividades en condiciones óptimas. Incluyendo toda la 
carga prestacional exigida por la ley. 

11 

PERSONAL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 
(ELECTRICISTA 

1 

Oficial con experiencia en construcción y electricidad. 
Incluye actividades básicas de mantenimiento general y 
mantenimiento de instalaciones y accesorios eléctricos. 
Incluye la dotación necesaria para realizar las actividades 
en condiciones óptimas. Incluyendo toda la carga 
prestacional exigida por la ley. 

12 
PERSONAL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 
1 

Oficial con experiencia en construcción y actividades 
afines. Incluye actividades básicas de mantenimiento 
general y de instalaciones. Incluye la dotación necesaria 
para realizar las actividades en condiciones óptimas. 
Incluyendo toda la carga prestacional exigida por la ley. 

13 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
1 

Se requiere de un técnico en áreas administrativas o 
profesiones a fines.  Encargado de apoyar los procesos 
administrativos del contrato. Incluyendo toda la carga 
prestacional exigida por la ley. 

14 SUPERVISOR 6 

Se requiere de un técnico industrial. Encargado de apoyar 
la supervisión de la ejecución de las actividades 
contractuales, manteniendo constante comunicación con 
el coordinador general. Incluyendo toda la carga 
prestacional exigida por la ley. 

15 
COORDINADOR 

GENERAL 
1 

Se requiere de un profesional en administración, 
ingeniería industrial o profesiones a fines.  Encargado de 
organizar el personal y los recursos necesarios para la 
ejecución de las actividades contractuales. Incluyendo 
toda la carga prestacional exigida por la ley. 

16 
AUXILIAR LOGISTICO (3 

TURNOS - C/U CON 6 
AUXILIARES) 

18 
Personal no calificado, con funciones básicas en 
actividades de información al ciudadano acerca de las 
actividades permitidas y no permitidas en el espacio 
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 PERSONAL REQUERIDO 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN 
PERSONAL 
REQUERIDO 

DESC. ESPECIFICA 

objeto del contrato, así como el oportuno reporte de los 
órganos de seguridad competentes durante el turno 
diurno. Incluyendo toda la carga prestacional exigida por 
la ley. 

TOTAL, PERSONAL  119 
 

 
INSUMOS MENSUALES  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DESC. ESPECIFICA 

1 

INSUMOS PARA ASEO RUTINARIO 
(INSUMOS DE ASEO DE BAÑOS, 
LAVADO FUENTE DANZANTE + 
PROTOCOLO COVID 

Se debe suministrar permanentemente por parte del proveedor, con 
el fin de abastecer en todo momento los lugares que lo requieran, 
papel higiénico, jabón de manos, toallas de papel, paños y textiles, 
bolsas de basura, limpiavidrios, ácido nítrico, desinfectantes, 
ambientadores, desengrasantes, detergentes, gel antibacterial, 
alcohol y en general cualquier elemento adicional que se requiera 
para realizar a cabalidad las actividades y labores propias del objeto 
contractual y en cualquier caso guardando las especificaciones del 
diseño y calidad del inmueble 

2 INSUMOS PARA JARDINERÍA 

Insecticida (control de hormiga arriera y otros), fertilizante (cascarilla 
de arroz, nutrientes, abono, entre otros), postes perforados en 
madera, lazos, gravilla decorativa, tierra agrícola, reposición de 
plantas (incluye la tierra necesaria) y sus respectivos insumos 
necesarios y en general cualquier elemento adicional (como gasolina 
para operación de elementos que lo requieran, nylon para corte de 
césped, lubricantes, entro otros elementos afines para el 
cumplimiento de las labores requeridas) que se requiera para realizar 
a cabalidad las actividades y labores propias del objeto contractual y 
en cualquier caso guardando las especificaciones del diseño y 
calidad del inmueble 

3 
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO 
RUTINARIO PREVENTIVO  

Se requiere para el caso de la limpieza, las certificaciones 
reglamentarias, para el resto de mantenimientos se requiere de lija, 
cemento, arena, vinilo, anticorrosivo, esmalte, thinner, pintura 
epóxica, catalizador, pintura tipo tráfico, tubería y accesorios PVC 
presión, tubería y accesorios PVC electricidad, tubería y accesorios 
EMT, limpiador, soldadura PVC, brocas, tornillos, puntillas, silicona, 
cinta aislante, cinta de enmascarar, adoquines, impermeabilizantes 
para cubiertas, ventanearía y muros, hojas de segueta, grata y 
piedra para limpieza con pulidora, postes de madera, lazos, 
elementos para reposición de señalética y en general cualquier 
elemento adicional (como ACPM, Lubricante para retiro de chicles) 
que se requiera para realizar a cabalidad las actividades y labores 
propias del objeto contractual y en cualquier caso guardando las 
especificaciones del diseño y calidad del inmueble. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DESC. ESPECIFICA 

1 
ELEMENTOS DE 
REPOSICIÓN POR 
OBSOLESCENCIA 

Bancas, lámparas, grifos, bombillos, porcelana sanitaria, vidrios, puertas, 
ventanas, espejos, enchape de piso y/o pared, adoquines, alfajías, aspersores, 
secador de manos, dispensador de jabón líquido, de toallas de papel higiénico y 
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 de papel higiénico, rejillas de piso metálicas, concreto y en general cualquier 
elemento adicional que se requiera para realizar a cabalidad las actividades y 
labores propias del objeto contractual y en cualquier caso guardando las 
especificaciones del diseño y calidad del inmueble 

2 
OPERACIÓN FUENTE 
DANZANTE 

La operación de una fuente danzante debe permitir no solo que el agua se 
impulse de manera correcta, bien sea por bomba o por gravedad, sino que esta 
conserve las mejores características fitosanitarias, evitando la presencia de vida 
vegetal o animal, que ocasione deterioro del espacio o afectación de la salubridad 
por plagas, y sus elementos, que  en general incluyen cualquier elemento 
adicional que se requiera para realizar a cabalidad las actividades y labores 
propias del objeto contractual y en cualquier caso guardando las especificaciones 
del diseño y calidad del inmueble 

ALQUILERES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DESC. ESPECIFICA 

1 
TORRE DE ANDAMIO 
CERTIFICADO 

Se requiere el uso periódico de una torre de andamio certificada por 12 días para 
la limpieza y mantenimiento de estructura metálica, fachada y muros altos 

2 SOLDADOR (5 DÍAS) 
Se requiere el uso puntual del soldador por 5 días para reparación de carpintería 
metálica: rejas, puertas, ventanas, estructuras metálicas 

3 
GUADAÑADORA - 20 
DÍAS POR 2 UNIDADES 

Se requiere el uso permanente de dos guadañadoras por 20 días para realizar 
mantenimiento de jardines y poda de pasto de los lugares asociados a intervenir y 
en general cualquier superficie que permita su utilización 

4 
HIDROLAVADORA 20 
DIAS POR 2 UNIDADES 

Se requiere el uso permanente de dos Hidrolavadoras por 20 días para realizar 
mantenimiento de superficies de piso, muros, escaleras y en general cualquier 
superficie que permita su utilización sin causar daño en la misma 

 
ACTIVIDADES NO MENSUALES 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DESC. ESPECIFICA 

1 
MANTENIMIENTO 
ARBOREO PARA 300 
ÁRBOLES / PALMAS 

Se da la necesidad de realizar una intervención silvicultural de los árboles 
existentes, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos 
y visitantes, donde puedan desarrollar actividades sociales, culturales y 
deportivas e igualmente evitar el riesgo de contaminación y la perdida de 
paisajismo y espacio público, previniendo los temas de inseguridad que se 
puedan presentar, y todos los insumos y cualquier elemento adicional que se 
requiera para realizar a cabalidad las actividades y labores propias del objeto 
contractual y en cualquier caso guardando las especificaciones del diseño y 
calidad del inmueble 

2 
ALQUILER 
HIDROLAVADORA 
(GRANDE) 2 VECES 

Se requiere el uso 2 veces al año de una Hidrolavadora grande, incluido 
planta electica, para realizar mantenimiento de la zona dura del bulevar (retiro 
de chicles, limpieza del pavimento, entre otras).  

3 
ALQUILER MOTOBOMBA (1 
VEZ AL AÑO)  

Se requiere una vez al año de una motobomba para facilitar el drenado del río 
para realizar la limpieza de la zona aledaña, como también transportarla de 
un lado a otro 

4 
ALQUILER PLANTA 
ELÉCTRICA 2 VECES 

Se requiere el alquiler de dos veces al año de una planta eléctrica como 
soporte para el correcto funcionamiento de la motobomba y otros 
implementos necesarios para realizar la limpieza del río 
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 ACTIVIDADES NO MENSUALES 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DESC. ESPECIFICA 

5 ALQUILER SOLDADOR 
Se requiere de un soldador para atender necesidades que se llegasen a 
presentar durante la ejecución del contrato realizar mantenimiento de 
superficies de piso, muros, escaleras y en general cualquier superficie  

6 
EXAMENES MÉDICOS 
PREOCUPACIONALES 

Se requiere realizar los exámenes preocupacionales a todo el personal a 
contratar, para determinar que el personal a contratar pueda cumplir con las 
actividades descritas anteriormente 

7  
ENDOTERAPIAS 492 
unidades (2 Por Arbol durante 
la vigencia) 

 Se requiere el tratamiento fitosanitario en diferentes tipo y clases de árboles 
y palmeras, tanto en lo urbano como en lo frutícola, forestal y otros, consiste 
en la inyección del producto y/o sustancia nutricional directamente al sistema 
vascular de la planta 

8 

PROGRAMA PEDAGÓGICO 
PARA LA CIUDADANÍA EN 
EL MANEJO ADECUADO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Se debe realizar actividades de reforzamiento cultural de las dinámicas 
ambientales que enmarca el corredor, de acuerdo al LINEAMIENTO 42 del 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS y que 
integra en su cumplimiento los organismos UAEGBS, SEPOU y UAESP, 
“coordinar la formulación de un programa pedagógico  para la ciudadanía que 
fomente la regulación y la autorregulación en uso  y disfrute de los bienes, 
áreas y recursos públicos respecto del manejo adecuado de los residuos 
sólidos 

9 
LIMPIEZA PAREDES 
RIVERA DEL RIO POR 
METRO CUADRADO 

Se requiere labores de recuperación que permitan mejorar la actualidad de 
las estructuras de mitigación del riesgo que rodean el cuerpo de agua, 
permitiendo así un mejor desarrollo del ecosistema del rio, el 
aprovechamiento del espacio por parte de la flora y la fauna 

 
SEGUNDO:  ADICIONAR al contrato No. 4181.010.26.1.664-2023 la suma de NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE 
PESOS M/CTE (924.865.613), para lo cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios cuenta con certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3700022642 
expedido el 09/06/2023, con apropiación presupuestal: 
4181/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999 Und Adm Esp Gestión Bienes/Servicios/Ingresos 
corrientes de Libre Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeprod, por valor de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($983.713.355). 

 
Por lo anterior se modifica la CLAUSULA TERCERA: VALOR del contrato No. 
4181.010.26.1.664-2023 quedando el contrato con un valor total de CINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($5.964.933.581,00) 
 
TERCERO: VIGENCIA DE GARANTÍAS, El contratista se obliga a informar a la compañía 
aseguradora lo relativo al presente documento con el fin de que se ajusten las garantías 
indicadas en el Contrato No. 4181.010.26.1.664-2023. 
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CUARTO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 1 no se causa 
desequilibrio económico del Contrato de Administración No. 4181.010.26.1.664-2023, ni 
reajuste de honorarios, ni erogación adicional al Distrito, y se efectúa de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y no altera ni 
modifica el clausulado inicial. 

 
QUINTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas 
estipulaciones del contrato de Administración Nº 4181.010.26.1.664-2023 que no se modifican 
mediante la presente Modificación No.1. 

 

SEXTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 1 se perfecciona con la firma 
de las partes. 
 
SEPTIMO: PUBLICACIÓN: La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, publicará la presente Modificación 
No. 1, en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 

En constancia se expide la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los nueve 
(09) días de junio del año 2023. 

 

Contratista, Contratante 

 
 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
 

 
FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA  
DE LIDERES “FUNDOCOL  
Representante Legal 
LINA MARCELA GALINDO GIRALDO 

MIGUEL FRANCISCO PRAGO GIL 
Director Técnico 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios 

 

Proyectó: Isnardy Vallejo Martínez – Contratista 
Revisó: Julián Hernando Gutiérrez – Contratista 

 

NOTA: No se imprime el documento, dado que se entiend e válido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de 
aprobación de la plataforma en mención. 
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Por medio del presente se realiza modificación al
PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO del
contrato de Administración No. 4181.010.26.1.664-2023
incluyendo actividades y personal para la ejecución del
contrato, así como ADICIONAR al contrato No.
4181.010.26.1.664-2023 la suma de NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
(924.865.613), para lo cual la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Bienes y Servicios cuenta con certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 3700022642 expedido el
09/06/2023.
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Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

SOLICITUD FUNDOCOL N .FDLB-54-23.pdf SOLICITUD FUNDOCOL N .FDLB-54-23.pdf (detalle)
CDP Nro.3700022642pdf.pdf CDP Nro.3700022642pdf.pdf (detalle)
JUSTIFICACION MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 664-
2023 .pdf

JUSTIFICACION MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 664-
2023 .pdf (detalle)

MODIFICACIÓN AL CONTRATO N° 1.pdf MODIFICACIÓN AL CONTRATO N° 1.pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO - Descripción valor ha cambiado para VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO .

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO - Precio estimado valor ha cambiado para 924.865.613,00.

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO - Precio unitario valor ha cambiado para 924.865.613,00.

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 5041077096.000000 hasta 6024790451.000000
El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 5.040.067.968,00 hasta
5.964.933.581,00

DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 09-06-2023 18:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

ISNARDI VALLEJO MARTINEZ 09-06-2023 18:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL 09-06-2023 18:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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Por medio de la presente modificación se realiza aclaración del
Modificatorio No.01 del contrato No. 4181.010.26.1.664-2023,
conforme las consideración expuestas en los documentos
anexos.
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Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
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Por medio de la presente modificación se realiza aclaración del
Modificatorio No.01 del contrato No. 4181.010.26.1.664-2023,
conforme las consideración expuestas en los documentos
anexos.

 

Documentos de la modificación

Documento Nombre del documento Detalle
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Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

Cambios del proveedor
Sin cambios…

ISNARDI VALLEJO MARTINEZ 15-06-2023 15:33 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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MODIFICACIÓN No. 03 

ADICIÓN x PRÓRROGA x ACLARACIÓN 
OTRA MODIFICACIÓN 

SUSPENSION REANUDACIÓN CESIÓN 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4181.010.26.1.664-2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE 
LIDERES “FUNDOCOL” 
Nit. No. 805.031.161-0 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 

OBJETO ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES 
DE USO PÚBLICO A CARGO DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS PARA SU 
ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, 
MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, 
ENLUCIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES 
AUTORIZADAS POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

VALOR DEL CONTRATO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($5.964.933.581,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31/12/2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13/02/2023 

FECHA DE INICIO: 16/02/2023 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

Entre los suscritos MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL identificado(a) con CC. 16706042, 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, 
con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0710 del  (25) de 
octubre de 2020, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
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Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 del 28 de febrero de 2019, quien 
en lo sucesivo se denominará Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y  DIANA XIMENA MAFLA 
MANZANO identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No. 38.612.996 expedida en Cali, en 
calidad de Representante Legal de LA FUNDACIÓN OCUPACIONAL COMUNITARIA DE 
LIDERES “FUNDOCOL” con Nit. No.805031161-0, quien para los efectos del presente acto 
se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN 
No. 03 al Contrato de Administración No. 4181.010.26.1.664-2023, con fundamento en las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES: 

  

1. El día trece (13) de febrero de 2023 las partes suscribieron el Contrato de 
Administración  No. 4181.010.26.1.664 de 2023, por valor de CINCO MIL CUARENTA 
MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($5.040.067.968) y cuyo objeto es: ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR 
PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO PÚBLICO A 
CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO, 
PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

2. Que el plazo de ejecución pactado en el Contrato No. 4181.010.26.1.664-2023 es 
hasta el día 31 de diciembre de 2023. 

 
3. Que, mediante Modificación No. 01 del día nueve (09) de junio de 2023 se realiza 

modificación al PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO del contrato de 
Administración No. 4181.010.26.1.664-2023 para la inclusión de actividades y se 
adiciona al valor del contrato la suma de NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE 
($924.865.613) 

 
4. Que, mediante Modificación No. 02 del día quince (15) de junio de 2023 se realiza 

aclaración a la cláusula Segunda del Modificatorio No.01 del contrato de 
administración No. 4181.010.26.1.664-2023 discriminando los valores adicionados.  

 
 

5. Que, mediante formato de justificación para modificación de contratos o convenios, el 
supervisor del contrato manifiesta la necesidad de asegurar el aseo y limpieza, 
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mantenimiento, cuidado y protección del espacio público, mobiliario urbano y zonas 
verdes asociadas, actividades que deben trascender a la vigencia fiscal 2024, 
otorgando viabilidad y aprobando la misma dejando las siguientes consideraciones: 

 
La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales 
de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad,  
imparcialidad,  buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad;  lo  anterior,  
sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  los  demás principios generales y especiales que rigen 
la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos.  
 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servidores públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, una vez verificada  la 
necesidad de seguir contando con  los servicios de un administrador, identificó que 
actualmente no cuenta con los elementos logísticos, técnicos y de personal para realizar 
las actividades inherentes a la administración de los espacios, tales como lavado superficie 
a presión, mantenimiento jardines, control de hormiga arriera, protectores del espacio 
público diurno, contratación de jardineros, personal de mantenimiento, aseo y otras 
actividades relacionadas con el mantenimiento del mismo, actividades que también son 
necesarias para procurar el auto sostenimiento y mantenimiento en óptimas condiciones 
de estos espacios relacionados en el objeto de este contrato. 
 
Que de conformidad con la necesidad presentada el día 13 de febrero de 2023, la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, suscribió contrato de 
administración No. 4181.010.26.1.664-2023, para ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN 
POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO PÚBLICO A 
CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO, 
PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS con la 
empresa contratante FUNDACIÓN OCUPACIONAL COMUNITARIA DE   LIDERES 
“FUNDOCOL”, cuyo plazo de ejecución inició el 16 de febrero de 2023 hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 
 
Una vez revisada toda la información técnica y financiera, esta supervisión avala y presenta 
a ustedes la solicitud de adición y recomienda su aprobación, ya que es menester el 
proceder a dichos cambios con el fin de poder realizar las actividades que son de vital 
importancia para el correcto mantenimiento y cuidado de los elementos principales y 
complementarios del espacio público del bulevar del rio. 
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Adicionalmente, el contrato de administración vigente abarca la administración, logística, 
mantenimiento, promoción, enlucimiento y demás actividades autorizadas por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios para diversos espacios públicos: 
"Boulevard del Río", "Teatrino ubicado en la margen derecha del río Cali debajo del puente 
de la calle 5", "Parque de los Poetas", "Parque La María", "Parque Paseo Bolívar" y "Parque 
Central del Río Cali Etapa II". 
 
Que en mi calidad de supervisor del contrato de la referencia y previo cumplimiento de las 
disposiciones legales establecidas en el Artículo 3° de la Ley 80 de 1993, el cual consagra 
que con la celebración y ejecución de los contratos estatales se propende por el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
en la consecución de dichos fines y con la finalidad de continuar con la correcta ejecución 
del objeto contractual, se requiere prorrogar  el plazo de ejecución y adicionar en valor el 
presente contrato. 
 
La solicitud de prórroga se fundamenta en la necesidad de asegurar el aseo y limpieza, 
mantenimiento, cuidado y protección del espacio público, mobiliario urbano y zonas verdes 
asociadas, actividades que deben trascender a la vigencia fiscal 2024, principalmente en 
las actividades: 
 
Aseo y Limpieza: 
 
La prórroga permitirá continuar con la limpieza, recolección y disposición de residuos, 
garantizando así la salubridad y estética de los espacios públicos mencionados. 
 
 
Mantenimiento y Conservación: 
 
Se requiere continuar con las tareas de mantenimiento especializado que aseguren la 
preservación y funcionalidad óptima del mobiliario urbano, las estructuras y las áreas 
verdes en los bienes de uso público mencionados, así mismo garantizar la conservación 
del espacio una vez se realice el desmonte de las estructuras del alumbrado navideño. 
 
Se requiere continuidad de los elementos logísticos, técnicos y de personal para realizar 
las actividades inherentes a la administración de estos espacios. 
 
Cuidado y Protección del Espacio Público: 
 
La prórroga facilitará continuar con las medidas de seguridad adicionales, como los 
cuidadores de espacio público que realizan recorridos permanentes en los sectores, con el 
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fin de prevenir actos vandálicos y garantizar la seguridad ciudadana en estos espacios 
públicos. 
 
Factores Sociales y Festivos: 
 
Es importante abordar factores sociales críticos, como las condiciones de seguridad, el 
tráfico de estupefacientes y el comercio sexual. Además, que la visita masiva en del 
alumbrado navideño en los espacios públicos mencionados, genera múltiples riesgos frente 
a la protección de estos espacios 
 
En consideración a lo antes expuesto, se solicita realizar aclaración al contrato, una adición 
presupuestal por valor de ($693.009.346) Y prórroga del plazo de ejecución hasta el día 15 
de febrero de 2024. 
 
Lo anterior, conforme lo establecido con el principio de economía de la Ley 80 de 1993, el 
cual establece que los procesos deberán estructurarse de tal manera que únicamente se 
tengan que surtir las etapas estrictamente necesarias, se busca la eficiencia y celeridad en 
todas las actuaciones de la entidad y del contratista, lo que se concreta en la agilización de 
los trámites, tenemos que el plazo de ejecución es un elemento del contrato que debe ser 
establecido de acuerdo con su modalidad o tipología, en función a la obtención de los 
bienes y servicios que se requieren en un tiempo normal, razonable y con sujeción a las 
condiciones que demande el objeto del contrato que los involucre. 

 
6. Que, de conformidad con la necesidad planteada por el supervisor, mediante oficio del 

día 12 de diciembre de 2023, el contratista presenta cotización para prorrogar la 
ejecución del contrato de Administración de Bienes de Uso Público por el término de 
un (1) mes y quince (15) días. 
 

7. Que conforme lo solicitado se hace necesario modificar la CLÁUSULA SEPTIMA: 
PLAZO, del Contrato No. 4181.010.26.1.664-2023, prorrogando el plazo de ejecución 
hasta el quince (15) de febrero de 2024. 
 

8. Que en virtud de lo expuesto se hace necesario modificar la CLÁUSULA SEGUNDA: 
VALOR, del Contrato No. 4181.010.26.1.664-2023, Adicionando al contrato la suma 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($693.009.346) incluido IVA del 19%. 

 
9. Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de bienes y Servicios cuenta con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3700023180 expedido el 06/12/2023, 
con apropiación presupuestal: 4181/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999 Und 
Adm Esp Gestión Bienes/Servicios/Ingresos corrientes de Libre 
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Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeprod, por valor de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($693.009.346). 

 
10. Que, los documentos aportados por el Supervisor y el contratista hacen parte integral 

del expediente contractual. 
 

11. Que el contrato se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente realizar 
modificaciones. 

 
12. Qué normativa y jurisprudencialmente, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece 

la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado. A su vez, el inciso segundo 
del parágrafo del citado artículo establece que “Los contratos no podrán adicionarse 
en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales. 

 
13. Que, así las cosas, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece: “ARTÍCULO 3°. - De 

los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, 
tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones”. Norma que según lo expuesto por la Sala de Consulta C.E. 
2278 de 2016 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, determina el 
deber ser de la actuación de la Administración y de los contratistas en punto al 
cumplimiento de los fines del Estado: el interés general se ve honrado por la 
continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios contratados y el feliz término 
de los mismos. Aunado al numeral 9º del artículo 4º de la Ley precitada señala como 
deber de las entidades estatales para la consecución de los fines estatales, actuar de 
tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, señalando que con este 
fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y 
acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar 
rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
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14. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el siguiente sentido: 

 
«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales 
sirve el contrato. Asilo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos a 
su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros». 
(Sentencia C-300 de 2012). 

 
15. Que, bajo tal perspectiva, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 

Servicios podrá celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que 
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley y el orden público. 
 

16. Que de conformidad con los argumentos manifestados anteriormente las partes 
 
 

ACUERDAN: 
 
 

PRIMERO:  PRORROGAR el Contrato de Administración No. 4181.010.26.1.664-2023, 
cuyo objeto consiste en: ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO PÚBLICO A 
CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS PARA SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, 
MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y DEMÁS 
ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, hasta el quince (15) 
de febrero de 2024. 

 
SEGUNDO: ADICIONAR al contrato No. 4181.010.26.1.664-2023 la suma de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($693.009.346), discriminados así: 
valor antes del IVA la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($ 596.191.864) y valor del IVA del 19% la suma de 
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NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($96.817.482) 

 
para lo cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
3700023180 expedido el 06/12/2023, con apropiación presupuestal: 
4181/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999 Und Adm Esp Gestión 
Bienes/Servicios/Ingresos corrientes de Libre 
Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeprod, por valor de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($693.009.346). 

 
Por lo anterior se modifica la CLAUSULA SEGUNDA: VALOR del contrato 
No. 4181.010.26.1.664-2023 quedando el contrato con un valor total de 
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M/CTE ($6.657.942.927), incluido IVA del 19% discriminados así: 
valor antes del IVA la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS  
PESOS M/CTE ($ 5.608.741.092) y valor del IVA del 19% la suma de MIL 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.049.201.835). 

 
 
TERCERO:  VIGENCIA Y VALOR DE GARANTÍAS, Se requiere que el CONTRATISTA 

Solicite un Certificado de Modificación en VALOR Y TIEMPO de vigencia a 
la Garantía Única expedida para el presente contrato, en la misma 
proporción a la adición y prórroga efectuada con la presente modificación. 

 
CUARTO:    Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 3 no se causa 

desequilibrio económico del Contrato de Administración 4181.010.26.1.664-
2023, ni reajuste de honorarios, ni erogación adicional al Distrito, y se 
efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, y no altera ni modifica el clausulado inicial. 

 
QUINTO:     VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas estipulaciones del el Contrato No. 4181.010.26.1.664-2023, que no 
se modifican mediante la presente Modificación No.03. 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL  

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 
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FECHA DE 
ENTRADA EN 
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SEXTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No.3 se perfecciona 
con la suscripción de las partes. 

 
SEPTIMO: PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Bienes y Servicios publicará la presente 
Modificación No. 3, en las plataformas dispuestas por el ente competente a 
nivel nacional. 

 
En constancia se firma la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los 
trece (13) días del mes de diciembre del año 2023. 
 
 

Contratista, Contratante 

 
 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 
 

FUNDACION OCUPACIONAL 
COMUNITARIA  
DE LIDERES “FUNDOCOL  
Representante Legal 
DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 

MIGUEL FRANCISCO PRAGO GIL 
Director Técnico 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios 

 
 
 
 

Revisó:  Julián Hernando Gutiérrez Díaz - Contratista 
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Reconocido por la Entidad Estatal

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 2 - Descripción valor ha cambiado para VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 2.

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 2 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 2 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 2 - Precio estimado valor ha cambiado para 693.009.346,00.

Campo 1 - VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 2 - Precio unitario valor ha cambiado para 693.009.346,00.
El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/01/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
hasta 16/02/2024 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 46
El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 5.964.933.581,00 hasta
6.657.942.927,00
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 5.964.933.581,00 hasta 6.657.942.927,00

DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 13-12-2023 12:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

HAIBER ALFONSO FIERRO OLIVEROS 13-12-2023 11:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL 13-12-2023 11:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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MODIFICACIÓN No. 04 

ADICIÓN PRÓRROGA ACLARACIÓN 
OTRA MODIFICACIÓN 

x

SUSPENSION REANUDACIÓN CESIÓN 

CONTRATO NO. 4181.010.26.1.664-2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE 
LIDERES “FUNDOCOL” 
NIT. No. 805.031.161-0 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 

OBJETO ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO 
PÚBLICO A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
PARA SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, 
MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, ENLUCIMIENTO Y 
DEMÁS ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 

VALOR DEL CONTRATO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($6.657.942.927) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 15/02/2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13/02/2023 

FECHA DE INICIO: 16/02/2023 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

Entre los suscritos MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL identificado(a) con CC. 16.706.042 
de Cali, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Bienes y Servicios de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali, con NIT. 890399011- 3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0710 de 
octubre 25 de 2022, y posesionado mediante acta No. 0325 de octubre 28 de 2011, 
mediante de conformidad con la delegación otorgada por el señor alcalde de Santiago de 
Cali, según Decreto de orden Municipal No 4112.010.20.1408 del 24 de julio de 2020, por 
medio del cual se modifica el numeral 1.1 del Articulo Segundo del Decreto N°. 
4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios, y DIANA XIMENA MAFLA MANZANO identificado (a) con 
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Cedula de Ciudadanía No. 38.612.996 expedida en Cali, en calidad de Representante Legal 
de LA FUNDACIÓN OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES “FUNDOCOL” con Nit. 
No.805031161-0, quien para los efectos del presente acto se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 04 al Contrato 
de Administración Nº 4181.010.26.1.664-2023 con fundamento en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
  

 
1. El día trece (13) de febrero de 2023 las partes suscribieron el Contrato de 
Administración  Nº 4181.010.26.1.664 de 2023, por valor de CINCO MIL CUARENTA 
MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($5.040.067.968) y cuyo objeto es: ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR 
PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO PÚBLICO A CARGO 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
PARA SU ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN, 
ENLUCIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
2. Que el plazo de ejecución pactado en el Contrato Nº 4181.010.26.1.664 de 2023   es 
hasta el día 15 de febrero de 2024. 
 
3. Que, mediante Modificación N° 01 del día nueve (09) de junio de 2023 se realiza 
modificación al PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO del contrato de 
Administración No. 4181.010.26.1.664-2023 para la inclusión de actividades y se adiciona 
al valor del contrato la suma de NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE 
($924.865.613). 
 
4. Que, mediante Modificación No. 02 del día quince (15) de junio de 2023 se realiza 
aclaración a la cláusula Segunda del Modificatorio No.01 del contrato de administración 
No. 4181.010.26.1.664-2023 discriminando los valores adicionados. 
 
5.  Que, mediante Modificación N° 03 del día trece (13) de diciembre de 2023 se realiza 
adición al valor del contrato la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($693.009.346). y se 
prorroga el plazo de ejecución hasta el quince (15) de febrero de 2024. 
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6. Que el supervisor mediante formato de justificación para modificación de contratos o 
convenios del día quince (15) de diciembre de 2023 solicita modificar el contrato con 
fundamento en las siguientes consideraciones:  
 

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia y previo cumplimiento de las disposiciones 
legales establecidas en el Artículo 3° de la Ley 80 de 1993, el cual consagra que con la celebración 
y ejecución de los contratos estatales se propende por el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran en la consecución de dichos fines y con la finalidad de continuar 
con la correcta ejecución del objeto contractual, solicito se realice la modificación del contrato, debido 
a que referente a la adición presupuestal realizada mediante Modificación N° 03 al contrato de 
administración No. 4181.010.26.1.664-2023 se evidencio que se presentó un error al momento de 
realizar la discriminación  de los valores del contrato y del impuesto del IVA del 19 % en la Clausula 
Segunda del mismo. 
 
Conforme lo expuesto, se hace necesario aclarar la CLAUSULA SEGUNDA de la Modificación N° 
03 realizando la discriminación de los valores y del IVA en el valor total de la adición presupuestal y 
el valor total del contrato así:  
 
SEGUNDO:  ADICIONAR al contrato No. 4181.010.26.1.664-2023 la suma de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($693.009.346), discriminados así: valor antes del IVA la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 
582.360.795) y valor del IVA del 19% la suma de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($110.648.551) 
 
para lo cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios cuenta con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3700023180 expedido el 06/12/2023, con apropiación 
presupuestal: 4181/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999 Und Adm Esp Gestión 
Bienes/Servicios/Ingresos corrientes de Libre 
Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeprod, por valor de SEISCIENTOS NOVENTA 
Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($693.009.346). 
 
Por lo anterior se modifica la CLAUSULA SEGUNDA: VALOR del contrato No. 4181.010.26.1.664-
2023 quedando el contrato con un valor total de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($6.657.942.927), incluido IVA del 19% discriminados así: valor antes del IVA la suma de CINCO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL VEINTITRÉS 
PESOS M/CTE ($ 5.594.910.023) y valor del IVA del 19% la suma de MIL SESENTA Y TRES 
MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($1.063.032.904). 
 
Se solicita la presente aclaración con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y que al 
tenor reza: 
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Artículo 45: “CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En 
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 

 
 
4. Que se hace necesario aclarar la citada cláusula para efectos de realizar la 
discriminación correcta de los valores del contrato y del impuesto del IVA del 19% y así 
continuar con el proceso de elaboración de Registro Presupuestal y Ficha técnica ante el 
Departamento de Hacienda de la Alcaldía de Santiago de Cali.  
 
 
6. Que el contrato se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente realizar 
modificaciones.  
 
7.  Que, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y que al tenor reza: Artículo 45: “CORRECCIÓN 

DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, 
de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 

 
8. Que la Ley 80 de 1993, respecto de los fines de la contratación estatal consagra que, 
con la celebración y ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines.  
 
9.  Que, la corte constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el siguiente sentido: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de 
los fines esenciales del Estado a los cuales sirve el contrato, así lo prevén por ejemplo 
los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a 
modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para (…) evitar la 
paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación, entre otros” (sentencia C-300 de 2012). 
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10. Que, bajo tal perspectiva, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios podrá celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que 
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley y el orden público. 
 
Por lo anterior las partes, 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO:  ACLARAR la cláusula Segunda del Modificatorio No.03 del contrato de 
administración No. 4181.010.26.1.664-2023 así:  
 
SEGUNDO:  ADICIONAR al contrato No. 4181.010.26.1.664-2023 la suma de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($693.009.346), discriminados así: valor antes del IVA la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y 
DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 582.360.795) y valor del IVA del 19% la suma de CIENTO DIEZ MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE 
($110.648.551) 
 
para lo cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios cuenta con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3700023180 expedido el 06/12/2023, con 
apropiación presupuestal: 4181/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999 Und Adm Esp Gestión 
Bienes/Servicios/Ingresos corrientes de Libre 
Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeprod, por valor de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($693.009.346). 
 
Por lo anterior se modifica la CLAUSULA SEGUNDA: VALOR del contrato No. 
4181.010.26.1.664-2023 quedando el contrato con un valor total de SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($6.657.942.927), incluido IVA del 19% discriminados así: valor 
antes del IVA la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS DIEZ MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 5.594.910.023) y valor del IVA del 
19% la suma de MIL SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CUATRO PESOS M/CTE ($1.063.032.904). 

SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 04, no se causa         
desequilibrio económico en el contrato No. 4181.010.26.1.664-2023 ni reajuste de 
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honorarios (si aplica) ni erogación adicional a la Administración Central del Distrito de 
Santiago de Cali, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no 
altera ni modifica el clausulado inicial. 
 
TERCERO VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 
todas estipulaciones del contrato No. 4181.010.26.1.664-2023, que no se modifican 
mediante la presente Modificación No. 04.  
 
CUARTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 04 se perfecciona 
con la suscripción de las partes. 
 
QUINTO PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios publicará la presente Modificación No. 04, en 
las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 
 
En constancia se expide la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los 
quince (15) días del mes de diciembre del año 2023. 
 

         Contratista, Contratante 

 
 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 
 

FUNDACION OCUPACIONAL 
COMUNITARIA  
DE LIDERES “FUNDOCOL  
Representante Legal 
DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 

MIGUEL FRANCISCO PRAGO GIL 
Director Técnico 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios 

 
Revisó: Julián Hernando Gutiérrez – Contratista 
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ANEXO N. 2



ANEXO 5  
OFERTA ECONOMICA 

El formato de la oferta económica Anexo 5, se publicará en la plataforma del SECOP II 
como documento adicional, en formato Excel. 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO DE MINIMA CUANTÍA 

ANEXO ECONÓMICO N°5 

Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Bienes y Servicios los espacios públicos denominados Bulevar del Rio hasta la avenida 
primera con calle 5 norte, Paseo Bolívar, Zona adyacente al monumento Efraín y María, Parque de los 
Poetas, Parce Central del Rio Cali Etapa II, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades 
autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios 

COSTO DIRECTO (INCLUYA TODOS LOS 
COSTOS INHERENTES DEL CONTRATO) 

$ 2.336.476.093 

ADMINISTRACION E IMPREVISTOS 31% $ 724.307.590 

UTILIDAD 8% $ 186.918.088 

COSTOS DIRECTOS TOTAL + ADMINISTRACION 
+ UTILIDAD

$ 3.247.701.771 

IVA 19% $ 617.063.336 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $ 3.864.765.107 

LAS CUOTAS SON PARCIALES. DEBE INCLUIR 
OFERTA TOTAL EN EL ANEXO. 

Firma del representante legal: ______________________________  

Nombre del representante legal: DIANA XIMENA MAFLA MANZANO 

C.C. No. 38.612.996 de CALI



$ 2.336.476.093
$ 724.307.590
$ 186.918.088

$ 3.247.701.771
$ 617.063.336

$ 3.864.765.107

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES
NIT: 805.031.161-0
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma): DIANA XIMENA MAFLA

UTILIDAD 8%

LAS CUOTAS SON PARCIALES. DEBE INCLUIR OFERTA TOTAL EN EL ANEXO.

NOTA: La presente propuesta deberá estar cargada en archivo PDF con fiel copia en formato Excel. Al momento de diligenciar la oferta económica, deberá presentar los
valores en cifras enteras.

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO ECONÓMICO N°5

Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios los espacios públicos denominados
Bulevar del Rio hasta la avenida primera con calle 5 norte, Paseo Bolívar, Zona adyacente al monumento Efraín y María, Parque de los Poetas, Parce Central del Rio Cali
Etapa II, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios

COSTO DIRECTO (INCLUYA TODOS LOS COSTOS INHERENTES DEL CONTRATO)
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS 31%

COSTOS DIRECTOS TOTAL + ADMINISTRACION + UTILIDAD
IVA 19%

VALOR TOTAL DE OFERTA
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