Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6449168
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(20/06/2024 9:45:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6449168
Objeto del contrato	PROCESO DE CONTRATACION DE REGIMEN ESPECIAL No.18-2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE SISTEMA DE SONIDO DE LAS SEDES A B C Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA SEDE A CON SUS EXTENSIONES, CONTRATO DE SERVICIOS TIPO BOLSA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días para terminar *(24/06/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18 días para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18 días para terminar *(10/07/2024 12:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASES RADIO Y TELECOMUNICACIONES

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901025431

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RADIO Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SAS	Banco Davivienda	Ahorros	474670023677

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ARMANDO PACHON ALBERTO* ***Fecha de aprobación:*** *21/06/2024 7:50:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR* ***Fecha de aprobación:*** *21/06/2024 7:53:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6449168_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6449168
Proveedor ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RADIO Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SAS
Creado por JAVIER DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Agregado en 44 minutos de tiempo transcurrido *(21/06/2024 7:52:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario PROCESO DE CONTRATACION DE REGIMEN ESPECIAL No.18-2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE SISTEMA DE SONIDO DE LAS SEDES A B C Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXOS AL CONTRATO CLAUSULADO GENERAL.docx	ANEXOS AL CONTRATO CLAUSULADO GENERAL.docx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 32 SUR 24B 20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 32 SUR 24B 20
Código postal 111811

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 32 SUR 24B 20	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6449168

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.248.696,00	5.499.987,95
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CONECTOR XLR	5,00	UN	12.900,00	11.603,00	12.900,00	58.015,00
	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CONECTOR TRS	4,76	UN	11.825,00	10.651,00	11.825,00	50.698,76
	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CONECTOR RCA	4,79	UN	9.675,00	8.747,00	9.675,00	41.898,13
	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CABLE DUPLEX POLARIZADO PARA AUDIO CAL 12AGW	4,75	ML	7.525,00	6.783,00	7.525,00	32.219,25
	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CABLE TRIPOLAR PARA AUDIO CAL 12AGW	4,75	ML	9.675,00	8.806,00	9.675,00	41.828,50
	72101509	SUMINISTO E INSTALACION PUNTO DE CONECTORIZADO CORRECTIVO	4,76	UN	12.900,00	11.424,00	12.900,00	54.378,24
	72101509	SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLEADO AUDIO	4,79	ML	4.300,00	3.808,00	4.300,00	18.240,32

72101509	SUMINISTROANDAMIOS	4,76	G	75.250,00	65.450,00	75.250,00	311.542,00
72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	4,76	UN	37.625,00	33.320,00	37.625,00	158.603,20
72101509	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS	4,76	UN	161.250,00	130.900,00	161.250,00	623.084,00
72101509	"REVISIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y ARREGLO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA FIJA DE LA INSTITUCIÓN REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: IDENTIFICACIÓN DE REDES Y ARREGLO DE LAS EXTENSIONES EXISTENTES REVISIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL (SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE) REVISIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE APARATOS TELEFÓNICOS CAMBIO DE CONECTORES RJ Y CAJAS DE CONEXIÓN EN MAL ESTADO REVISIÓN Y CONEXIÓN DE LAS PLANTAS CELULAR REVISIÓN DE LAS LÍNEAS TRONCALES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 METROS DE CABLE MULTIPAR DE 6 PARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 METROS DE CABLE NEOPREN"	4,76	UN	870.833,00	833.000,00	870.833,00	3.965.080,00
72101509	SERVICIO DECONEXIONADO DE PUNTO DE VOZ	4,76	UN	26.875,00	23.800,00	26.875,00	113.288,00
72101509	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE PAR TRENZADO	4,77	ML	3.763,00	2.975,00	3.763,00	14.190,75
72101509	SERVICIO DEINSTALACION DE CABLEADO VOZ	4,74	ML	4.300,00	3.570,00	4.300,00	16.921,80

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CRP 22 ACTA DE INICIO Y ACTA DE LIBERACION DE SALDOS.pdf	CRP 22 ACTA DE INICIO Y ACTA DE LIBERACION DE SALDOS.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
7 EVALUACION SEDE A PRE18-2024.pdf	7 EVALUACION SEDE A PRE18-2024.pdf	(detalle)
8 INFORME DE SELECCION PRE18-2024.pdf	8 INFORME DE SELECCION PRE18-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RICHARD ANTONIO MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88161415	Guardar y notificar
Supervisor	Adriana Yohanna Orteg	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53036453	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RICHARD ANTONIO MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88161415	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR	44 minutos de tiempo transcurrido *(21/06/2024 7:53:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR
Supervisor	Adriana Yohanna Ortega Piamba	44 minutos de tiempo transcurrido *(21/06/2024 7:53:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR
Ordenador del pago	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR	44 minutos de tiempo transcurrido *(21/06/2024 7:53:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	5.499.987,95
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	5.499.987,95
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	5.499.987,95
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	5.499.987,95

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

☐	312020502	CDP	No validado		9.167.975 COP	5.500.000 COP	00-00-00-312-020502	Editar

Saldo de CDP 9.167.975 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	312020502	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.499.987,95 COP	5.499.987,95 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.499.987,95 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.499.987,95 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -