Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5477063
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/10/2023 5:36:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5477063
Objeto del contrato	OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	4 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CO1.PCCNTR.5735901
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(11/06/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE

COLOMBIA, Leticia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO KILOMETROS

COLOMBIA, Leticia
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☑Cuentas bancarias distintas por proveedor ☐Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAC SAS	BBVA	Ahorros	506000625
ALEXI BRAVO ATAYA	BANCOLOMBIA	Ahorros	31735504781

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAC_SAS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2023 2:34:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2023 2:21:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5477063_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de agua potable y saneamiento básico	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	27/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	18/04/2024 2:10:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14167931	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.036.570.265,05 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	3/03/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12746277	Seriedad de la oferta	-	169.197.168,10 COP	-	29/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5477063
Proveedor CONSORCIO KILOMETROS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 10 # 6-67
Ubicación CO-AMA-91001 - Leticia
País COLOMBIA
Departamento Amazonas
Municipio Leticia
Dirección CRA 10 # 6-67
Código postal 91001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 10 # 6-67	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1 CO1.PCCNTR.5477063

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.691.971.681,00	1.691.971.681,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72152800	OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,00	UN	1.691.971.681,00	1.691.971.681,00	1.691.971.681,00	1.691.971.681,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCIÓN N° 024 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023.pdf	RESOLUCIÓN N° 024 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN SEBASTIAN BORJ	Tipo de documento	NIT	Número de documento	1014270225-3	Guardar y notificar
Supervisor	Johnny alejandro pineda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018402978	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN SEBASTIAN BORJ	Tipo de documento	NIT	Número de documento	1014270225-3	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JUAN SEBASTIAN BORJA GARZON	24/06/2024 11:04:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP
Responsible For Payment Authorization	JUAN SEBASTIAN BORJA GARZON	1/11/2023 2:21:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	1.691.971.681
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.691.971.681

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2.3.2.02.02.005.01.01	CDP	No validado	919.863.570,48 COP	919.863.570,48 COP	00-00-00	Editar
☐	2.3.2.02.02.005.01.02	CDP	No validado	772.108.110,52 COP	772.108.110,52 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.691.971.681 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.691.971.681 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2.3.2.02.02.005.01.01	Presupuestal (CDP)	-	No validado	919.863.570,48 COP	919.863.570,48 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2.3.2.02.02.005.01.02	Presupuestal (CDP)	-	No validado	772.108.110,52 COP	772.108.110,52 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.691.971.681 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	1.691.971.681 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-