Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6433590
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(14/06/2024 4:50:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	RUU-020
Objeto del contrato	CONTRATAR PODA DE CÉSPED, ÁRBOLES Y ADECUACIÓN DE JARDINES EN LAS SEDES A Y B DEL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE IED VIGENCIA 2024 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	197 Días
Fecha de inicio de contrato	21 minutos para terminar *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE IED.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Prado Aleman HSAS

Número de documento 9005187481

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Prado Aleman H SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eyer Suarez* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2024 1:50:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2024 11:32:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6433590_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 12:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 1:54:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Estudio-P- RUU-021-2024.pdf	-	Estudio-P- RUU-021-2024.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14570892	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.162.484,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	13/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6433590
Proveedor Prado Aleman H SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 25 47 02 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 25 47 02 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 25 47 02 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6433590

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.541.615,00	14.188.608,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		CONTRATAR PODA DE CÉSPED, ÁRBOLES Y ADECUACIÓN DE JARDINES EN LAS SEDES A Y B DEL						

1	70111502	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE IED VIGENCIA 2024 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.	1,00	UN	20.541.615,00	14.188.608,00	20.541.615,00	14.188.608,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CRP-022-2024.pdf	CRP-022-2024.pdf	(detalle)
REMISION SUPERVISOR-020-2024.pdf	REMISION SUPERVISOR-020-2024.pdf	(detalle)
Acta Liberacion Disponibilidad P.pdf	Acta Liberacion Disponibilidad P.pdf	(detalle)
RUU-020-2024.pdf	RUU-020-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN WILLIAM VASQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79472785	Guardar y notificar
Supervisor	ELBIS ANTONIO PEÑA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83029722	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHN WILLIAM VASQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79472785	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA	6 minutos de tiempo transcurrido *(24/06/2024 11:32:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA
Supervisor	ELBIS ANTONIO PEÑA ANACONA	6 minutos de tiempo transcurrido *(24/06/2024 11:32:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA
Ordenador del Gasto	JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA	6 minutos de tiempo transcurrido *(24/06/2024 11:32:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	14.188.608
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	14.188.608
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	14.188.608
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14.188.608

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	023	CDP	No validado	20.541.615 COP	20.541.615 COP	00-00-000-312251	Editar

Saldo de CDP 20.541.615 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 20.541.615 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	CRP-022-2024	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.188.608 COP	14.188.608 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.188.608 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.188.608 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -