
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1,00

1,01 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 215,00 3.750,00 806.250,00 

1,02 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA M2 215,00 4.400,00 946.000,00 

1,03 DESMONTE SOLAPA PERIMETRAL LAMINA ZINC ML 125,00 650,00 81.250,00 

1,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA PERLINES, incluye 

soldadura y demas requeridos para la instalación 

KLS 1.170,00 16.000,00 18.720.000,00 

1,05 TEJA UPVC M2 215,00 82.450,00 17.726.750,00 

1,06 SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C ML 125,00 18.645,00 2.330.625,00 

1,07 DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA M2 126,88 3.384,00 429.362,00 

1,08 C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO M2 126,88 71.650,00 9.090.952,00 

1,09 VINILO MURO TIPO 1 [2M] M2 202,00 9.000,00 1.818.000,00 

1,10 SAL LAMP PVC UND 12,00 59.900,00 718.800,00 

1,11 PANEL LED 30X120 UND 12,00 184.900,00 2.218.800,00 

1,12 RETIRO DE SALDOS EN SITIO: ACARREO A SITIO DE 

DISPOSICIÓN O ACOPIO EN OBRA MAYOR A 50 MT Y CARGUE A 

VOLQUETA

M3 64,50 5.500,00 354.750,00 

1,13 RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 

AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSION.

M3K 322,50 2.230,00 719.175,00 

1,14 LIMPIEZA GENERAL M2 215,00 500,00 107.500,00 

56.068.214,00

29,0% 16.259.782,00

1,0% 560.682,00

5,0% 2.803.411,00

75.692.089,00

_______________________________________
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Distrito Especial Santigo de Cali - Secretaría de Movilidad

Anexo Oferta Económica

OBJETO: Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios físicos para la atención efectiva a los usuarios de la 

Secretaría de Movilidad.

EDIFICIO DESPACHO


