
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6448909  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 4 días de tiempo transcurrido (20/06/2024 8:27:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

083-SG-2024  

Objeto del contrato

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN (VALIDACIÓN)
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CENTRALES DE GASES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL BOGOTÁ Y DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL BOYACÁ; Y EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LA RED DE GASES DE ARGÓN EN LA REGIONAL BOGOTÁ, DEL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

2 Meses  
 *  

25/08/2024 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

26/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
25/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Polaris Holding SAS

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 901104871

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Polaris Holding SAS Bancolombia Ahorros 211-807243-86

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Gabriel Cristóbal
Suárez Herrera

Fecha de
aprobación:

21/06/2024 3:37:59 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

SANDRA JABER
MARTINEZ

Fecha de
aprobación:

24/06/2024 1:53:18 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapasSeriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 7A No. 12A-51 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

2 Calle 24 No. 5A-61 Antiguo Hospital San Rafael. Tunja Teléfono: (8) 744 32 53 COLOMBIA > Boyacá > Tunja

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 horas para terminar (25/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 10 horas para terminar (25/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/08/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 horas para terminar (25/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 horas para terminar (25/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/02/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

53 minutos de tiempo transcurrido (24/06/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6448909
Polaris Holding SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 13A No. 6A-97 Primer Piso  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Carrera 13A No. 6A-97 Primer Piso  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6448909

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
44.531.439,00 36.345.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1.1 81101600

MANTENIMIENTO RED DE GASES BOGOTÁ
Mantenimiento tableros de regulación en la
central de gases, incluye: revisión del
regulador, cambio si se requiere de conexión al
cilindro (tuerca y vástago), revisión de pigtails
y manómetros, limpieza, corrección de fugas
en válvulas de alta presión, mangueras,
serpentines y tubo colector, Presurización de la

5,00 UN 438.748,00 320.000,00 2.193.740,00 1.600.000,00



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

unidad y puesta en servicio. Incluye
Verif icación manómetros de las unidades de
regulación con manómetro calibrado y sticker
de verif icación para cada manómetro.

    1.2 81101600

MANTENIMIENTO RED DE GASES BOGOTÁ
Mantenimiento tablero de puesto de trabajo,
incluye: revisión del regulador, revisión de
manómetros, limpieza, corrección de fugas y
puesta en servicio. Verif icación de
manómetros de puestos de trabajo con
manómetro calibrado y sticker de verif icación
para cada manómetro.

29,00 UN 280.103,00 260.000,00 8.122.987,00 7.540.000,00

    1.3 81101600

MANTENIMIENTO RED DE GASES BOGOTÁ
Prueba de estanqueidad a 110% de la presión
de trabajo. Inspección visual, corrección de
fugas en conexiones roscadas, limpieza de
polvo y verif icación integridad mecánica de
tubería (170 metros) 5 líneas (Aire, Helio,
Hidrogeno, Nitrógeno, Argón)

1,00 UN 1.468.306,00 1.400.000,00 1.468.306,00 1.400.000,00

    2.1 81101600

MANTENIMIENTO RED DE GASES TUNJA
Mantenimiento tableros de regulación en la
central de gases, incluye: revisión del
regulador, cambio si se requiere de conexión al
cilindro (tuerca y vástago), revisión de pigtails
y manómetros, limpieza, corrección de fugas
en válvulas de alta presión, mangueras,
serpentines y tubo colector, Presurización de la
unidad y puesta en servicio. Incluye
Verif icación manómetros de las unidades de
regulación con manómetro calibrado y sticker
de verif icación para cada manómetro.

3,00 UN 493.293,00 320.000,00 1.479.879,00 960.000,00

    2.2 81101600

MANTENIMIENTO RED DE GASES TUNJA
Mantenimiento tablero de puesto de trabajo,
incluye: revisión del regulador, revisión de
manómetros, limpieza, corrección de fugas y
puesta en servicio. Verif icación de
manómetros de puestos de trabajo con
manómetro calibrado y sticker de verif icación
para cada manómetro

7,00 UN 296.864,00 260.000,00 2.078.048,00 1.820.000,00

    2.3 81101600

MANTENIMIENTO RED DE GASES TUNJA
Prueba de estanqueidad a 110 porciento de la
presion de trabajo Inspeccion visual correccion
de fugas en conexiones roscadas limpieza de
polco y verif icacion integridad mecanica de
tuberia 20 metros 3 lineas

1,00 UN 893.455,00 840.000,00 893.455,00 840.000,00

    3.1 81101600

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE
GASES DE ARGON - BOGOTÁ Suministro e
instalación de tubing en acero inoxidable 316L X
1 4, incluye accesorios de montaje y f ijación,
soldadura orbital para las uniones de la tubería
y todas las f iguras que se requieran realizar en
el recorrido de la tubería curvas y semicodos.
Los soportes deben instalarse mínimo cada 2
metros. Para la instalación de la red se debe
realizar un pasamuro de entre 12 y 15 cm.
(VER ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA)

61,00 ML 175.982,00 105.000,00 10.734.902,00 6.405.000,00

    3.2 81101600

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE
GASES DE ARGON - BOGOTÁ Suministro e
instalación de tablero con unidad de regulación
en la central de gases de 0 a 400 psi, con sus
respectivos manómetros para gas argón.
Manómetro de alta de entre 0 a 4.000 psi y
manómetro de la red (baja presión) de entre 0 y
400 psi; incluye válvula de seguridad para 300
psi, accesorio de purga o venteo de la red,
incluye racores y serpentín o manguera
f lexible de conexión a cilindro de gas y a
Deware, incluye mínimo 4 válvulas de corte en
el tablero para el control de la red.

1,00 UN 4.534.935,00 4.200.000,00 4.534.935,00 4.200.000,00

    3.3 81101600

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE
GASES DE ARGON - BOGOTÁ Suministro e
instalación de tablero con unidad de regulación
en puesto de trabajo de 0 a 400 psi, con su
respectivo manómetro para gas argón de entre
0 y 400 psi; incluye válvula de corte en el
tablero para el control de ingreso al equipo.

1,00 UN 3.149.576,00 2.950.000,00 3.149.576,00 2.950.000,00

    3.4 81101600

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE
GASES DE ARGON - BOGOTÁ Prueba de
estanqueidad a 110% de la presión de trabajo.
Inspección visual, corrección de fugas en
conexiones roscadas, limpieza de polvo y
verif icación integridad mecánica de tubería
línea Argón nueva

1,00 UN 236.408,00 220.000,00 236.408,00 220.000,00

    4.1 81101600
REPUESTOS - BOGOTÁ Regulador de presión
de tubería tipo Harris HP 703 0-50 PSIG o su
equivalente para puesto de trabajo (con
manómetro)

1,00 UN 2.679.554,00 2.450.000,00 2.679.554,00 2.450.000,00

    4.2 81101600

REPUESTOS - BOGOTÁ Regulador de presión
de tubería tipo Harris HPI 100, regulación de
presión mínimo de 0-290 PSIG o su
equivalente para central de gases, con
capacidad de recibir una presión de entrada no
inferior a 3.000 psi; el regulador debe estar
dotado de los respectivos manómetros.

1,00 UN 3.152.821,00 2.950.000,00 3.152.821,00 2.950.000,00

    4.3 81101600 REPUESTOS - BOGOTÁ Conectores 1/4" NPT
X 1/8" OD 2,00 UN 140.673,00 85.000,00 281.346,00 170.000,00

    4.4 81101600
REPUESTOS - BOGOTÁ La válvula de corte
1/4 NPT debe estar diseñada para utilizarla con
mezclas de gas y gas oxidante e inf lamable,
corrosivo (cuerpo de acero inoxidable)

2,00 UN 785.559,00 560.000,00 1.571.118,00 1.120.000,00

    4.5 81101600
REPUESTOS - BOGOTÁ Serpentín en acero
inoxidable de 1/4 con accesorio para acople a
cilindro de gases especiales de línea comercial
(hidrogeno, nitrógeno, helio, argón)

2,00 UN 602.044,00 530.000,00 1.204.088,00 1.060.000,00

    4.6 81101600 REPUESTOS - BOGOTÁ Arrestador de f lama
para tubería de ¼ para gas Hidrogeno 2,00 UN 375.138,00 330.000,00 750.276,00 660.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora para terminar (24/06/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido (21/06/2024 3:37:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ESTUDIOS PREVIOS RED DE GASES MAY 27.pdf ESTUDIOS PREVIOS RED DE GASES MAY 27.pdf (detalle)

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 083-SG-2024.docx CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 083-SG-2024.docx (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2018011000951 2024 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

132424 CDP Generado 44.531.439 COP 36.345.000 COP 29-02-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 36.345.000

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

36.345.000

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

29-02-00-000  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

44.531.439 COP  
0 COP  
36.345.000 COP  
Exito  
20/06/2024 4:10 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  

javascript:void(0);
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