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MEMORANDO (MEMO M20240529AF001693 – DIVRI) 

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI 

Dirección: Calle 21 N. 44 – 40 Puente Aranda, Bogotá 

Conmutador: (57-601) 746 5555 

 

 
PARA: MARCELA MARIA WILCHES VIDAL - REHABILITACIÓN INCLUSIVA 

COPIA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ - ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

DE: ENERIETH BADILLO 
 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

FECHA: 29 Mayo 2024 

  
ASUNTO: ESTUDIO JURÍDICO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INBODY 570 Y 
EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA RECUPERACION PARA LA DIRECCION DE 
VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL VIGENCIA 2024” 
 
 
 
 
1. COMPETENCIA CONTRACTUAL: 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1874 del 30 de diciembre  de 2021, modificó 
parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, creándose la Dirección de 
veterano y Rehabilitación Inclusiva como una dependencia con autonomía administrativa y 
financiera sin personería jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 literal 
(j) de la Ley 489 de 1998, y en uso de las facultades legales conferidas en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con la Resolución No. 
4223 de fecha 23 de junio de 2022, por medio de la cual el señor Ministro de Defensa 
Nacional delegó unas funciones y competencias, relacionadas con la contratación de bienes 
y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y Policía 
Nacional y Resolución No.6360 de fecha 19 de octubre de 2022 , y posesionado mediante 
Acta No. 00863-22 de fecha 01 de noviembre  de 2022. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
Por las características del objeto a contratar nos encontramos frente a un contrato de 
Prestación de Servicios. 

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN: 
 

Que teniendo en cuenta que para el presente proceso no existe pluralidad de oferentes, en 
atención a que la empresa TLM ANDINA S.A.S, identificada con el Nit. 900.493.884-3 posee 
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la autorización por la casa fabricante para la realización de mantenimientos, soporte técnico y 
capacitación en el uso de los equipos InBody, así como también del equipo de recuperación , 
en este sentido, y para evitar una manipulación inadecuada de los mismos, se hace necesario 
contar con la empresa autorizada a nivel nacional para la ejecución de las actividades que se 
pretenden contratar, pues para la entidad sería más costoso realizar un proceso público y 
abierto, contratando así con proveedores que no conocen el funcionamiento de los equipos  
exponiéndolos a daños por la mala manipulación, o generando un  desgaste administrativo 
ante la ausencia de proveedores en la participación del proceso por estos  no cumplir con los 
requisitos técnicos.  

Así las cosas, La modalidad mediante el cual se adelantará el proceso corresponde a la 
contratación directa conforme con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015 
que establece lo siguiente: (…) Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista 
pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 
solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos 
de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio 
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación 
(…). 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como “un evento que puede 
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o en la ejecución de un Contrato.” 

 

De conformidad con lo anterior, en cuanto a los riesgos desde la perspectiva jurídica se 
contempla lo siguiente: 
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5.  GARANTÍAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION  

El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento o la que haga sus veces 
dentro del término establecido en la invitación Pública, cuyo objeto será respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías 
y términos solicitados por la Entidad, así: 
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 CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por el 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo 
de ejecución de este y cuatro (4) meses más y, de las prórrogas si las hubiere.  

 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución de este y cuatro (4) meses más, y de las 
prórrogas si las hubiere. 

 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES DESDE LA 
PERSPECTIVA LEGAL: 
 
El presente proceso de selección legalmente es viable ya que el objeto que sustenta el 
desarrollo del proceso contractual es de carácter licito, se encuentra amparado por los 
artículos 1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la 
aplicación al principio de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las 
obligaciones derivadas del contrato, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de 
aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de 
causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.  

 
Así mismo, dichas empresas deben cumplir con la normatividad vigente enunciada a 
continuación: 

 

CONSTITIUCION POLITICA 

PREAMBULO, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer 
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar 

la integración de la comunidad latinoamericana decreta. 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de la Contratación Estatal 

Ley 1150 de 2007 Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80/93 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto Anticorrupción, por medio del cual su función son los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción de tutelar la transparencia de la 

actividad contractual, las actividades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del contrato del objeto contratado.  A través de un supervisor o un interventor 
según corresponda.  

Manuales y Guías emitidas por 
Colombia compra eficiente   

Por medio de cual se emiten estándares y documentos tipo, (art. 2.2.1.2.5.2        Decreto 1082 
de 2015, Decreto 4170 de 2011). 
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Código Civil Colombiano  
Comprende en las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos 
de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos 
y acciones civiles comerciales.  

Decreto 1082 de 2015 y sus 
modificaciones 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional. 

 
7. LIMITACION A MIPYMES   

 
N/A 
 

8. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la Dirección-DIVRI de los reclamos, demandas, 
acciones legales y costas que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato e 
imputables al CONTRATISTA. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las 
acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, así 
como el personal de éstos, que produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de 
demandas, reclamaciones o acciones legales contra LA DIRECCIÓN-DIVRI y que sean 
responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este contrato, éste será 
notificado, obligándose a mantener indemne a la DIRECCIÓN-DIVRI y a responder por 
dichas reclamaciones y todos los costos que ellas generen. 

 
Cordialmente,  

 

 Firmado electrónicamente SGDEA  

ENERIETH BADILLO  
Aprobador  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva  
Viceministerio de Veteranos y del GSED 
 

 

Reviso:  
Elaboro: ENERIETH BADILLO 
Anexos: [Anexos.Nombre] 

 


