Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6440205
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 5:39:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4152.010.26.1.387-2024
Objeto del contrato	Adquisición de dispositivos y componentes electrónicos necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/08/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROTOLED INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900887852

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROTOLED INGENIERIA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	82548797329

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIME EDUARDO FRANCO GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2024 12:20:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILMER TABARES MARIN* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2024 5:55:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 días de tiempo transcurrido *(21/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 21/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 días de tiempo transcurrido *(21/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 21/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14546827	Seriedad de la oferta	-	102.552.200,00 COP	-	7/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6440205
Proveedor PROTOLED INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOC PROPUESTA.zip	DOC PROPUESTA.zip	Descargar Detalle
☐	2.1. cedula y tarjeta profecional revisor fiscal - PROTOLED INGENIERIA SAS.pdf	2.1. cedula y tarjeta profecional revisor fiscal - PROTOLED INGENIERIA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	2.2. certificacion de ficha tecnica PINZA VOLTIAMPERMETRICA UT210 - PROTOLED INGENIERIA SAS.pdf	2.2. certificacion de ficha tecnica PINZA VOLTIAMPERMETRICA UT210 - PROTOLED INGENIERIA SAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 3 # 56-90
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CARRERA 3 # 56-90
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.6440205

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	780.840.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31101601	Adquisición de dispositivos y componentes electrónicos necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali	1,00	UN		780.840.000,00	0,00	780.840.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	25. COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRONICO.pdf	25. COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRONICO.pdf	(detalle)
☐	OFERTA ECONOMICA PROTOLED SAS.xlsx	OFERTA ECONOMICA PROTOLED SAS.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILMER TABARES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94459287	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	WILMER TABARES MARIN	25/06/2024 5:55:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILMER TABARES MARIN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	780.840.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	780.840.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020760010013	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3600010731	CDP	No validado	854.526.380 COP	780.840.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3600010765	CDP	No validado	392.000.000 COP	0 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.246.526.380 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 780.840.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -