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1. INFORMACION GENERAL 

 
Fecha: 24/JUN/2024 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso:  
Organismo: Secretaria del Deporte y la Recreación. 
 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaria del Deporte y la 
Recreación para la contratación de “REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS 
SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO” en cumplimiento del deber 
de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de 
la Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe 
entender y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y 
quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en 
el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
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contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la Secretaria del Deporte y la Recreación a 
entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para 
estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita 
alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y 
manejo del riesgo.  

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - 
PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-
26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 

EL PRESENTE PROCESO, lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales 
para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1. Definiciones. 
 

Termino/ Sigla Definición 

Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por 
medio del Decreto Ley 4170 de 2011. 

Entidades 
Compradoras 

Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la 
Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 
14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (c) que por disposición 
de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007. 

Riesgos Evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un contrato. 
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Proveedor Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto 
del presente documento y Proceso de Contratación 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas 
jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas 
entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para 
participar en el Proceso de Contratación. 

Clasificación 
Industrial 

Internacional 
Uniforme (CIIU): 

Es una clasificación de actividades económicas por 
procesos productivos que clasifica unidades estadísticas 
con base en su actividad económica principal. Su propósito 
es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se 
pueda utilizar para la reunión, análisis y presentación de 
estadísticas de acuerdo con esas actividades. 

Códigos 
UNSPSC: 

 

La nomenclatura (United Nations Standard Products and 
Services Code) o código estándar de productos y servicios 
de las Naciones Unidas en español, es un sistema de 
cifrado mediante el cual se clasifican productos y servicios 
para fines comerciales a escala mundial, incluyendo 
Colombia, basándose en estándares que facilitan el 
comercio entre empresas y gobierno. 

SECOP Es el medio de información oficial de toda contratación 
realizada con recursos públicos. El SECOP es el punto 
único de ingreso de información para las entidades que 
contratan con cargo a recursos públicos. 

SECOP II Es una plataforma transaccional con cuentas para las 
Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene 
unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las 
Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos 
de Contratación. Los Proveedores pueden hacer 
comentarios a los Documentos del Proceso, presentar 
ofertas y seguir el proceso de selección en línea. 

Subestación Es una instalación eléctrica que se utiliza para transformar 
y distribuir energía eléctrica en una red de suministro de 
energía. 

Planta eléctrica Instalación que genera electricidad a partir de diversas 
fuentes de energía, como combustibles fósiles, energía 
nuclear, hidroelectricidad, energía eólica, entre otras. 

                                                            
 

                  
        Fuente: Propia. 
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5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. 
Para ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador 
y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Producto Interno Bruto 
 
Este indicador permite medir el valor de la actividad económica de un país. Básicamente 
calcula cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo 
específico, generalmente en un trimestre o en un año. 
 
De acuerdo con la última publicación del DANE, actualizada el 15 de Mayo de 2024, En 
el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% 
respecto al mismo periodo de 2023pr. Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son:  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
5,3% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 5 de 123 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 3,7%.  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
2,0%. 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental crece 1,9%. 

Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento en volumen1 
2019-I / 2024pr-I 

 
 
Índice de Precios al consumidor IPC 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 
expresado en relación con un período base.  
 
Según el DANE, En el mes de abril de 2024, el IPC registró una variación de 0,59% en 
comparación con marzo de 2024, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,59%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,16%) y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,93%). Por debajo se ubicaron: Bienes y 
servicios diversos (0,48%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,43%), Muebles, artículos 
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,43%), Salud (0,36%), 
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Restaurantes y hoteles (0,28%), Transporte (0,10%), Prendas de vestir y calzado 
(0,06%), Educación (-0,07%), Información y comunicación (-0,10%) y, por último, 
Recreación y cultura (-0,28%). 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,59%), se ubicaron en las 
divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, las cuales aportaron 0,51 puntos porcentuales a la variación 
total. 
 
En lo corrido del año, (enero - abril), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron 
por encima del promedio nacional (3,34%): Educación (8,86%), Transporte (4,15%), 
Restaurantes y hoteles (4,13%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (3,72%) y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (3,50%). El resto de 
las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (3,22%), Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (2,96%), Bienes y servicios diversos (2,00%), Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,77%), Prendas de vestir y calzado 
(1,19%), Información y comunicación (-0,02%) y por último, Recreación y cultura (-
1,09%). 
 

IPC Variación mensual, año corrido y anual 2023-2024 (Abril) 

 
Fuente: DANE 
 
Índices de Precios al Consumidor IPC en Santiago de Cali 
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De acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), Cali tuvo una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
del 6,81 % en lo corrido del año 2024. 
 
La información revelada por la entidad evidenció que en la capital vallecaucana el costo 
de vida se ubicó por debajo del consolidado nacional correspondiente al 7,36 %. Cabe 
resaltar que, en el 2023, la ciudad tuvo un IPC del 8,71 %, lo cual demuestra la 
disminución en los precios en algunos rubros de la economía local. 
 
En 2024, las categorías que presentaron una mayor variación en el rango de precios al 
consumidor en Cali fue la educación, restaurantes y hoteles, Transporte y bebidas 
alcohólicas y tabaco. Por su parte, los de menor cambio durante el año fueron 
información y comunicación, Recreación y cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas. 
 
Mercado laboral. 
 
 
Para el mes de marzo de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 11,3%, lo 
que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 
(10,0%). La tasa global de participación se ubicó en 63,9%, mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 64,3%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, lo que 
representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 
(57,9%). 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre enero - marzo 2024 fue 
11,9%, mientras que en el mismo periodo de 2023 fue 11,7%. La tasa global de 
participación se ubicó en 63,7% y la tasa de ocupación en 56,1%. En el trimestre enero 
- marzo 2023, estas tasas fueron 63,8% y 56,4%, respectivamente. 
 

Tasa global de participación, ocupación y desocupación 
Total nacional 

marzo (2023-2024) 
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Fuente DANE 
 
Salario Mínimo en Colombia.  
El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto sobre 
la estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la 
mano de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del costo total de 
producción. A continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en 
los últimos años el cual se define en Colombia, mediante decreto nacional, luego de las 
correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y 
el gobierno nacional. 
 

Año 
Salario mínimo 
diario 

Salario 
mínimo 
mensual 

Variación 
porcentual 
anual% 

Decretos del Gobierno Nacional 

2021 $30.284,20 $908.526,00 3,50 1786 de diciembre 29 de 2020 

2022 $33.333,00 $1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 $38.667,00 $1.160.000,00 16 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 $43.333,00 $1.300.000,00 12 
2292 y 2293 de diciembre de 
2023 

 
Fuente: Propia 
 
El salario mínimo legal en Colombia ha crecido durante los últimos años por encima de 
la inflación, sin embargo, se puede evidenciar que para el año (2023) creció un 16% y 
para el 2024 un 12,07%, siendo estas las mayores variaciones registradas en los últimos 
tiempos.  
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5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 
Para que la energía eléctrica llegue a los distintos centros de consumo, recorre un largo 
camino que inicia en las centrales generadoras. Las subestaciones son uno de los 
subsistemas que conforman el sistema eléctrico, su función es modificar los parámetros 
de la energía para hacer posible su transmisión y distribución. 
 
Las subestaciones eléctricas intervienen en la generación, transformación, transmisión 
y distribución de la energía eléctrica. Una subestación eléctrica está compuesta por 
dispositivos capaces de modificar los parámetros de la potencia eléctrica (tensión, 
corriente, frecuencia, etc.) y son un medio de interconexión y despacho entre las 
diferentes líneas de un sistema eléctrico. 
 
Los elementos principales de una subestación son: 
 
Transformador. Es una máquina eléctrica estática que transfiere energía eléctrica de un 
circuito a otro conservando la frecuencia constante, opera bajo el principio de inducción 
electromagnética y tiene circuitos eléctricos que están enlazados magnéticamente y 
aislados eléctricamente. 
 
Interruptor de potencia. Interrumpe y restablece la continuidad de un circuito eléctrico. 
La interrupción se debe efectuar con carga o corriente de corto circuito. 
 
Restaurador. Es un interruptor de aceite con sus tres contactos dentro de un mismo 
tanque y que opera en capacidades interruptivas bajas. Los restauradores están 
construidos para funcionar con tres operaciones de recierre y cuatro aperturas con un 
intervalo entre una y otra; en la última apertura el cierre debe ser manual, ya que indica 
que la falla es permanente. 
Cuchillas fusibles. Son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. 
Tienen dos funciones: una como cuchilla desconectadora, para lo cual se conecta y 
desconecta, y otra como elemento de protección. El elemento de protección lo 
constituye el dispositivo fusible que se encuentra dentro del cartucho de conexión y 
desconexión. 
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Cuchillas desconectadoras y cuchillas de prueba. Sirven para desconectar físicamente 
un circuito eléctrico. Por lo general se operan sin carga, pero con algunos aditamentos 
se puede operar con carga hasta ciertos límites. 
 
Apartarrayos. Se encuentra conectado permanentemente en el sistema, descarga la 
corriente a tierra cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud. Su 
operación se basa en la formación de un arco eléctrico entre dos explosores cuando se 
alcanza el valor para el cual está calibrado o dimensionado. 
 
Transformadores de instrumento. Existen dos tipos: transformadores de corriente (TC), 
cuya función principal es cambiar el valor de la corriente en su primario a otro en el 
secundario; y transformadores de potencial (TP), cuya función principal es transformar 
los valores de voltaje sin tomar en cuenta la corriente. Estos valores sirven como 
lecturas en tiempo real para instrumentos de medición, control o protección que 
requieran señales de corriente o voltaje. 
 
Barras o buses. Son las terminales de conexión por fase1. 
 

 
1 Instalaciones eléctricas,(2013,05,27), https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2013/05/subestaciones-electricas.html 
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Plantas eléctricas 
 
Una planta eléctrica es una máquina que mueve un generador de electricidad a través 
de un motor de combustión interna. Es comúnmente utilizada cuando hay déficit en la 
generación de energía eléctrica, o en caso de cortes en el suministro eléctrico y 
garantiza la continuidad del trabajo de las operaciones de producción. 
 
Una de las utilidades más comunes es la de generar electricidad en aquellos lugares 
donde no hay suministro eléctrico o es intermitente. 
  
Las plantas eléctricas se pueden encontrar con una gran variedad de especificaciones, 
algunas de ellas: 
 
Tipo de motor. Se señala el tipo de combustible y el tipo de operación interna del motor. 
También se indica la potencia máxima del motor (usualmente en caballos de fuerza). 
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Tamaño de Carga. Suelen rondar entre los 8 kW y los 30 kW para sistemas domésticos; 
y entre 8 kW a 2,000 kW para sistemas industriales. 
 
Número de Fases. Estos sistemas suelen ser monofásicos o también trifásicos. Algunos 
sistemas se diseñan con más fases para reducir el rizado y otorgar corrientes con mayor 
precisión. 
 
Tiempo de duración. Una de las especificaciones de interés al momento de adquirir un 
equipo es el tiempo de operación garantizado a carga completa. Otras especificaciones 
de acuerdo a estándares de calidad pueden indicar tiempos de duración acorde a 
cargas normales o una fracción de la carga máxima. 
 
Tipo de sistema de enfriamiento. Se indica el sistema de enfriamiento. 
 
Peso. Tanto el peso como las dimensiones son importantes de conocer y adecuar el 
lugar para su instalación 
 

5.3 ASPECTOS REGULATORIOS 
 

 

Con base en la normatividad vigente que aplica en el territorio nacional, para este tema 
en particular, el contratista debe de cumplir con la siguiente normatividad como lo son:  

● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas en Colombia (RETIE) Resolución 
Número 09 0708 del 30 de agosto de 2013.  Art. 24.6. 

● Norma técnica colombiana NTC 2050 numerales 450-52 y 53. 
● Norma técnica colombiana NTC 2050 secciones 518, 520, 525 y 530. 

 
 

5.4 ACUERDOS COMERCIALES 

 

En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali, procede a 
establecer si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial. 
 
Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos 
internacionales o tratados de libre comercio con compromisos en materia de 
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contratación pública por parte de los Municipios con los siguientes países: Alianza 
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el 
Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino 
Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo 
anterior implica que los procesos de contratación llevados a cabo deberán otorgar Trato 
Nacional a los nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito 
el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están 
cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la 
contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a 
todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos 
proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel. 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) 
es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor 
cuantía.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos 
de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación. 
 
Si el Proceso de Contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal 
debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria 
y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo 
Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los 
bienes y servicios del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial. 
 
Un mismo Proceso de Contratación puede estar cubierto de forma simultánea por más 
de un Acuerdo Comercial y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
Incluso, para un mismo proceso pueden existir dos o más Acuerdos Comerciales 
aplicables. En estos casos, la Entidad Estatal debe cumplir con cada uno de los 
compromisos contenidos en cada Acuerdo Comercial y en la Decisión 439 de 1998 de 
la Secretaría de la CAN, si es el caso.  
 

Umbrales establecida para Acuerdos comerciales para Municipios 
al 31 de Diciembre 2024 
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Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del nivel municipal y 

departamental 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Bienes y servicios 

$1.147.016.154 COP 
Servicios de construcción 

$28.675.403.847 COP 
Perú 

México N/A 

Chile 

Bienes y servicios 
$1.148.221.780 COP 

Servicios de construcción 
$28.705.544.496 COP 

Estados AELC (Suiza, 
Noruega, 
Liechtenstein) 

Bienes y servicios 
$1.071.354.018 COP 

Servicios de construcción 
$26.783.850.461 COP 

Costa Rica 

Bienes y servicios 
$2.030.722.904COP 

Servicios de construcción 
$28.617.834.543 COP 

Triángul
o 
Norte 

El 
Salvador 

N/A 

Guatemal
a 

Límite inferior del valor de la menor cuantía de la 
Entidad 

Honduras N/A 

Unión Europea (Reino 
Unido, Irlanda del Nte) 

Bienes y servicios 
$1.148.221.780 COP 

Servicios de construcción 
$28.705.544.496 COP 

Israel 

Bienes y servicios 
$250.000 DEG 

Servicios de construcción 
$5.000.000 DEG 

Decisión 439 de la 
CAN 

Cualquier cuantía del Proceso de Selección 
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Fuente: Propia. - Información extraída del documento “Valores a partir de los cuales 
son aplicables los Acuerdos Comerciales” elaborada por el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente 
 
Nota: Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, la OALI, 
“recomienda que las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel 
establezcan el valor en pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones 
A, B y C usando la TRM del día anterior a la fecha de publicación del aviso de 
convocatoria del respectivo proceso de compra. Entonces:  
Fórmula: Valor en pesos del umbral = Valor umbral en DEG x TRM del día anterior a la 
fecha de publicación del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG)  
 
NOTA TRM 24 de Junio de 2024  $4.143,72COP 
250.000 DEG X $4.143,72 X 1,31 (USD POR DEG) = $1.357.068.300 
 
 

Tabla 2. Acuerdos comerciales que aplican al proceso. 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación superior 
al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  Si No No No 

México  No N/A N/A No 

Perú  Sí No No No 

Canadá  No N/A N/A No 

Chile  Sí No No No 

Corea  No N/A N/A No 

Costa Rica  Sí No No No 

Estados AELC  Sí No No No 

Estados Unidos  No N/A N/A No 

México  No N/A N/A No 
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Triángul
o Norte 

El 
Salvador 

No N/A N/A No 

Guatemal
a 

Sí Sí No Sí 

Honduras No N/A N/A No 

Unión Europea Sí No No No 

Comunidad Andina Si Si No Sí 

Israel Si No No No 

 
Fuente: Propia. 
 
Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales, se encuentra que el presente 
proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos teniendo en cuenta 
los umbrales establecidos para la adquisición de bienes y servicios: Triángulo Norte 
con Guatemala y Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Por lo que la Entidad 
Estatal debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicación del aviso de 
convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en 
los Acuerdos Comerciales, con el fin de cumplir con la totalidad de los compromisos 
previstos en los Acuerdos Comerciales. Los Acuerdos Comerciales también 
contemplan la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal haya 
publicado oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses 
antes de la expedición del aviso de convocatoria. 
 

Plazos mínimos para presentar las propuestas 
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En tanto que los acuerdos comerciales con la CAN y Triángulo del Norte con 
Guatemala no establecen plazos mínimos o generales para presentar propuestas, la 
Entidad no está sujeta a considerar este aspecto en la elaboración del cronograma del 
proceso. 
 
Igualmente, el Proceso de Contratación sujeto a los anteriores acuerdos comerciales, 
debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los 
bienes y servicios nacionales. En el caso de haber lugar a puntaje en el proceso, La 
Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que 
trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
 

5.5 DOCUMENTOS TIPO 

 
Los documentos tipo son aquellos documentos adoptados por el Gobierno Nacional que 
incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de 
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escogencia de carácter obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen 
general de contratación pública respecto de un tipo de contrato determinado.  
 
Los documentos tipo son aplicables para  

 

Tipo Modalidad 
Documentos tipo 
infraestructura de 

transporte 

Documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte 

Documentos tipo de menor cuantía infraestructura de transporte 

Documentos tipo para procesos de mínima cuantía para infraestructura de 
transporte 

Documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte 

Documentos tipo de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
Transporte 

Documentos tipo 
infraestructura de agua 
potable y saneamiento 

básico 

Documentos tipo para los procesos de licitación para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico 

Documentos tipo para los procesos de licitación para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en mano 

Documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable 
y saneamiento básico. 

Documentos tipo de 
gestión catastral con 

enfoque multipropósito. 

Documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito 

Documentos tipo de 
licitación de obra pública 

para proyectos de 
infraestructura social 

Documentos tipo adicionales – Sector Educativo. 

Documentos tipo adicionales – Sector Salud. 

Documentos tipo adicionales – Sector cultura, recreación y deporte. 

 
 
solo en los eventos expuestos anteriormente se hace necesario la aplicación de estos 
documentos, para el presente proceso de contratación NO APLICA los documentos 
tipo. 

5.6 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 
Los mecanismos de agregación de demanda permiten al Estado obtener mayor valor 
por dinero en el sistema de contratación pública al eliminar costos de intermediación y 
al hacer más ágil y simple los procesos de contratación. 
Para el presente proceso de contratación NO APLICA la utilización de algún 
instrumento de agregación de la demanda. 

5.7 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 
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Para el presente proceso de contratación NO APLICA la utilización de los criterios 
ambientalmente sostenible, dado que lo que se pretende adelantar “REALIZAR 
MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS E 
ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y 

DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO” se concluye que  
no hace parte de las categorías priorizadas en la guía MAJA 01.04.01.P001.G001 y por 
tanto, el presente proceso de contratación no es susceptible de incorporar criterios 
ambientalmente sostenibles, de acuerdo con la necesidad. 
 
 

5.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Se determina que el proceso objeto de presente análisis es susceptible de vincular 
personal en condición de vulnerabilidad, como se describe a continuación:  
Población en Pobreza Extrema: Es el porcentaje de población cuyos ingresos per 
cápita por unidad de gasto son inferiores que la línea de indigencia y, por tanto, no 
pueden satisfacer al menos sus necesidades alimenticias2. 
Desplazados por la Violencia: El desplazamiento forzado se refiere a la situación de 
las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las 
persecuciones y las violaciones de los derechos humanos3. 
Personas en proceso de reintegración o reincorporación: La reincorporación es un 
proceso de estabilización socioeconómica de los firmantes de paz que entregaron sus 
armas, en el marco de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep)4. 
El desarrollo sostenible implica la aplicación de prácticas social y ambientalmente 
responsables por parte de las autoridades cuando contratan bienes y servicios. El 
objetivo es alcanzar un balance apropiado entre todos los pilares de sostenibilidad: el 
económico, el ambiental y el social, en todas las etapas del proceso de compra pública. 
De esta forma, la política pública para un desarrollo sostenible implica fomentar un ciclo 
en el que estos tres aspectos se refuercen y no se socaven mutuamente. 

 
2 4.3.2. Pobreza y pobreza extrema. (dane.gov.co) 
3 Preguntas frecuentes: Desplazamiento forzado, una crisis mundial cada vez mayor (bancomundial.org) 
4 Reincorporación (reincorporacion.gov.co) 

https://geoportal.dane.gov.co/servicios/atlas-estadistico/src/Tomo_II_Social/4.3.2.-pobreza-y-pobreza-extrema.html
https://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement-a-growing-global-crisis-faqs
https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion
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Los objetivos de sostenibilidad social parten del deber del Estado y sus entidades de 
proteger y de los proveedores de respetar los derechos humanos en las interacciones 
que tienen en el sistema de compra pública. Incluye también, la adopción de medidas y 
criterios que generen empleo local y promuevan igualdad de oportunidades para grupos 
vulnerables como las personas con discapacidad, minorías étnicas, mujeres y víctimas 
del conflicto armado. La incorporación de estas medidas y criterios generan valor por 
dinero en las compras púes optimizan los recursos públicos en términos de tiempo, 
dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer 
las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión5. 
De acuerdo con lo anterior, el concepto de valor por dinero no puede limitarse al menor 
precio, sino que debe ser entendido bajo una perspectiva sostenible de conformidad 
con las políticas y prioridades nacionales. El concepto debe reconocer el impacto de 
estos factores en las cadenas de valor de bienes y servicios adquiridos por el Estado y 
las consecuencias legales, financieras, operacionales y éticas que tienen para todos los 
involucrados6. 
La incorporación de una conducta empresarial responsable en las compras públicas 
permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los 
impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos 
humanos7. 
Ahora bien, de conformidad con la Guía de compras públicas socialmente responsables 
- G-CPSS02, también se realizará inclusión como obligación en la minuta del contrato a 
celebrarse el respeto a los derechos humanos en todas las actuaciones que realicen 
con ocasión del objeto del Proceso de Contratación, particularmente, los establecidos 
en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo (DUDH, PIDCP, PIDESC y los 
principios asociados a los derechos fundamentales de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a la Declaración 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo). 
Lo anterior, con la finalidad de establecer dentro del proceso el compromiso de la 
Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali en la garantía y protección de los derechos 
humanos dentro de su territorio. 
 

 
5 cce_guia_cp_socialmente_responsables_0.pdf (colombiacompra.gov.co) 
6 [2] RICG, Handbook For The Inter-American Network On Government Procurement (2015) 
7 RICG, Best Value in Public Procurement for Sustainable Development Inter-American Network on Government Procurement 

(2017). 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_cp_socialmente_responsables_0.pdf
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5.9 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 

Una vez revisada la guía de compras públicas con enfoque de innovación 
MAJA01.04.01.P001.G003, la contratación de “REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS 
SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO” no es susceptible de 
adelantarse bajo el enfoque de CPI. 
 

5.10 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
El Equipo Estructurador identifica que el proceso de contratación NO aplica limitación a 
Mipyme, debido a que el proceso contractual es mayor a CIENTO VEINTICINCO MIL 
DOLARES AMERICANOS (U$ 125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determino el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
UMBRAL DE MIPYMES (VIGENCIA 2024) 
Umbral PYMES US $        125.000 
Umbral PYMES COL $      532.338.092 
 
 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES: EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - 
DECRETO 1860 DE 2021(PUNTAJE MÁXIMO 0,25%) 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, se otorgará 0,25%, al 

oferente que acredite alguna de las siguientes condiciones: 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15 Emprendimiento Empresas de Mujeres (0,25%) 
 

9.4.1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
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y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste 
la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 
participación.  

 
9.4.2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la 
empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el 
mismo cargo u otro del mismo nivel.” 

 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones 
a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 
organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por 
su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas 
a representar al empleador.  
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los 
cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. 
 

9.4.3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil. 

 
9.4.4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de 
los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres, las certificaciones de que trata el presente artículo deberán 
expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días 
calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.” 
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CRITERIOS DIFERENCIALES: MIPYMES - DECRETO 1860 DE 2021, Artículo 
2.2.1.2.2.4.2.18 (PUNTAJE MÁXIMO 0,25%) 
 
Para efectos de las MiPymes, se verificará con la Cámara de Comercio, para la 
acreditación, deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015 o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 
solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 
unión temporal. 
 
 

5.11 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 
El mercado de mantenimiento de subestaciones, plantas eléctricas e iluminación en 
escenarios deportivos y recreativos es un sector en constante crecimiento, impulsado 
por la creciente demanda de infraestructuras deportivas y recreativas de alta calidad. A 
continuación, se presentan los aspectos relevantes del mercado y las cifras y tendencias 
del mercado en Colombia y a nivel global. 

Aspectos relevantes del mercado 

El mantenimiento de subestaciones, plantas eléctricas e iluminación en escenarios 
deportivos y recreativos requiere de personal especializado, lo que genera 
oportunidades de empleo en áreas como la electricidad, la iluminación y la seguridad. 
Además, la creciente demanda de servicios de mantenimiento y reparación de estas 
infraestructuras genera oportunidades de negocio para empresas y emprendedores. 

La seguridad es un aspecto clave en el mantenimiento de subestaciones, plantas 
eléctricas e iluminación en escenarios deportivos y recreativos. La falta de 
mantenimiento adecuado puede generar riesgos para la seguridad de los usuarios, lo 
que hace que sea fundamental contar con profesionales capacitados y especializados 
en este tipo de mantenimiento. 

Cifras y tendencias del mercado 
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A nivel global, el mercado de mantenimiento de subestaciones eléctricas se espera que 
crezca a una tasa anual compuesta del 7,5% entre 2020 y 2025, según una estimación 
de MarketsandMarkets. El mercado global de iluminación deportiva se espera que 
crezca a una tasa anual compuesta del 8,5% entre 2020 y 2027, según una estimación 
de Grand View Research8. 

En Colombia, el mercado de mantenimiento de subestaciones eléctricas se estima que 
crecerá a una tasa anual compuesta del 5,5% entre 2020 y 2025, según una estimación 
de ResearchAndMarkets. La facturación del mercado de mantenimiento de 
subestaciones eléctricas en Colombia se estima que alcanzará los 550 millones de 
dólares en 2025. El mercado de iluminación deportiva en Colombia se estima que 
alcanzará los 120 millones de dólares en 20259. 

La inversión en infraestructuras deportivas y recreativas en Colombia se estima que 
alcanzará los 1.500 millones de dólares en 2025, según una estimación de la Cámara 
Colombiana de la Construcción. 

En resumen, el mercado de mantenimiento de subestaciones, plantas eléctricas e 
iluminación en escenarios deportivos y recreativos es un sector en constante 
crecimiento, con oportunidades de empleo, negocio e innovación. La seguridad, la 
eficiencia y la sostenibilidad son aspectos clave para el éxito en este mercado. 

Gremios y asociaciones 

En Colombia, existen varios gremios y asociaciones relacionados con el proceso de 
realizar mantenimiento de subestaciones y plantas eléctricas. A continuación, se 
presentan algunos de ellos: 

 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (ACIEE): Es una 
organización que agrupa a profesionales en ingeniería electrónica y eléctrica, y tiene 
como objetivo fomentar el desarrollo de la electrónica y la electricidad en Colombia. 

Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Servicios (ACEIS): Es una 
organización que agrupa a empresas de ingeniería y servicios que se dedican a la 

 
8 Grand View Research: "Sports Lighting Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (Stadium, Indoor, Outdoor), by 

Light Source (LED, HID, Induction), by Region, and Segment Forecasts, 2020 - 2027 
9 MarketsandMarkets: "Electrical Substation Market by Type (Transmission, Distribution), Application (Power Utilities, 

Industrial), Voltage (High, Medium, Low), and Region - Global Forecast to 2025 
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planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras, 
incluyendo subestaciones y plantas eléctricas. 

Colegio Colombiano de Ingenieros (CCI): Es una institución que agrupa a profesionales 
en ingeniería, incluyendo ingenieros eléctricos y electrónicos, y tiene como objetivo 
promover el desarrollo de la ingeniería en Colombia. 

Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ACODEL): Es una 
organización que agrupa a empresas que se dedican a la distribución de energía 
eléctrica en Colombia, y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la industria 
eléctrica en el país. 

Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOGEN): Es una 
organización que agrupa a empresas que se dedican a la generación de energía 
eléctrica en Colombia, y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la industria 
eléctrica en el país. 

Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEE): Es una institución que se dedica a la 
investigación, capacitación y asesoramiento en materia de energía eléctrica en 
Colombia. 

Sindicato Colombiano de Trabajadores de la Energía (SCTE): Es una organización 
sindical que agrupa a trabajadores del sector energético en Colombia, incluyendo 
aquellos que se dedican al mantenimiento de subestaciones y plantas eléctricas. 

Asociación Colombiana de Profesionales en Energía (ASCOPE): Es una organización 
que agrupa a profesionales en energía, incluyendo ingenieros eléctricos y electrónicos, 
y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la industria energética en Colombia. 

 

6 COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del 
sector dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la 
necesidad o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector 
específico que está siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 26 de 123 

análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios 
similares con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar 
oportunidades de mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaria del Deporte y la 
Recreación, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado “REALIZAR 
MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS E 
ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y 

DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”, conocer las 
experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que implementa tanto 
el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, entidades 
internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación.  
 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos 
y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros.  
 

6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
En el análisis de la Demanda las Entidades Estatales deben analizar el comportamiento 
de sus adquisiciones anteriores del bien o servicio, teniendo en cuenta: El objeto del 
Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos 
y de pago.  
 
En ese sentido, para efectos de la contratación de los servicios de adecuación, se han 
registrado diferentes contratos entre los organismos del Distrito de Santiago de Cali y 
proveedores. Para cada caso específico, se utilizó el siguiente mecanismo para realizar 
el análisis de los diferentes procesos de contratación: El análisis de procesos de 
contratación efectuada por el La Secretaria del Deporte y la Recreación del Distrito de 
Santiago de Cali en años anteriores incluyo la consulta de contratos a través de la 
plataforma SECOP II tomando un muestreo de tres (3) contratos con similares objetos 
contractuales. 
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La tabla N° 3 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con “REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - 
PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-
26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
EL PRESENTE PROCESO” 
 
 

Tabla 3. Procesos anteriores del Distrito de Santiago de Cali. 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2022 2019 

Número de proceso 

4162.010.32.1.0954-2023 4146.010.32.1.0207-2022 4162.010.32.1.187_2 

Link del proceso 

community.secop.gov.co/
Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.5194033 

community.secop.gov.co/
Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.3020858 

community.secop.gov.co/Pu
blic/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.908701 

Modalidad de selección 
Mínima cuantía 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Cantidad de oferentes 
5 2 4 

Objeto contractual 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA 
REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE 
LAS SUBESTACIONES Y 
PLANTAS ELÉCTRICAS 
DE LAS UNIDADES 
DEPORTIVAS DE ALTO 
RENDIMIENTO, DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI 
SEGÚN BP-26002549, DE 
CONFORMIDAD CON 
LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, 
ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL 
PROYECTO Y DEMÁS 

PRESTAR EL SERVICIO 
INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO Y 
EMERGENCIA QUE 
INCLUYE PLANTAS 
ELÉCTRICAS, SISTEMAS 
DE BOMBEO, SISTEMAS 
DE DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS DE LAS 
UNIDADES DE 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL PROPIAS DEL 

MANTENIMIENTO DE 
LAS SUBESTACIONES 
DE ENERGÍA Y EQUIPOS 
ELECTRÓGENOS DE 
EMERGENCIA, 
INCLUIDO EL 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INSUMOS PARA EL 
SERVICIO DE 
SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS COMO 
TAMBIÉN EL 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INSUMOS PARA LOS 
EQUIPOS 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5194033
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5194033
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5194033
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5194033
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020858
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020858
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020858
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020858
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.908701
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.908701
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.908701
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.908701
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CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE PROCESO 

DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI 

ELECTRÓGENOS DE 
LAS PLANTAS DE 
EMERGENCIA DE LAS 
UNIDADES DE ALTO 
RENDIMIENTO DE LA 
SECRETARÍA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN-
MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI, B.P 
05044531. 

Valor del contrato 105.943.015 218.747.704 221.117.494 

Proveedor Ingenieria Arango Angel 
SAS MeraByte IP INTEGRALES SAS 

Plazo del contrato 

30 dias  3 meses 

Forma de pago 

La Secretaria de Deporte 
y Recreación pagará al 
contratista el valor del 
contrato mediante actas 
parcial, de acuerdo con 
los avances de los 
mantenimientos 
ejecutados objeto del 
proyecto, soportadas con 
los informes de la 
interventoría y/o 
supervisor, escritos y 
digitales,  
donde se refleje el avance 
de los mantenimientos; los 
informes serán recibidos a 
satisfacción por parte del 
supervisor del contrato; 
los pagos se harán de la 
siguiente manera:   
1) Hasta el noventa por 
ciento (90%) mediante 
acta parcial, liquidada 
según sea el avance  
de los mantenimientos, 
previa certificación del 
cumplimiento a 
satisfacción expedida por 
el interventor del contrato.   
2) Un pago final 
correspondiente al saldo 
del valor del contrato, es 
decir, el diez por ciento 
(10%), que será 

El valor del contrato se 
cancelará en tres (3) 
cuotas parciales 
distribuidas 
equitativamente  
en tiempo a lo largo de la 
ejecución del contrato, 
conforme al avance de las 
frecuencias  
preventivas, correctivas, 
de suministro de 
combustibles y otras 
actividades, debidamente  
ejecutadas, sustentadas y 
con los requisitos del 
pliego de condiciones 

Con pagos parciales 
mensuales  
de acuerdo al avance, 
cantidades de actividades 
ejecutadas y los Items 
desarrollados. Los pagos  
se realizaran a los precios 
unitarios ofertados, previa 
certificaciôn de 
cumptimiento por parte del  
interventor y presentaciOn 
de Ia factura. 
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cancelado a la finalización 
de los mantenimientos, 
previa entrega del informe 
final por parte de la 
interventoría y/o 
supervisor y recibo a 
satisfacción por parte de 
la Entidad; toda 
autorización de pago 
requiere previa 
presentación de los 
documentos que se 
detallan más adelante. 

Experiencia exigida 

El proponente deberá 
acreditar la experiencia 
general mínima habilitante 
mediante la presentación 
máximo tres (3)  
CONTRATOS, iniciados, 
ejecutados, terminados y/o  
liquidados; celebrados con 
entidades públicas o 
privadas, cuyo objeto o 
actividades correspondan 
suministro e instalación y/o 
mantenimientos de 
subestaciones o plantas 
eléctricas o 
mantenimientos de 
transformadores eléctricas 
en edificaciones. 
El Proponente cumple el 
requisito de experiencia si 
la sumatoria de los valores 
totales ejecutados de los 
contratos expresados en 
SMMLV, es mayor o igual 
al 100% del presupuesto 
oficial. 
Se requiere que los 
contratos relacionados 
como experiencia 
especifica, en su objeto o 
actividades contemplen los 
requisitos relacionados a 
continuación 
Al menos UNO (1) de los  
contratos relacionados en 
la experiencia en su objeto 
o actividades cumplir con 
el siguiente requisito 
específico. SUMINISTRO 
E  
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 

Se acreditará para 
proponentes Mipyme y/o 
Emprendimientos y 
empresas de  
mujeres con mínimo dos 
(2) contratos y máximo 
cinco (5) contratos 
ejecutados  
cuyos objetos y/o alcances 
y/o actividades que hayan 
sido iguales y/o 
relacionados  
y/o similares a la 
instalación y/o a la 
prestación de servicio de 
mantenimiento  
preventivo y/o correctivo 
de sistemas de 
abastecimiento y 
emergencia tales como:  
plantas eléctricas y/o 
sistemas de detección y 
extinción de incendios, 
para  
entidades públicas o 
privadas, ejecutados y 
terminados a la fecha del 
cierre del  
presente proceso, que 
sumen por lo menos el 
80% del presupuesto 
oficial lo cual  
se verificará con base en la 
información registrada en 
el Registro Único de  
Proponentes – RUP. 
Los oferentes que NO 
sean Mipyme y/o 
Emprendimientos y 
empresas de  

El o los contratos para 
acreditar Ia experiencia 
deberán contener como 
mInimo uno de los codigos 
del clasificador de bienes y 
servicios incluidos en los 
pliegos de condicionrd 
mayor o igual al 100% del 
presupuesto oficial, 
experiencia especifica del 
proponente, para  
lo cual debe acreditar 
CONTRATOS, que su 
objeto yb actividades 
guarden relación con Ia 
codificación de bienes y 
servicios relacionada en Ia 
experiencia general, y que 
cumplan con el  
siguiente requisito 
especIfico: Acreditar 
experiencia en 
mantenimiento de 
subestaciones eléctricas yb 
mantenimiento de equipos 
electrógenos, Mayor o igual 
al 50% del P.O. 
(PRESUPUESTO OFICIAL) 
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SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS Y/O 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS DE 
EMERGENCIA (EQUIPOS 
ELECTRÓGENOS) La 
sumatoria de los valores 
totales de los contratos  
certificados aportados por 
el proponente, deberá ser 
igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) 
del presupuesto oficial del 
presente proceso de 
selección. 
Al menos UNO (1) de los  
contratos relacionados en 
la experiencia en su objeto 
o actividades cumplir con 
el siguiente requisito 
específico. SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS Y/O 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y/O  
MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS DE 
EMERGENCIA (EQUIPOS 
ELECTRÓGENOS) 
Contemplar en un mismo 
contrato el SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 6 
SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS  Y/O 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 6 
PLANTAS DE 
EMERGENCIA 

mujeres deberán acreditar 
la experiencia habilitante 
aportando máximo tres (3)  
contratos ejecutados 
cuyos objetos y/o alcances 
y/o actividades que hayan 
sido  
iguales y/o relacionados 
y/o similares a la 
instalación y/o la 
prestación de servicio  
mantenimiento preventivo 
y/o correctivo de sistemas 
de abastecimiento y  
emergencia tales como 
plantas eléctricas y/o 
sistemas de detección y 
extinción de  
incendios, para entidades 
públicas o privadas, 
ejecutados y terminados a 
la fecha  
del cierre del presente 
proceso, que sumen por lo 
menos el 80% del 
presupuesto  
oficial lo cual se verificará 
con base en la información 
registrada en el Registro  
Único de Proponentes – 
RUP. Los contratos para 
acreditar la experiencia 
deberán estar registrados 
en el RUP en firme  
a la fecha de presentación 
de las propuestas, 
identificados con al menos 
uno de los  
códigos clasificadores de 
bienes y servicios 
establecidos en el pliego 
de condiciones 

Códigos UNSPSC 

26101400-Componentes 
de motores o generadores 
26111600-Generadores 
de potencia 
26131500-Centrales 
eléctricas 
72151500-Servicios de 
sistemas eléctricos 
72154300-Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de equipo 

72151514. Servicios  
de mantenimiento de  
energía de emergencia o 
de reserva. 
72151703. Servicios  
de instalación de  
sistemas de alarmas  
contra robo y detección de 
fuego. 
72154022. Servicio de 
instalación y  

26101400-Componentes de 
motores o generadores 
26111600-Generadores de 
potencia 
26131500-Centrales 
eléctricas 
72151500-Servicios de 
sistemas eléctricos 
72151400-Servicios de 
construcción de 
recubrimiento de muros 
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motivo y generación de 
energía eléctrica 
72152100-Servicios 
acústicos y de aislamiento. 

mantenimiento de  
equipos hidráulicos. 
72101509. Servicio de 
mantenimiento o  
reparación de equipos y 
sistemas de  
protección contra 
incendios. 
72154402. Servicios  
de mantenimiento  
reparación de accesorios 
para tuberías 
72154302. Servicios  
de instalación y 
mantenimiento de 
motores. 
72151802. Servicio de 
refacción y reparación de 
componentes de 
maquinaria 
92121702.  
Mantenimiento o 
monitoreo de alarmas 
contra incendio. 

72154300-Servicios de 
mantenimiento y reparación 
de equipo motivo y 
generación de energía 
eléctrica 
72152100-Servicios 
acústicos y de aislamiento. 

Garantías exigidas 

Cumplimiento  
20% Con una vigencia 
igual al término de la 
duración del contrato y 
seis (6) meses mas 
Pago de salarios y 
prestaciones salariales 8% 
Con una vigencia igual al 
término de la duración del  
contrato y tres (3) años 
más. 
Responsabilidad Civil  
Extra Contractual 200 
SMMLV Con una vigencia 
igual al término de la 
duración del contrato. 
Calidad del servicio 20% 
Esta Garantía debe estar 
vigente por un término de 
tres (3) años contado a 
partir de la suscripción del 
acta de recibo definitivo de 
los mantenimientos. El 
valor de la garantía será 
por el veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

1. Cumplimiento: de las 
obligaciones surgidas del 
contrato estatal  
por cuantía equivalente al 
20% del valor total del 
contrato y con una 
vigencia igual al plazo del 
contrato garantizado más 
seis (6) meses.  
2. Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales:  
por el 8% del  
valor del contrato y con 
una vigencia igual a la del 
plazo del contrato 
garantizado más  
tres (3) años, 
3. Calidad del Servicio: El 
valor de esta garantía 
deberá ser equivalente  
alveinte (20%) porciento 
del valor total del contrato 
y su vigencia  
será la del contrato y doce 
(12) meses más contados 
a partir de la fecha del 
acta de recibo final.  
4. Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

CUMPLIMIENTO 20% del 
valor del contrato, por el 
plazo total de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir de Ia 
fecha de suscripción del 
contrato. 
PAGO DE SALARIOS Y  
PRESTACIONES 
SOCIALES 8% del valor del 
contrato Con una vigencia 
igual al término de Ia 
duración del contrato y tres 
(3) años más contados a 
partir de Ia fecha de 
suscripción del contrato 
SERIEDAD DE LA OFERTA 
10%  La garantIa de Ia 
seriedad de Ia oferta debe 
estar presente desde Ia  
presentación de Ia oferta y 
hasta Ia  
aprobacion de Ia garantla 
del cumplimiento del 
contrato 
RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRACONTRACTUAL  
200 SMLMV La vigencia de 
esta garantla se otorgara 
por todo el perlodo de 
ejecuciôn del contrato 
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bienes. El valor de esta 
garantía deberá ser 
equivalente al veinte 
(20%) por ciento del valor 
del contrato y su vigencia 
será la del contrato y seis 
(6) meses más.  
5. Responsabilidad Civil 
Extracontractual: El valor 
de este amparo deberá 
ser mínimo  
por 200 SMLMV y con una 
vigencia igual al término 
de ejecución del contrato. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
20% Termino de duración 
del contrato y cuatro meses 
mas contados a partir de la 
expedición de la poliza 

Criterios de evaluación 

N/A 

Factor de calidad 
Factor territorial 
Factor de inclusión social 
(Mujeres cabeza de 
familia) 
Factor económico 
Apoyo a la Industria 
nacional 
Mipyme 
Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

Factor económico 
Factor técnico 
Apoyo a la industria 
nacional 

 

Fuente: SECOP II. 

 
 
 
 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS 
DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El Equipo Estructurador realizó la consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
de Colombia Compra Eficiente de los procesos de contratación adelantados por el  Distrito de 
Santiago de Cali. 
 

Gasto Histórico Asociado al Presente Proceso de la Alcaldía De Santiago De Cali 
 
En el Modelo Abastecimiento Estratégico (MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, se 
realizó un filtro para identificar procesos de contratación relacionados con códigos UNSPSC, 
que se relacionen de manera directa con la actividad objeto del presente proceso, Por tal motivo 
se usó los códigos UNSPSC 26101400 -  Componentes de motores o generadores, 26111600 
- Generadores de potencia, 26131500 - Centrales eléctricas, 72151500 - Servicios de sistemas 
eléctricos, 72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación 
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de energía eléctrica, 72152100 - Servicios acústicos y de aislamiento, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
 
Para la vigencia 2023 la alcaldía de Santiago de Cali, adelanto procesos de contratación por 
valor aproximado de $1.293.450.525 pesos, a través de 3 contratos. 

 
Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 
La Alcaldía de Santiago de Cali durante la vigencia 2023, tuvo el siguiente comportamiento de 
contratación por bienes y servicios UNSPSC relacionados al presente proceso de contratación 
de SELECCIÓN ABREAVIADA MENOR CUANTIA. 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali durante la vigencia 2023, publico procesos de contratación 
relacionados con los códigos UNSPSC mencionados anteriormente, mediante las diferentes 
modalidades los siguientes valores: contratación directa ($108.365.946), y Contratación 
competitiva ($1.185.084.579). 
 

 
 

Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 
 

 
 

6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 
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La tabla N° 4 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - 
PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-
26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
EL PRESENTE PROCESO 

 
Tabla 4: Procesos anteriores Otras entidades. 

 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2024 2023 2023 

Entidad COMANDO AÉREO DE 
COMBATE 

AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

SENA REGIONAL 
ATLANTICO 

Número de proceso 018-00-E-CACOM-2-
GRUAL-2024 

SA 028 DE 2023 SAMC-ATL-CCS-020-
2023 

Link del proceso community.secop.gov.co/
Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.6035252 

community.secop.gov.co/
Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.5179803 

community.secop.gov.co/
Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.5023568 

Modalidad de selección Selección abreviada 
menor cuantía 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Cantidad de oferentes 2 4 1 

Objeto contractual SERVICIO 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO 
COSTO DE LAS 
PLANTAS ELÉCTRICAS, 
SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS, 
TRANSFORMADORES, 
PARARRAYOS, 
ADECUACIÓN DE REDES 
DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN DEL 
COMANDO AÉREO DE 

REALIZAR EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS 
SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS DEL 
PARQUE 
METROPOLITANO DE 
LAS AGUAS 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS 
PLANTAS, 
SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS Y 
TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL 
CENTRO DE COMERCIO 
Y SERVICIOS Y SEDES A 
CARGO PARA LA 
VIGENCIA 2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6035252
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6035252
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6035252
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6035252
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5179803
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5179803
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5179803
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5179803
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5023568
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5023568
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5023568
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5023568
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COMBATE No. 2 y ZONAS 
DESCONCENTRADAS 

Valor del contrato 246.450.385,91 292.059.504 143.857.173,13 

Proveedor ENGELEC S.A.S NGENIERÍA Y 
SOLUCIONES INSOL 
S.A.S. 

CONSORCIO MTTO 
P.S.T 2023  

Plazo del contrato 164 DIAS 20 DIAS 3 MESES 

Forma de pago SEPTIEMBRE O 
DENTRO DE LOS 45 
DÍAS POSTERIORES AL 
ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE 
ACUERDO A 
FACTURACIÓN, EL 
CUAL DEBE SER COMO  
MPINIMO EL 25% DEL 
VALOR DEL CONTRATO 
DICIEMBRE O DENTRO 
DE LOS 45 DÍAS 
POSTERIORES AL ACTA 
DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE 
ACUERDO A 
FACTURACIÓN, POR EL 
SALDO FINAL 
DELCONTRATO 

El Área Metropolitana 
pagará al CONTRATISTA, 
el valor total del contrato, 
mediante actas  
parciales, de acuerdo con 
el avance del objeto 
contractual, previa 
aprobación y autorización 
del  
pago por parte del 
Supervisor designado por 
la Entidad, quien mediante 
el Informe de Interventoría  
o Supervisión dará su 
conformidad, en virtud de 
los requerimientos del 
Área Metropolitana y el  
lleno de los requisitos 
tributarios por parte del 
Contratista para efectos 
de deducciones.   
El último pago del contrato 
estará condicionado a la 
entrega del informe final 
de ejecución del  
Contrato, el cual debe 
alcanzar el 100% de 
ejecución física, suscrita el 
Acta de recibo definitivo 
por  
parte de EL ÁREA y con 
VºBº de la Supervisión. 

PAGOS PARCIALES 
MENSUALES El SENA 
cancelará al contratista en  
pagos mensuales 
parciales. El proveedor 
presentará factura con 
base  
a la ejecución realizada, 
hasta la ejecución 
completa del contrato o 
hasta la ejecución del 
presupuesto o hasta 
agotar la vigencia fiscal. 

Experiencia exigida Para este proceso se 
verificará la experiencia de 
los proponentes a través 
del Registro Único de 
Proponentes (RUP), en 
contratos ejecutados 
donde se evidencie el 
registro de contratos 

los oferentes deberán 
acreditar en el Registro, 
Tres (03) contratos 
ejecutados, cuyo valor 
deberá corresponder en 
cada uno al cincuenta por 
ciento (50%) del 
Presupuesto Oficial, 

El proponente deberá 
acreditar mediante 
certificación inscrita en su 
RUP que ha celebrado y 
ejecutado máximo UN (1) 
contrato cuyo monto sea 
igual o superior al 100% 
del  
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ejecutados mediante los 
códigos del clasificador de 
bienes y servicios 
UNSPSC(72151500 – 
73152100),  donde la 
sumatoria sea igual o 
superior a 188.46 SMMLV, 
como se relaciona a 
continuación (hasta el 
tercer nivel de 
clasificación)  
72151500 Servicios de 
Sistemas Eléctricos 
73152100 Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de  
equipos eléctricos 

incluido Administración y 
Utilidad (AU), que 
expresado en SMMLV 
corresponde a CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO 
PUNTO CUARENTA 
(154,40) SMMLV, de 
acuerdo con la siguiente 
información: 
Los contratos deberán 
estar identificados en el 
tercer nivel del 
Clasificador de Bienes y 
Servicios  
de las Naciones Unidas, y 
cumplir que en la 
experiencia de los Tres 
(03) contratos ejecutados  
descritos anteriormente, 
en cada contrato se 
encuentre al menos uno 
(1) de los códigos 
siguientes: 72102900 – 
Servicios de 
mantenimiento y 
reparacion de 
instalaciones 
72151800- Servicios de 
mantenimiento y 
reparacion de instalación 
de maquinas 

presupuesto oficial del 
presente proceso, con 
objeto igual o similar al del 
presente proceso y en el 
cual se identifiquen los 
siete 07 códigos UNSPSC 
hasta el tercer nivel, aquí  
solicitados según el 
Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel 
así: 72151500 Servicios 
de Sistemas Eléctricos, 
72121507 Construcción,  
mantenimiento reparación 
de tanques, 73152108 
Servicio de mantenimiento 
y reparación de equipos  
eléctricos, 72154056 
Servicio de mantenimiento 
o  
reparación de tanques, 
72154300 Servicios de  
mantenimiento y 
reparación de equipo 
motivo y generación de 
energía eléctrica, 
81101700 Ingeniería 
Eléctrica y  
Electrónica, 83101800 
Servicios Eléctricos 

Códigos UNSPSC 72151500- Servicios de 
Sistemas Eléctricos   
73152100-Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de equipos 
eléctricos 

72102900 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparacion de 
instalaciones 
72151800- Servicios de 
mantenimiento y 
reparacion de instalación 
de maquinas 

72151500-Servicios de 
Sistemas Eléctricos. 
72121507-Construcción, 
mantenimiento reparación 
de tanques 
73152108-Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de equipos 
eléctricos 
72153900-Servicios y 
Reparación de Obras de 
Construcción 
72154056-Servicio de 
mantenimiento o 
reparación de tanques 
72154300-Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de equipo 
motivo y generación de 
energía eléctrica 
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81101700-Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 
83101800-Servicios 
Eléctricos 

Garantías exigidas Cumplimiento del Contrato 
20% Desde la suscripción 
del contrato, 
perfeccionamiento del 
mismo, firma de acta de 
inicio, sus prorrogas -si las 
hubiere-  
y hasta la liquidación del 
mismo 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales indemnizaciones 
laborales 5% Desde la 
suscripción del contrato, 
perfeccionamiento del 
mismo, firma de acta de 
inicio, sus prorrogas -si las 
hubiere- hasta el plazo de 
ejecución del contrato y 
tres (03) años más. 
Calidad del Servicio 30%  
Desde la finalización del 
plazo de ejecución y seis 
(06) meses más. 
Responsabilidad 
Extracontractual   200 
SMMLV   
Desde la suscripción del 
contrato y hasta el plazo 
de ejecución del mismo 

Cumplimiento:  
será equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor 
total del contrato, y con 
una vigencia igual a su 
plazo y cuatro (4) meses 
más.  
calidad del servicio 
prestado. Equivalente a un 
veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato y con 
una vigencia igual a la del 
plazo del contrato y cuatro 
(4) meses más.  
Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 
Bienes y Equipos 
Suministrados. 
Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del  
contrato y su vigencia por 
el término otorgado por el 
fabricante, pero en ningún 
caso inferior a un (1) año 
contado a partir del recibo 
a satisfacción del objeto 
contractual.  
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales por el 
equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 
del contrato, con una 
vigencia igual a su plazo y 
tres (3) años más.  
Responsabilidad Civil 
Extracontractual:  
Por el equivalente  
a doscientos (200) 
SMMLV de conformidad 
con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015,  
con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del 
contrato. 

Seriedad de la oferta: Por 
el diez por ciento (10%) 
del valor del presupuesto  
oficial, con una vigencia 
mínima aproximada de 
tres (3) meses contados a  
partir de la fecha de 
presentación de la oferta 
hasta la aprobación de la 
garantía que ampara los 
riesgos propios de la 
etapa contractual. 
Cumplimiento: por el 
(30%) el valor total del 
contrato, con una vigencia  
igual al término de 
duración del contrato y 
cuatro meses más,  
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones  
laborales: Equivalente al 
cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato, con  
una vigencia igual al 
término de duración del 
contrato y tres (3) años 
más  
contados a partir de su 
perfeccionamiento. 
Calidad del servicio: 
equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del  
contrato, por el término de 
duración del mismo y 
cuatro (4) meses más, a  
partir de la fecha de 
aprobación de la garantía 
única 
Póliza de Responsabilidad 
extracontractual: El valor 
asegurado por los  
contratos de seguro que 
amparan la 
responsabilidad civil 
extracontractual  
no debe ser inferior a 
doscientos (200) SMMLV. 
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Criterios de evaluación Factor económico 
Factor técnico 
Apoyo a la industria 
nacional 
Acreditación criterios 
diferenciales/ 
emprendimiento de 
mujeres 
Puntaje adicional para 
proponentes con calidad 
de Mipyme 
Reducción de puntaje por 
incumplimiento de 
contratos 

Factor económico 
Factores de calidad 
Incentivos a bienes, 
servicios y oferentes 
nacionales. 
Criterios diferenciales para 
emprendimientos y 
empresas de mujeres 
Acreditación de Mipymes 

Mejora de la calidad 
Económico (Valor de la 
oferta) 
Estimulo a la industria 
nacional 
Emprendimiento empresa 
de mujeres 

 
Fuente: SECOP II 

 
 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

En el Modelo Abastecimiento Estratégico (MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, se 
aplicaron filtros de los códigos UNSPSC, que se relacionan de manera directa con la actividad 
objeto del presente proceso. Por tal motivo se realizó un filtro para los siguientes códigos 
UNSPSC 26101400 -  Componentes de motores o generadores, 26111600 - Generadores de 
potencia, 26131500 - Centrales eléctricas, 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos, 
72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de 
energía eléctrica, 72152100 - Servicios acústicos y de aislamiento, se obtuvieron los siguientes 
resultados10: 
 
Se tiene que para la vigencia 2023 las entidades adelantaron procesos de contratación por 
valor aproximado de $465.574.453.014, a través de la suscripción de 1.068 contratos. 

 
10 Fuente Colombia Compra Eficiente, Herramienta Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 
La contratación durante la vigencia 2023 en las entidades estatales, teniendo en cuenta los 
códigos UNSPSC asignados para el presente proceso de contratación se relaciona a 
continuación. 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 
 
Teniendo en cuenta la modalidad de selección las entidades estatales durante la vigencia 
2023, contrató el servicio mediante: Modalidad competitiva ($310.107.551.991), Contratación 
directa ($72.925.350.993) y régimen especial ($82.541.550.030). 
 

 
Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 
 
 

6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 

 
No Aplica 
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6.6 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 
 

A partir de los SEIS (6) procesos contractuales referenciados, se procede a analizar la 
información a fin de identificar las características claves de los procesos como la modalidad de 
selección, plazo de ejecución del contrato, forma de pago, garantías, criterios de evaluación y 
clasificación UNSPSC, entre otras. Con la información obtenida de la revisión de los procesos 
de contratación similares adelantados por el Distrito de Santiago de Cali y por otras Entidades 
Estatales, se puede evidenciar lo siguiente: 

 
 

● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: el 
análisis de los procesos de selección relacionados adelantados por el Distrito 
Especial de Santiago de Cali y otras Entidades estatales, permite evidenciar que la 
modalidad de contratación por la cual se realiza este tipo de contratación es en su 
mayoría SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA. 

 
● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Los tiempos de 

ejecución normalmente se pactan dependiendo de las actividades a desarrollar en el 
contrato, sin sobrepasar el límite de la vigencia presupuestal. Los plazos de los 
procesos de selección de la muestra analizada presentan una amplia variabilidad en 
los términos de ejecución debido a las necesidades específicas de las Entidades 
Estatales contratantes y el presupuesto. El plazo de ejecución deberá garantizar la 
calidad de las actividades requeridas y la satisfacción de la necesidad de la entidad. 

 
 

● Presupuesto: En el análisis realizado a los presupuestos oficiales de los Seis (6) 
procesos contractuales de la muestra se identifica que los presupuestos oficiales 
dependen de las necesidades a satisfacer por parte de la Entidad, la cual oscila entre 
CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINCE  
PESOS M/CTE ($105.943.015 M/CTE) hasta DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO M/CTE 
($292.059.504 M/CTE). 
 

● Condiciones de pago: En los procesos analizados la mayoría se evidencia que 
el valor de los contratos es cancelado de acuerdo con los servicios efectivamente 
prestados en cuotas parciales previa certificación de cumplimiento a satisfacción 
de las actividades, expedida por el supervisor del contrato. 
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● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Al revisar 
procesos anteriores, se identifica que la experiencia exigida al proveedor depende 
de las especificidades de las actividades de mantenimiento requeridas por la 
Entidad. 

 
● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos de 

clasificación internacional de productos y servicios de las Naciones Unidas 
(UNSPSC)  más utilizados en los distintos procesos contractuales similares 
referenciados son: 

 
Tabla 5. Códigos UNSPSC más frecuentes. 

 
 

Código Descripción  

72151500 Servicios de sistema eléctrico 

72154300 Servicios de mantenimiento y reparación de equipo 
motivo y generación de energía eléctrica 

26131500 Centrales eléctricas 

26111600 Generadores de potencia 

26101400 Componentes de motores o generadores 

73152100 Servicio de mantenimiento y reparación de equipos 
eléctricos 

 
Fuente: SECOP II. 

 

● Garantías exigidas en los procesos consultados: El estudio realizado a los 
procesos contractuales referenciados en la muestra incluye la revisión de las 
garantías exigidas al proponente. 
Las garantías exigidas para este tipo de procesos con el fin de cubrir los posibles 
riesgos derivados de la ejecución del contrato son: Cumplimiento, pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio, 
Funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Responsabilidad Civil 
Extracontractual. De acuerdo, al último proceso de contratación, contratado por la 
Secretaría del Deporte y la recreación del Distrito de Santiago de Cali, se exigió el 
Cumplimiento  20% del valor total del contrato Con una vigencia igual al término de 
la duración del contrato y seis (6) meses más, Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones laborales  8% del valor total del contrato Con una 
vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (3) años más, Calidad del 
servicio 20% del valor del contrato por un término de tres (3) años contado a partir 
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de la suscripción del acta de recibo definitivo de los mantenimientos y 
Responsabilidad civil extracontractual 200 SMMLV vigencia igual al periodo de 
ejecución del contrato. 

 
● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: En general, los 

aspectos técnicos requeridos en los distintos procesos contractuales obedecen a las 
especificidades de las necesidades que deben satisfacer las Entidades. 
 

● Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Entre los 
criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta en los procesos de selección 
consultados, se tiene que cumplan con la Capacidad Jurídica, capacidad financiera 
y organizacional, Experiencia acreditada y de contenido técnico. 

 

● Criterios diferenciales: En los procesos analizados, solo un contrato tuvo en cuenta 
criterios diferenciales Decreto 1860 de 2021 Experiencia habilitante para 
emprendimientos y empresas de mujeres, Experiencia general habilitante para 
Mipyme 

 

 
 

6.7  OTRAS CONSULTAS  

 
No aplica 

7 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la 
Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali, si el presupuesto 
es acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban 
ser consideradas para estructurar el proceso de contratación relacionado con 
“REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS 
E ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y 

DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.” 
 

7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 
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A continuación, se relacionan, los posibles proveedores que proveen el bien, obra o 
servicio del presente proceso. 
 
La tabla N°6 detalla algunos proveedores identificados para la contratación de 
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS 
E ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y 

DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 
 

Tabla 6. Proveedores identificados 
 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Identificación 800195522 
900139747 

830141216 800143498 - 1 

Razón Social 
IMATIC 
INGENIERIA SAS 

INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 

INSOL SAS 

NETCOM 
COLOMBIA 
SAS 

INCEL S.A.S. 

Tipo de organización 
SOCIEDADES 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 
SAS 

SOCIEDADES 
POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA
S SAS 

SOCIEDADES 
POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA
S SAS 

SOCIEDADES 
POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA
S SAS 

Ciudad 
Cali 

Medellin 

Bogota Cali 

Código CIIU 4321 Instalaciones 
eléctricas 

4321 
Instalaciones 
eléctricas 

4321 
Instalaciones 
eléctricas 

4321 Instala-
ciones eléctri-
cas 

 
Fuente: SECOP II 

 

7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
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Al utilizar la herramienta (MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, para procesos 
de contratación que se relacionan de manera directa con la actividad de objeto del presente 
proceso, se realizó un filtro para los siguientes códigos UNSPSC 26101400 -  Componentes 
de motores o generadores, 26111600 - Generadores de potencia, 26131500 - Centrales 
eléctricas, 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos, 72154300 - Servicios de 
mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica, 72152100 - 
Servicios acústicos y de aislamiento, se obtuvieron los siguientes datos de posibles 
proveedores:11 

 
Se tiene que para la vigencia 2023, las entidades a nivel nacional adelantaron procesos de 
contratación por valor de $465.574.453.014, suscribieron 1.068 contratos, con un total de 802 
proveedores. 
 

 
11 Fuente Colombia Compra Eficiente – Herramienta Modelo de Abastecimiento Estratégico 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 
El número de contratos relacionados a proveedores NO plurales fue del 93,37% y a 
proponentes plurales 6,63%. 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 
A continuación, se presenta el listado de los proveedores, para el servicio durante la vigencia 2023 a 
nivel nacional, de los cuales se identifica que CONSORCIO TURISMETA suscribió contratos con la 
cuantía más representativa por valor de $30.952.135.448 Igualmente se identifica que de los 1.608 
contratos suscritos en el 2023, MW MANTENIMIENTOS fue el que suscribió más contratos con un total 
de 10. 

 
 

 
 

Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 
Modelo De Abastecimiento Estratégico (MAE): Histórico de Proveedores Departamento 
del Valle del Cauca 
 

Al utilizar la herramienta (MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, para procesos 
de contratación que se relacionan de manera directa con la actividad de  objeto del presente 
proceso, se realizó un filtro para los siguientes códigos UNSPSC 26101400 -  Componentes 
de motores o generadores, 26111600 - Generadores de potencia, 26131500 - Centrales 
eléctricas, 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos, 72154300 - Servicios de 
mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica, 72152100 - 
Servicios acústicos y de aislamiento, durante la vigencia 2023 en el Departamento del Valle 
del Cauca  se obtuvieron los siguientes datos de posibles proveedores. 

 
Para la vigencia 2023, se adelantaron procesos de contratación por un valor total de 
$64.715.946.444, suscribieron 76 contratos con un total de 36 proveedores. 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

 

A continuación, se presenta el listado de los proveedores, para el servicio durante la vigencia 
2023 en el departamento del Valle del Cauca, de los cuales se identifica que CONSORCIO 
TURISMO METENSE 2023 suscribió contratos con la cuantía más representativa por valor de 
$12.483.186.062. Igualmente se identifica que de los 76 contratos suscritos en el 2023, CRR 
SOLUCIONES INTEGRALES SAS fue el que suscribió más contratos con un total de 7. 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 
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Fuente Herramienta para el análisis de la demanda y oferta – Colombia Compra Eficiente 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 
A continuación, se identifican algunas empresas Mipymes, emprendimientos y 
empresas de mujeres. 
 
La tabla N°7 detalla los proveedores identificados para REALIZAR MANTENIMIENTO 
DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 
 

Tabla 7. empresas Mipymes, emprendimientos y empresas de mujeres. 
 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 
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Identificación 900840799 78076477 
901061710 

900840799 

Razón Social 
IP INTEGRALES 
S.A.S. 

MEJIA 
PIÑERES 
YESID DARIO 

TCB 
IMPRESOS 
SOLUCIONES 
Y 
SUMINISTROS 
SAS 

IP 
INTEGRALES 
S.A.S. 

Tipo de organización 
SOCIEDADES 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 
SAS 

PERSONA 
NATURAL 

SOCIEDADES 
POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA
S SAS 

 SOCIE
DADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA
S SAS 

Ciudad 
Medellin Barranquilla 

Cartagena 

Medellin 

Código CIIU 4321 Instalaciones 
eléctricas 

4321 
Instalaciones 
eléctricas 

4321 Instala-
ciones eléctri-
cas 

4321 
Instalaciones 
eléctricas 

 
Fuente: SECOP II  

 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL 
E INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 
Como primera medida se identifica que el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 
2021 exige a las Entidades estatales un análisis para el fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional. Para la participación de estos grupos poblacionales, las 
Entidades deberán consignar en sus pliegos de condiciones o documentos equivalente, 
previo análisis de oportunidad, conveniencia y de conformidad con el objeto contractual 
y alcance de las obligaciones, que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto 
del proceso de selección con la provisión de bienes o servicios por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 
Según el Decreto, se establece que la provisión de estos bienes o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato se establecerá en un porcentaje que no sea superior al 
diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%). 
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Así las cosas, este factor no constituye un factor puntuable sino un aspecto que deberá 
atenderse en el marco de la ejecución del contrato para fomentar la participación de 
sujetos de especial protección en la ejecución del mismo. Conforme a los anterior, se 
recomienda un porcentaje del 5%. 
 
Para efectos de definición de sujetos de especial protección, la referida disposición 
normativa establece que son aquellas personas que debido a su particular condición 
física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr 
una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las 
víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos 
mayores, las personas en condición de discapacidad, la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas. 
 
 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOCALES 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – 10 puntos 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003., la Entidad 
asignará 10 puntos a las propuestas que acrediten que el servicio a suministrar es ciento 
por ciento (100%) de origen nacional, lo cual se probará con la manifestación 
expresa del Representante Legal del Oferente. 
 
En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignaran cinco (5) 
puntos al proponente que presente la certificación en los términos previstos en el inciso 
2 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. Si no se acredita la certificación señalada, a la 
propuesta se asignará cero (0) puntos. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales 
(y/o extranjeros con derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, 
el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de cada integrante, según sea su 
condición de nacional o extranjero. 
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PUNTAJE CONDICIÓN 

10 Puntos 

Al proponente que oferte servicios nacionales, obtendrán el puntaje 
señalado. Este aspecto se acreditará mediante la información que 
sobre la nacionalidad del personal, suministre el proponente o el 
Representante legal en la propuesta presentada. 

4.5 Puntos 

Al proponente que oferte servicios extranjeros pero que incorpore 
componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y 
operativos, obtendrá el puntaje señalado. Este aspecto se 
acreditará mediante la información que sobre la nacionalidad del 
personal suministre el proponente o el representante legal en la 
propuesta presentada. 

0 Puntos Oferente que no presenta Certificación 

 
NOTA: El proponente que pretenda la aplicación del principio de reciprocidad para 
efectos del factor Incentivo a la Industria Nacional, deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, de deberá 

presentar una certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá indicar si 
existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

2. La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países 
con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas 
se realizará mediante certificación expedida por el Directos de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo 
siguiente: (i) lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) número y fecha del 
tratado; (iii) objeto del tratado; (iv) vigencia del tratado, y (v) proceso de selección al 
cual va dirigido. 

 
 
 
 

7.6 CADENA DE SUMINISTRO 
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Fuente propia 

 
Cadena de suministro: 
 
Proveedor de insumos: 
Proveedor de herramientas y materiales de mantenimiento (herramientas, repuestos, 
lubricantes, etc.) 
Proveedor de servicios de transporte y logística (si se requiere) 
Almacén de insumos: 
Recepción y almacenamiento de herramientas y materiales de mantenimiento 
Gestión de inventario y control de stock 
Equipo de mantenimiento: 
Recibe los insumos y herramientas necesarias para realizar el mantenimiento 
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Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones, plantas 
eléctricas e iluminación 
Subestaciones, plantas eléctricas e iluminación: 
Son los activos que requieren mantenimiento para asegurar su funcionamiento 
adecuado 
Personal de mantenimiento: 
Realiza el mantenimiento programado y no programado de las subestaciones, plantas 
eléctricas e iluminación 
Realiza inspecciones y pruebas para detectar posibles fallos o problemas 
Gerencia de mantenimiento: 
Planifica y programa el mantenimiento preventivo y correctivo 
Asigna recursos y personal para realizar el mantenimiento 
Monitorea y evalúa el desempeño del equipo de mantenimiento 
Departamento de compras: 
Adquiere los insumos y herramientas necesarias para el mantenimiento 
Negocia con proveedores y gestiona los contratos 
Departamento de calidad: 
Verifica que el mantenimiento se realice de acuerdo a los estándares de calidad y 
seguridad 
Realiza auditorías y evaluaciones para asegurar la calidad del mantenimiento 
Cliente/Usuario final: 
Recibe el servicio de energía eléctrica y iluminación de manera continua y confiable 
Se beneficia de la disponibilidad y fiabilidad de las subestaciones, plantas eléctricas e 
iluminación 
 
La cadena de suministro puede variar según la empresa o la industria, pero esta es una 
representación general del proceso. 
Es importante destacar que la cadena de suministro no solo se refiere a la cadena de 
suministro de materiales, sino también a la cadena de suministro de servicios y recursos 
humanos. 
La comunicación y coordinación entre los diferentes actores en la cadena de suministro 
es crucial para asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de mantenimiento. 
 
 

7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 
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En el análisis del sector de mantenimiento, es fundamental comprender los diferentes 
costos asociados a esta actividad. Estos costos se dividen en tres categorías 
principales: costos directos, costos indirectos y costos de oportunidad. Los costos 
directos incluyen aquellos gastos que están directamente relacionados con la ejecución 
del mantenimiento, como la mano de obra, los materiales y repuestos, y los equipos y 
herramientas. Por otro lado, los costos indirectos engloban los gastos de administración, 
insumos, seguridad y otros aspectos que, si bien no están directamente involucrados 
en el proceso de mantenimiento, son necesarios para su correcto funcionamiento. 
Finalmente, los costos de oportunidad se refieren a las pérdidas potenciales derivadas 
de la falta de mantenimiento, como el tiempo de inactividad y los riesgos y daños 
asociados. 
 
Costos Directos 
 
Mano de obra: 
Salarios y beneficios de los técnicos y especialistas encargados del mantenimiento 
Costos de capacitación y desarrollo de habilidades para el personal 
Materiales y repuestos: 
Costos de repuestos y componentes necesarios para el mantenimiento  
Costos de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones 
Equipos y herramientas: 
Costos de alquiler o adquisición de equipos y herramientas especializados para el 
mantenimiento  
Costos de mantenimiento y reparación de los equipos y herramientas 
Servicios externos: 
Costos de servicios de terceros para apoyo en el mantenimiento  
Costos de servicios de consulta y asesoramiento técnico 
Costos Indirectos 
 
Administración y gestión: 
Costos de personal administrativo y de apoyo para el proceso de mantenimiento 
Costos de sistemas y herramientas de gestión para el seguimiento y control del 
mantenimiento 
Insumos y suministros: 
Costos de insumos y suministros necesarios para el mantenimiento  
Costos de envíos y transporte de materiales y repuestos 
Seguridad y protección: 
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Costos de equipo de seguridad y protección personal para los técnicos y especialistas 
Costos de servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones 
Otros costos: 
Costos de energía y servicios públicos para las instalaciones de mantenimiento 
Costos de alquiler o propiedad de las instalaciones de mantenimiento 
Costos de Oportunidad 
 
Tiempo de inactividad: 
Costos de pérdida de productividad y tiempo de inactividad debido a fallos en las 
instalaciones 
Costos de reprogramación y reasignación de recursos debido a fallos en las 
instalaciones 
Riesgos y daños: 
Costos de daños a equipos y instalaciones debido a la falta de mantenimiento 
Costos de responsabilidad civil y riesgos laborales debido a accidentes o daños en las 
instalaciones 
 
 
 

7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
toda entidad estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera y 
organizacional, con el objetivo de evaluar la fortaleza financiera con la que cuenta un 
proponente para soportar los compromisos y actividades que se deriven del contrato.  
 
La capacidad financiera establece las condiciones financieras mínimas- de liquidez y 
endeudamiento- que debe cumplir el proponente para cumplir cabalmente con las 
obligaciones del contrato. El Decreto 1082 de 2015 definió el índice de liquidez, el nivel 
de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses, como indicadores de la 
capacidad financiera. 
 
 
La capacidad organizacional se define como la aptitud que tiene el proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización 
interna. 
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El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad del patrimonio y del 
activo total como indicadores de la capacidad organizacional, pues se asume que un 
proponente tiene un buen nivel de capacidad organizacional cuando es rentable.  
 
 
Análisis estadísticos para determinación de los indicadores 
 
Para analizar el comportamiento financiero del sector objeto del presente proceso, se 
recopiló una muestra de 144 empresas con base en la información de la 
Superintendencia de Sociedades. 
 
La muestra se obtuvo de las empresas que reportan sus actividades dentro del código 
CIIU 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico y 4321 – 
Instalaciones eléctricas. 
 
Para obtener la información de referencia y realizar los indicadores financieros, se 
realizó una búsqueda en el Sistema de Información de la Superintendencia de 
Sociedades (https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/) identificando la información 
financiera con corte al 31 de diciembre de 2022 que es la más actualizada de empresas 
del sector objetivo de estudio. 
 
El número de datos que compone la muestra incide significativamente en la calidad del 
análisis de la información. Regularmente, entre mayor información puede recoger la 
Entidad Estatal, mayor es la confianza en las conclusiones del análisis pues la muestra 
comprende una mejor representación del comportamiento de la variable objeto del 
estudio. 
 
Para cada empresa, se calcularon los indicadores financieros, se dio tratamiento a los 
datos atípicos, identificándolos a través del método de puntuación Z y normalizándolos 
a través de la winsorización, corrigiendo los problemas de distanciamientos extremos 
de algunos datos al promedio, lo que permitió calcular los estadísticos claves para 
establecer los límites de los métodos de desviación estándar y del intervalo de 
confianza.  
 
La metodología utilizada para el cálculo de los indicadores financieros y de capacidad 
organizacional del proceso de contratación de este estudio constó de tres fases: i) 
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recolección de información y cálculo de indicadores de capacidad financiera y 
organizacional, ii) tratamiento de los datos, iii) cálculo de los rangos para determinar los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional. 
 
Después de tratar los datos que componen la Muestra, se procede a estimar los 
Requisitos Habilitantes de capacidad financiera y organizacional para el sector objeto 
del estudio. Para este propósito se analizaron los métodos que la guía propone: (i) el 
método de la Desviación Estándar  y  (ii)  el  método  del  Intervalo  de  Confianza, 
tomando este último de referencia por ser el que más se acerca a los del sector real. 
 
De esta forma se recomienda tomar los siguientes requisitos habilitantes de capacidad 
financiera y organizacional: 
 
Requisitos de capacidad financiera 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes del 
Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Financiera y organizacional se compondrá por los 
siguientes indicadores 
 

 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 62 de 123 

 
Índice de Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 
 
Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una 
empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado 
es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar 
las deudas a corto plazo.  
Los interesados deberán demostrar una liquidez Mayor o igual a 1,82 veces 
 
Índice de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) 
Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente 
con relación a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el 
proponente este financiado por terceros. 
Los interesados deberán demostrar un endeudamiento menor o igual al 62% 
 
Razón de cobertura de intereses (Utilidad Operacional / Gastos Intereses) 
Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones 
financieras con terceros. En la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus Obligaciones Financieras. 
Los interesados deberán demostrar una razón de cobertura de intereses mayor o igual 
a 1,47 veces 
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a 
cero (0). 
 
 
Teniendo en cuenta que la entidad en aquellos casos que sea necesario por las 
características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de 
contratación, puede establecer indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 
3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, en el caso que nos ocupa, de 
acuerdo con los resultados arrojados por el estudio del sector y teniendo en cuenta que 
no se otorgaran anticipos para la ejecución del contrato, se hace necesario determinar 
la liquidez operativa del proponente, midiendo la liquidez del mismo en términos 
absolutos, toda vez que se requiere que el futuro contratista atienda las necesidades de 
la Entidad de manera inmediata, lo que indica que este debe contar con liquidez y 
músculo financiero para el cumplimiento de las mismas. 
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Por lo anterior, se requiere incluir un indicador adicional dentro de la capacidad 
financiera, como lo es el Capital de Trabajo, en las siguientes condiciones: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  
 

CT ≥ CTd 

 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 
 

CTd = 50% x (PO) 

 
Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

La Entidad determina el Capital de Trabajo, teniendo en cuenta el plazo de la ejecución del 
contrato y el Presupuesto Oficial, ya que es fundamental cumplir con el objeto del proceso 
contractual que se analiza en el presente estudio. 

CT = Presupuesto para cubrir 1,5 meses / Presupuesto oficial 

 
Acorde con lo anterior, el Capital de Trabajo del oferente deberá ser mayor o igual al 50% 
del valor del presupuesto oficial. 
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Si el Proponente es plural el capital de trabajo debe calcularse así: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 
 
 
Requisitos de capacidad organizacional 
 
La capacidad organizacional de los interesados se mide con base en dos indicadores 
como la Rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio que resultan de comparar 
la utilidad operacional contra el activo y el patrimonio respectivamente. Estos permiten 
conocer la capacidad para generar rentabilidad para los accionistas por el uso de cada 
uno de estos últimos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes del 
Decreto 1082 de 2015, la capacidad Organizaciones se compondrá por los siguientes 
indicadores: 
 
Rentabilidad del patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) 
Mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el 
Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o 
inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio. 
Los interesados deberán demostrar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 
11%  
 
Rentabilidad del activo (Utilidad operacional/Activo Total) 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador por lo general debería ser menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
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Los interesados deberán demostrar una rentabilidad del activo mayor o igual al 4%  
 
Para determinar la capacidad financiera y organizacional de los Consorcios y Uniones 
Temporales se deberá tomar las partidas financieras con las que se calcula cada 
indicador de cada uno de sus integrantes, multiplicada por su porcentaje de 
participación y con ella se establecerán los indicadores del Consorcio y/o Unión 
Temporal, con este resultado consolidado se construirán los indicadores financieros y 
organizacionales.  
 
 
La siguiente es la fórmula aplicable paro los indicadores que son índices: 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura) 
 
 
Resumen de indicadores requeridos: 
 
 
 

Requisito Habilitante Exigencia 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.82 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 62% 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Mayor o igual a 1.47 

Capital de Trabajo Mayor o igual a 50% 

Rentabilidad del Patrimonio  Mayor o igual a 11% 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 4% 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes del 
Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Financiera y organizacional se realizará con base 
en la información registrada en el certificado del RUP, el cual deberá estar vigente y 
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actualizado a la fecha de presentación de la propuesta, con corte al 31 de diciembre de 
2023. 
 

7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 

En cuanto a los indicadores de capacidad financiera y organizacional diferenciales, no 
aplican. 
 

8 ESTUDIO DEL MERCADO 

 
El estudio de mercado permitió establecer el presupuesto oficial del proceso de 
contratación a través de la plataforma SECOP II. De esta manera, el evento de solicitud 
de información a los proveedores fue creado el 15 de Mayo de 2024  5:16 PM y se fijó 
como fecha de cierre de envío de las cotizaciones hasta el 31 de Mayo de 2024 
12:00PM. Se adjunta pantallazo de la publicación en el SECOP II. 
 
 

 
 
 
Una vez cerrado el evento de Solicitud de información a los proveedores en el SECOP 
II, se identificó que no fueron allegadas cotizaciones para el proceso. 
La entidad solicitó cotizaciones a empresas del sector, mediante correo electrónico. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 67 de 123 

Así las cosas, para estructurar el presupuesto del proceso, la entidad decidió realizar 
un promedio de precios unitarios de la siguiente manera:  
 

Referenciarse mediante las cotizaciones recibidas. 
 
Una vez se allegan las cotizaciones a la Entidad, el Equipo Estructurador procede a la 
estimación de los valores promedio para cada uno los ítems para luego estimar el valor 
promedio total de las cotizaciones allegadas. 
 

ESCENARIO DESCRIPCION UND 
EMPRES

A 1 
EMPRES

A 2 
EMPRES

A 3 
EMPRESA 

4 
EMPRE

SA 5 
PROMED

IO 

 PISCINAS 
ALBERTO 
GALINDO 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 225 
KVA SECO INCLUYE  
DESMONTE SI LO 
REQUIERE. 

UND 5.060.000 3.200.000 3.136.000     3.798.667 

MANTENIMIENTO CELDA 
BAJA TENSION Y 
ETIQUETADO DE 
CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1.485.000 1.400.000 1.372.000     1.419.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
MEDICION INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1.155.000 900.000 882.000     979.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
MEDIA TENSIÓN INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 990.000 900.000 882.000     924.000 

MANTENIMIENTO BANCO 
DE CONDENSADORES, 
INCLUYE PRUEBA 

UND 935.000 850.000 833.000     872.667 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE TRANSFERENCIA 
INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND 1.320.000 1.200.000 1.176.000     1.232.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE EMERGENCIA, 
INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND 1.430.000 850.000 833.000     1.037.667 

DEMARCAR LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ESMALTE 

GB 495.000 400.000 392.000     429.000 
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VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 880.000 700.000 686.000     755.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
LIMPIEZA 

GB 935.000 600.000 588.000     707.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 
212 KVA . - Revisión y 
mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, cambio 
de aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   
-Revisión y mantenimiento 
del generador - Lubricación 
y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de componentes y 
elementos  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
planta eléctrica. Realizar 
limpieza exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

UND 3.520.000 3.450.000 3.381.000     3.450.333 

 COLISEO 
EVANGELIS
TA MORA 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 150 
KVA SECO, incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 4.290.000 2.900.000 2.842.000     3.344.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
BAJA TENSION, incluye 
limpieza exterior 

UND 1.320.000 1.400.000 1.372.000     1.364.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
MEDICION, incluye limpieza 
exterior 

UND 990.000 900.000 882.000     924.000 
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MANTENIMIENTO CELDA 
DE TRANSFERENCIA,  
incluye limpieza exterior 

UND 1.375.000 900.000 882.000     1.052.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE EMERGENCIA,  incluye 
limpieza exterior 

UND 1.375.000 850.000 833.000     1.019.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
SECCIONADOR Y 
CONEXIONES,  incluye 
limpieza exterior 

UND 1.100.000 900.000 882.000     960.667 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ESMALTE 

GB 495.000 400.000 392.000     429.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 880.000 700.000 686.000     755.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, incluye limpieza 

GB 770.000 600.000 588.000     652.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 
118,5 KVA   Revisión y 
mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, cambio 
de aceite 15W40)  -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo  
-Revisión y mantenimiento 
del generador - Lubricación 
y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de los 
componentes y elementos  
necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta 
eléctrica.Realizar limpieza 
exterior del motor de 

UND 2.860.000 2.800.000 2.744.000     2.801.333 
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impurezas producidas por el 
aceite. 

 ESTADIO 
PASCUAL 

GUERRERO  
SUBESTACI

ÓN 
ELÉCTRICA 

LADO 
ORIENTAL  

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 500 
KVA SECO,incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 6.600.000 4.500.000 4.410.000     5.170.000 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 300 
KVA SECO, incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 5.500.000 4.000.000 3.920.000     4.473.333 

MANTENIMIENTO 
TABLERO BAJA TENSION 
600A, Incluye prueba  de 
funcionamiento 

UND 8.000.001 1.400.000 1.372.000     3.590.667 

MANTENIMIENTO 
TABLERO BAJA TENSION 
1600A, Incluye prueba  de 
funcionamiento 

UND 6.000.001 1.800.000 1.764.000     3.188.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE PROTECCION K09 
TRAFO CTR3 500 KVA 
13.2/220-127, incluye 
limpieza exterior 

UND 2.750.000 1.200.000 1.176.000     1.708.667 
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MANTENIMIENTO  CELDA 
DE PROTECCION K08 
TRAFO CTR4 300 KVA 
13.2/380-219, incluye 
limpieza exterior 

UND 2.750.000 1.200.000 1.176.000     1.708.667 

MANTENIMIENTO DE 
CELDA DE 
TRANSFERENCIA, incluye 
limpieza exterior 

UND 990.000 900.000 882.000     924.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
BANCO DE 
CONDENSADORES 100 
KVARS/220V,  incluye 
limpieza exterior 

UND 1.320.000 900.000 882.000     1.034.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE REMONTE K07,  incluye 
limpieza exterior 

UND 990.000 700.000 686.000     792.000 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE en pintura esmalte 

GB 660.000 400.000 392.000     484.000 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 700.000 686.000     773.667 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA,INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 880.000 700.000 686.000     755.333 

RETIRO DEL CABLEADO DE 
CONTROL DE TRANSFERENCIA 
DE LA PLANTA DE 313 KVA DE 
ZONAS COMUNES  

GB     4.522.000 3.800.000 
4.000.00

0 
4.107.333 

IMPLEMENTACION DEL 
CABLEADO DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE 
PLANTA  DE 313 KVA  DE 
ZONAS COMUNES 

GB     8.211.000 7.200.000 
6.500.00

0 
7.303.667 

Suministro e instalación de UPS 
igual o superior a 3KVA para el 
respaldo eléctrico del sistema 
de control PLANTA  DE 313 KVA  
DE ZONAS COMUNES 

GB     3.510.500 2.800.000 
3.000.00

0 
3.103.500 

RETIRO DEL CABLEADO 
DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE LA 
PLANTA DE 456 KVA DE 
ZONAS DE ILUMINACION 
DE LA CANCHA  

GB     4.522.000 3.800.000 
4.000.00

0 
4.107.333 
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IMPLEMENTACION DEL 
CABLEADO DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE 
PLANTA  DE 456 KVA DE 
ZONAS DE ILUMINACION 
DE LA CANCHA  

GB     8.211.000 7.200.000 
6.500.00

0 
7.303.667 

Suministro e instalación de 
UPS igual o superior a 3KVA 
para el respaldo eléctrico del 
sistema de control PLANTA  
DE 456 KVA DE ZONAS DE 
ILUMINACION DE LA 
CANCHA  

GB     3.510.500 2.800.000 
3.000.00

0 
3.103.500 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 770.000 700.000 686.000     718.667 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
LIMPIEZA 

GB 770.000 700.000 686.000     718.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 
456 KVA ORIENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL 
GUERRERO.Revisión y 
mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, cambio 
de aceite 15W40)  -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo  
-Revisión y mantenimiento 
del generador  - Lubricación 
y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de los 
componentes y elementos  
necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta 
eléctrica. Programación y 

UND 7.150.000 4.200.000 4.116.000     5.155.333 
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ajuste PLC por tiempos de 
apagado de la 
planta.Realizar limpieza 
exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

MANTENIMIENTO  PLANTA 
313 KVA ORIENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL 
GUERRERO. Revisión y 
mantenimiento general del 
motor  (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, cambio 
de aceite 15W40)  -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo  
-Revisión y mantenimiento 
del generador - Lubricación 
y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias -Suministro de 

UND 4.950.000 3.600.000 3.528.000     4.026.000 
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baterias  - Revisión tuberia 
de presión - Revisión y/o 
suministro de los 
componentes y elementos  
necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta 
eléctrica. Programación y 
ajuste PLC por tiempos de 
apagado de la 
planta.Realizar limpieza 
exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

ESTADIO 
PASCUAL 

GUERRERO 
SUBESTACI

ÓN 
ELÉCTRICA 

LADO 
OCCIDENTA

L  

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 500 
KVA SECO,incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 6.600.000 4.500.000 4.410.000     5.170.000 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 300 
KVA SECO,incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 5.500.000 4.000.000 3.920.000     4.473.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
BAJA TENSION, incluye 
limpieza exterior 

UND 880.000 1.400.000 1.372.000     1.217.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE TRANSFERENCIA 800A, 
incluye limpieza exterior 

UND 1.980.000 1.800.000 1.764.000     1.848.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE TRANSFERENCIA 600A, 
incluye limpieza exterior 

UND 1.320.000 1.200.000 1.176.000     1.232.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
MEDICION, incluye limpieza 
exterior 

UND 1.320.000 1.200.000 1.176.000     1.232.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE ACOPLE GAM, incluye 
limpieza exterior 

UND 990.000 900.000 882.000     924.000 
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MANTENIMIENTO CELDA 
DE PROTECCION (K4,K5 Y 
K6), incluye limpieza exterior 

UND 990.000 900.000 882.000     924.000 

MANTENIMIENTO 'CELDA 
DE TRANSFERENCIA EN 
MEDIA TENSIÓN 
(CIRCUITOS IMBANACO Y 
SAN FERNANDO), incluye 
limpieza exterior 

UND 990.000 900.000 882.000     924.000 

RETIRO DEL CABLEADO 
DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE LA 
PLANTA DE 225 KVA DE 
ZONAS COMUNES  

GB     4.522.000 3.800.000 
4.000.00

0 
4.107.333 

IMPLEMENTACION DEL 
CABLEADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE TRANSFERENCIA 
DE PLANTA DE 225 KVA DE 
ZONAS COMUNES 

GB     8.211.000 7.200.000 
6.500.00

0 
7.303.667 

Suministro e instalación de 
UPS igual o superior a 3KVA 
para el respaldo eléctrico del 
sistema de control PLANTA  
DE 225 KVA  DE ZONAS 
COMUNES 

GB     3.510.500 2.800.000 
3.000.00

0 
3.103.500 

RETIRO DEL CABLEADO DE 
CONTROL DE TRANSFERENCIA 
DE LA PLANTA DE 313 KVA DE 
ZONAS DE ILUMINACION DE LA 
CANCHA  

GB     4.522.000 3.800.000 
4.000.00

0 
4.107.333 

IMPLEMENTACION DEL 
CABLEADO DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE 
PLANTA DE 313 KVA DE 
ZONAS DE ILUMINACION 
DE LA CANCHA  

GB     8.211.000 7.200.000 
6.500.00

0 
7.303.667 

Suministro e instalación de 
UPS igual o superior a 3KVA 
para el respaldo eléctrico del 
sistema de control PLANTA  
DE 313 KVA  DE ZONAS 
COMUNES 

GB     3.510.500 2.800.000 
2.500.00

0 
2.936.833 

MANTENIMIENTO BANCO 
DE CONDENSADORES, 
INCLUYE PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

UND 770.000 700.000 686.000     718.667 
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MANTENIMIENTO  DE 
LUMINARIAS Y  
COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
(durante el tiempo de 
duración del contrato). 
Incluye: Limpieza de 
proyectores por unidad, 
ajuste de ejes y 
ecualizadores de proyectores 
por unidad, conexión 
eléctrica en proyectores por 
unidad de acuerdo a lo 
requerido, lijado y pintado 
cuando se presente oxido,  y 
demás actividades 
necesarias para el correcto 
funcionamiento de los 
proyectores. 266 proyectores 
de campo y 24 proyectorores 
decorativos 

UND 148.500 120.000 117.600     128.700 

SUJECIÓN DE 72 
LUMINARIAS  
DIAGONALES DEL CAMPO 
Incluye  mejoramiento del 
soporte base y fijación a la 
estructura. Actividad 
coherente y posterior al 
ánalisis estructural 
correspondiente, avalado por 
la Secretaría del deporte.    

GB 7.920.000 7.000.000 6.860.000     7.260.000 

DIRECCIONAMIENTO DE 
LUMINARIAS DEL CAMPO 
DE JUEGO. 
Direccionamiento de 
reflector, bajo proyecto 
Lumínico, con reticulación de 
campo, apuntamiento 
individual para cada reflector 
con láser de alta precisión, 
mediciones finales con 
luxómetro calibrado, y 
elaboración de informe de 
resultados. 

GB 3.520.000 2.700.000 2.646.000     2.955.333 

MANTENIMIENTO DE 
TABLEROS ELÉCTRICOS 
DE ILUMINACIÓN  16 
tableros eléctricos y 28 cajas 
de conexión eléctrica, 
INCLUYE PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

GB 23.100.000 
23.000.00

0 
22.540.00

0 
    

22.880.00
0 
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MANTENIMIENTO DE 
TABLEROS DE CONTROL 
DE ILUMINACIÓN   5 
tableros de control y 24 cajas 
de conexión de control. 
INCLUYE PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

GB 6.050.000 6.500.000 6.370.000     6.306.667 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE. EN PINTURA 
ESMALTE 

GB 660.000 1.200.000 1.176.000     1.012.000 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO.  

GB 935.000 1.200.000 1.176.000     1.103.667 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE UPS DE 
3 KVA PARA RESPALDO Y 
CARGA DE BATERIAS DE 
TRANSFERENCIA DE 
MEDIA TENSIÓN 

UN 3.080.000 3.400.000 3.332.000     3.270.667 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN  
CONFORME A LA NORMA 
DE LA CONEXIÓN DE 
MALLA A TIERRA  DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DEL 
ESCENARIO E 
IGUALMENTE DEL 
APANTALLAMIENTO DE 
LAS TORRES DE 
ILUMINACIÓN Incluye 
ademas de las correcciones 
correspondientes, la  entrega 
de planos definitivos de 
localización de las cajas de 
inspección y en medio fisico 
y magnetico 

UND 2.750.000 2.800.000 2.744.000     2.764.667 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 78 de 123 

MANTENIMIENTO  PLANTA 
225 KVA OCCIDENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL 
GUERRERO. Revisión y 
mantenimiento general del 
motor  (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, cambio 
del aceite 15W40)  -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo  
-Revisión y mantenimiento 
del generador -Lubricación 
y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias -Suministro de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de los 
componentes y elementos  
necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta 
eléctrica. Programación y 
ajuste PLC por tiempos de 
apagado de la planta. 
Realizar limpieza exterior del 
motor de impurezas 
producidas por el aceite. 

UND 4.400.000 2.800.000 2.744.000     3.314.667 
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MANTENIMIENTO  PLANTA 
313 KVA OCCIDENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL 
GUERRERO. Revisión y 
mantenimiento general del 
motor  (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, cambio 
de aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo  
-Revisión y mantenimiento 
del generador -Lubricación 
y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión -Suministro de 
baterias - Revisión y/o 
suministro de los 
componentes y elementos  
necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta 
eléctrica. Programación y 
ajuste PLC por tiempos de 
apagado de la 
planta.Realizar limpieza 
exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

UND 4.950.000 3.500.000 3.430.000     3.960.000 

VELÓDROM
O ALCIDES 

NIETO 
PATIÑO 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 400 
KVA SECO 13200V/208-
120VAC ,incluye desmonte si 
lo requiere 

UND 6.050.000 4.000.000 3.920.000     4.656.667 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ESMALTE 

GB 660.000 700.000 686.000     682.000 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO.  

GB 935.000 700.000 686.000     773.667 
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REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
LIMPIEZA 

GB 880.000 900.000 882.000     887.333 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA. EN CASO DE 
CORRECCION ANEXAR 
PLANO DE LOCALIZACION 

GB 770.000 900.000 882.000     850.667 

MANTENIMIENTO 
TABLERO GENERAL BAJA 
TENSION 1600A / 208V Y 
ETIQUETADO DE 
CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 
LLIMPIEZA EXTERIOR 

UND 2.200.000 2.200.000 2.156.000     2.185.333 

 MANTENIMIENTO 
TABLERO 
TRANSFERENCIA 1 
GENERAL  225A / 208VAC, 
INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND
- 

1.650.000 1.700.000 1.666.000     1.672.000 

 MANTENIMIENTO 
TABLERO 
TRANSFERENCIA 2 
CONTROL ILUMINACIÓN 
PISTA,INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND 1.650.000 1.700.000 1.666.000     1.672.000 

 MANTENIMIENTO 
TABLERO 
TRANSFERENCIA 3 
CONTROL ILUMINACIÓN 
DE GRADERIAS,INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1.650.000 1.700.000 1.666.000     1.672.000 

MANTENIMIENTO  CELDA 
PROTECCION, INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 880.000 900.000 882.000     887.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
CCM CONTROL DE 
ILUMINACION 
EMERGENCIA 225 AMP 
220/127V 60 HZ incluye las 
celdas:  arranque 5,5KVA -
30A, y arranque 6KVA-30A, 
INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND 3.553.000 3.600.000 3.528.000     3.560.333 
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MANTENIMIENTO CELDA 
CCM CONTROL DE 
ILUMINACION 
ORNAMENTAL 400 AMP 
220/127V 60 HZ Y CELDA 
CCM CONTROL DE 
ILUMINACION GRADERIA 
400 AMP 220/127V 60 HZ. 
Incluye las celdas: arranque 
6,8KVA-400A, arranque 
5,4KVA-40A, y  arranque 
5,4KVA-40A,INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 5.170.000 4.700.000 4.606.000     4.825.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
CCM CONTROL DE 
ILUMINACION PISTA 600 
AMP 220/127V 60 HZ incluye 
las celdas: arranque 
22,1KVA-100A, arranque 
26,8KVA-125A, arranque 
26,1KVA-100A,INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 4.675.000 3.000.000 2.940.000     3.538.333 

MANTENIMIENTO  PLANTA 
100 KVA VELÓDROMO 
ALCIDES NIETO PATIÑO.  - 
Revisión y mantenimiento 
general del motor (Incluye: 
suministro de combustible, 
suministro e instalacion de 
filtro de aceite, filtro de 
combustible primario, filtro de 
combustible secundario, filtro 
de aire, filtro de agua, 
refrigerante, aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   
-Revisión y mantenimiento 
del generador   - 
Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - 
Revisión y ajuste de 
conexiones y estado de AVR 
- Ajuste de sincronismo y 
configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de componentes y 
elementos  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
planta eléctrica..Realizar 
limpieza exterior del motor de 

UND 2.145.000 2.100.000 2.058.000     2.101.000 
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impurezas producidas por el 
aceite. 

 COLISEO 
EL PUEBLO 
SUBESTACI

ÓN 
ELÉCTRICA 

LADO 
ORIENTAL 

(PUERTA 11)  

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 500 
KVA SECO incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 6.600.000 4.500.000 4.410.000     5.170.000 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 300 
KVA SECO. incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 5.500.000 3.200.000 3.136.000     3.945.333 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA DE 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 550.000 900.000 882.000     777.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
LIMPIEZA 

GB 880.000 700.000 686.000     755.333 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO,  

GB 935.000 700.000 686.000     773.667 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 83 de 123 

MANTENIMIENTO PLANTA 
125KVA Y PLANTA 445 KVA  
ORIENTAL DEL COLISEO 
EL PUEBLO. - Revisión y 
mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, aceite 
15W40) -Mantenimiento del 
radiador -Limpieza de 
tanques de combustible 
interno y externo   -Revisión 
y mantenimiento del 
generador  - Lubricación y/o 
cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de componentes y 
elementos  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
planta eléctrica..Realizar 
limpieza exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

UND 2.365.000 2.200.000 2.156.000     2.240.333 

MANTENIMIENTO  CELDA 
PROTECCIONES, INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 880.000 700.000 686.000     755.333 

MANTENIMIENTO  
BARRAJE NODO 120-
3983,INCLUYE LIMPIEZA 

UND 715.000 300.000 294.000     436.333 

MANTENIMIENTO  CELDA 
REMONTE .INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 330.000 600.000 588.000     506.000 

MANTENIMIENTO CELDAS 
DE TRANSFERENCIA 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 605.000 700.000 686.000     663.667 

MANTENIMIENTO   BANCO 
DE CONDENSADORES 120 
KVAR-208, INCLUYE 
PRUEBA 

UND 660.000 700.000 686.000     682.000 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 84 de 123 

MANTENIMIENTO   BANCO 
DE CONDENSADORES 300 
KVAR-208, INCLUYE 
PRUEBA 

UND 660.000 700.000 686.000     682.000 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN GENERAL 
T6 - 1600A - 220V Y 
ETIQUETADO DE 
CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1.760.000 1.900.000 1.862.000     1.840.667 

MANTENIMIENTO 
TABLERO DISTRIBUCION 
EMERGENCIA 400 AMP Y 
CONEXIONES.INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1.760.000 1.900.000 1.862.000     1.840.667 

MANTENIMIENTO 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN SERVICIO 
NORMAL 100 A Y 
CONEXIONES INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1.760.000 1.900.000 1.862.000     1.840.667 

COLISEO EL 
PUEBLO 

SUBESTACI
ÓN 

ELÉCTRICA 
LADO 

OCCIDENTA
L (PUERTA 

8)   

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 300 
KVA SECO incluye 
desmonte si lo requiere 

UND 5.500.000 3.500.000 3.430.000     4.143.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE  PROTECCION 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 880.000 900.000 882.000     887.333 

MANTENIMIENTO CELDAS 
TABLERO DE 
ILUMINACION PISTA DE 
COMPETENCIAS TIPC 250 
A 208 V, TABLERO 
GENERAL DE 
DISTRIBUCION 
EMERGENCIA 400 A - 
208/120 Y TABLERO 
GENERAL DE 
DISTRIBUCION NORMAL 
100 A - 208/120 V. INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 3.300.000 3.600.000 3.528.000     3.476.000 

MANTENIMIENTO CELDA 
BANCO DE 
CONDENSADORES 
30KVARS 208V.INCLUYE 
LIMPIEZA  

UND 660.000 900.000 882.000     814.000 

MANTENIMIENTO DE 
TRANSFERENCIA DE 
PLANTA DE 
EMERGENCIA.INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 660.000 900.000 882.000     814.000 
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MANTENIMIENTO  PLANTA 
125KVA  OCCIDENTAL DEL 
COLISEO EL PUEBLO.   - 
Revisión y mantenimiento 
general del motor (Incluye: 
suministro de combustible, 
suministro e instalacion de 
filtro de aceite, filtro de 
combustible primario, filtro de 
combustible secundario, filtro 
de aire, filtro de agua, 
refrigerante, aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   
-Revisión y mantenimiento 
del generador y 
transferencia automatica - 
Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - 
Revisión y ajuste de 
conexiones y estado de AVR 
- Ajuste de sincronismo y 
configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de componentes y 
elementos  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
planta eléctrica.Realizar 
limpieza exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

UND 2.365.000 2.200.000 2.156.000     2.240.333 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA DE 
ACEITE 

GB 660.000 900.000 882.000     814.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA. INCLUYE 
REUESTOS SI REQUIERE 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A . 
INCLUYE LIMPIEZA 

GB 880.000 900.000 882.000     887.333 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO, 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 
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PATINODRO

MO 
MUNDIALIST

A 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 300 
KVA SECO, Ademas de las 
actividades propias del 
mantenimiento del 
transformador se .Incluye: 
aplicación de pintura especial 
para intemperie color gris, 
pintura en polvo depositada 
electrostáticamente, debido a 
que se evidencia oxido en 
varias partes del 
transformador; 
mantenimiento a malla 
metalica del ceramiento, y 
desmalezado de zona interna 
del cerramiento. 

UND 5.500.000 3.400.000 3.332.000     4.077.333 

MONTAJE E INSTALACIÓN 
DE ARMARIO ELÉCTRICO 
CON SUS COMPONENTES 
DE FUERZA , CONTROL Y 
PROTECCIÓN  

UND 9.350.000 8.900.000 8.722.000     8.990.667 

DESMONTE Y RETIRO  DE 
ARMARIO ELÉCTRICO 
EXISTENTE 

UND 1.100.000 1.200.000 1.176.000     1.158.667 

DESMONTE Y RETIRO  DE 
3 TABLEROS  DE 
DISTRIBUCIÓN  

UND 660.000 700.000 686.000     682.000 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ESMALTE 

GB 495.000 700.000 686.000     627.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 550.000 700.000 686.000     645.333 
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REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE 
LIMPIEZA 

GB 880.000 700.000 686.000     755.333 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLERO  DE 
DISTRIBUCION, INCLUYE 
PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

UND 3.850.000 3.900.000 3.822.000     3.857.333 

 COLISEO 
DE BOLOS Y 

BILLAR 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 225 
KVA SECO,Incluye 
desmonte si lo requiere  

UND 2.750.000 2.800.000 2.744.000     2.764.667 

MANTENIMIENTO CELDA 
BAJA TENSION Y 
ANALIZADOR DE VOLTAJE 
INCLUYE LIMPIEZA  

UND 880.000 900.000 882.000     887.333 

MANTENIMIENTO DE 
TRANSFERENCIA DE 
PLANTA DE EMERGENCIA 
INCLUYE LIMPIEZA  

UND 880.000 900.000 882.000     887.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
SECCIONADOR Y 
CONEXIONES INCLUYE 
LIMPIEZA  

UND 880.000 900.000 882.000     887.333 
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MANTENIMIENTO  PLANTA 
250 KVA - Revisión y 
mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, aceite 
15W40) -Mantenimiento del 
radiador -Limpieza de 
tanques de combustible 
interno y externo   -Revisión 
y mantenimiento del 
generador- Lubricación y/o 
cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias  -Suministro de 
baterias  - Revisión tuberia 
de presión - Revisión y/o 
suministro de componentes y 
elementos  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
planta eléctrica.Realizar 
limpieza exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

UND 3.520.000 3.400.000 3.332.000     3.417.333 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA. INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 550.000 900.000 882.000     777.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA. INCLUYE 
LIMPIEZA 

GB 880.000 900.000 882.000     887.333 
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VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO.INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 8.500.001 900.000 882.000     3.427.334 

DIAMANTE 
DE BEISBOL 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 400 
KVA EN ACEITE 
Incluye:Filtrado y recirculado 
de aceite al alto vacio, 
prueba ed rigidez dieléctrica 
antes y después del servicio, 
suministro o cambiio total del 
aceite dieléctrico mineral o 
vegetal, análisis fisico 
químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, 
detección de azufre 
corrosivo, cromatografía de 
gases, relación de 
transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento 
(Megger), detección y 
corrección de fugas de 
aceite. UND 

6.050.000 4.000.000 3.920.000     4.656.667 

DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA 

GB 550.000 900.000 882.000     777.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA. INCLUYE 
LIMPIEZA 

GB 880.000 900.000 882.000     887.333 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 
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MANTENIMIENTO CELDA 
DE PROTECCIONES, 
INCLUYE LIMPIEZA UND 

880.000 1.300.000 1.274.000     1.151.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE ALUMBRADO TORRES-
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 

1.210.000 1.300.000 1.274.000     1.261.333 

MANTENIMIENTO 
TOTALIZADOR. INCLUYE 
LIMPIEZA UND 

550.000 600.000 588.000     579.333 

DIAMANTE 
DE 

SOFTBOL 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 225 
KVA EN ACEITE 
Incluye:Filtrado y recirculado 
de aceite al alto vacio, 
prueba de rigidez dieléctrica 
antes y después del servicio, 
suministro o cambiio total del 
aceite dieléctrico mineral o 
vegetal, análisis fisico 
químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, 
detección de azufre 
corrosivo, cromatografía de 
gases, relación de 
transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento 
(Megger), detección y 
corrección de fugas de 
aceite. INCLUYE 
DESMONTE SI REQUIERE 

UND 3.080.000 3.200.000 3.136.000     3.138.667 

MANTENIMIENTO DE 
CELDA DE 
PROTECCIONES -INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 880.000 900.000 882.000     887.333 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO DE ALUMBRADO 
Y ETIQUETADO DE 
CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN.INCLUYE 
LIMPIEZA 

UN 1.100.000 1.200.000 1.176.000     1.158.667 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 
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DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 600.000 588.000     561.000 

CORRECCIÓN  DE 
PROTECCIÓN DE LINEA A 
TIERRA EN LAS CAJAS DE 
PASO, COMPONENTES DE 
LA SUBESTACIÓN Y 
TORRES DE ILUMINACIÓN 
Incluye ademas de la 
corrección entrega de planos 
definitivos. 

UND 2.750.000 2.800.000 2.744.000     2.764.667 

MANTENIMIENTO DE 
TABLERO DE BOMBAS E 
ILUMINACIÓN Ubicado 
dentro del escenariio, 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 3.300.000 3.500.000 3.430.000     3.410.000 

COLISEO DE 
VOLEIBOL 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 250 
KVA EN ACEITE 
Incluye:Filtrado y recirculado 
de aceite al alto vacio, 
prueba ed rigidez dieléctrica 
antes y después del servicio, 
suministro deo cambiio total 
del aceite dieléctrico mineral 
o vegetal, análisis fisico 
químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, 
detección de azufre 
corrosivo, cromatografía de 
gases, relación de 
transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento 
(Megger), detección y 
corrección de fugas de 
aceite. 

UND 3.520.000 3.200.000 3.136.000     3.285.333 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 
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DEMARCAR  LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA 

GB 880.000 900.000 882.000     887.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE PROTECCIONES. 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 880.000 1.200.000 1.176.000     1.085.333 

MANTENIMIENTO 
TABLERO DE 
ILUMINACIÓN. INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1.045.000 1.200.000 1.176.000     1.140.333 

MANTENIMIENTO 
TABLERO DE BAJA 
TENSIÓN Y ETIQUETADO 
DE CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN. INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1.045.000 1.200.000 1.176.000     1.140.333 

ESCENARIO 
DE TENIS 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 150 
KVA  EN ACEITE 
Incluye:Filtrado y recirculado 
de aceite al alto vacio, 
prueba ed rigidez dieléctrica 
antes y después del servicio, 
suministro deo cambiio total 
del aceite dieléctrico mineral 
o vegetal, análisis fisico 
químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, 
detección de azufre 
corrosivo, cromatografía de 

UND 2.420.000 2.600.000 2.548.000     2.522.667 
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gases, relación de 
transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento 
(Megger), detección y 
corrección de fugas de 
aceite. 

INSTALAR TECHO EN 
ÁREA DEL TABLERO EN 
LAMINA DE TERNIT 
INCLUYE  ESTRUCTURA 
EN TUBERIA CUADRADA 
DE 2MM 

GB 2.200.000 2.000.000 1.960.000     2.053.333 

MANTENIMIENTO DE 
FOSO DEL ACEITE Y 
CAMBIO DE 
MALLAINCLUYE LIMPIEZA 

GB 1.650.000 1.800.000 1.764.000     1.738.000 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

DEMARCAR Y/O 
SEÑALIZAR LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 
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MANTENMIENTO CELDA 
DE MEDICIÓN. INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 880.000 1.200.000 1.176.000     1.085.333 

MANTENIMIENTO CELDA 
TOTALIZADOR INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 990.000 1.200.000 1.176.000     1.122.000 

MANTENIMIENTO 
TABLERO DE BAJA 
TENSIÓN Y ETIQUETADO 
DE CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1.045.000 2.200.000 2.156.000     1.800.333 

 ESTADIO 
DE 

ATLETISMO 
PEDRO 

GRAJALES 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 300 
KVA SECO . INCLUYRE 
DESMONTE SI REQUIERE 

UND 5.500.000 3.200.000 3.136.000     3.945.333 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

DEMARCAR LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 
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VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE PROTECCIÓN Y 
SECCIONAMIENTO 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 990.000 900.000 882.000     924.000 

MANTENIMIENTO 
TABLERO DE ALUMBRADO 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1.045.000 1.200.000 1.176.000     1.140.333 

MANTENIMIENTO DE 
TRANSFERENCIA PLANTA 
DE EMERGENCIA. 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1.430.000 1.500.000 1.470.000     1.466.667 

MANTENIMIENTO 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1.430.000 1.500.000 1.470.000     1.466.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 
118,75 KVA. - Revisión y 
mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, aceite 
15W40) -Mantenimiento del 
radiador -Limpieza de 
tanques de combustible 
interno y externo   -Revisión 

UND 2.200.000 
25.000.00

0 
24.500.00

0 
    

17.233.33
3 
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y mantenimiento del 
generador  - Lubricación y/o 
cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Suministro de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o 
suministro de componentes y 
elementos  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
planta.Realizar limpieza 
exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

 PISCINAS 
HERNANDO 

BOTERO 
OBYRNE 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 315 
KVA ACEITE Incluye Filtrado 
y recirculado de aceite al alto 
vacío,  Prueba de rigidez 
dieléctrica antes y después 
del servicio, Suministro o 
cambio total de aceite 
dieléctrico mineral o vegetal,  
Análisis fisicoquímico, 
Detección de PCBs, 
Detección de furanos, 
Detección de azufre 
corrosivo,Cromatografía de 
gases,.Relación de 
transformación (TTR) 
.Resistencia de 
aislamiento (Megger), 
Detección y correción de 
fugas de aceite.  INCLUYE 
DESMONTE SI REQUIERE 

UND 4.070.000 3.200.000 3.136.000     3.468.667 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

DEMARCAR LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 

VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 
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MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 150 
KVA . INCLUYE DESMONTE 
SI REQUIERE 

UND 2.420.000 2.200.000 2.156.000     2.258.667 

MANTENIMIENTO  CELDA 
PROTECCIONES INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 990.000 1.200.000 1.176.000     1.122.000 

MANTENIMIENTO 
TABLERO ALUMBRADO 
PISCINA INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1.045.000 2.500.000 2.450.000     1.998.333 

MANTENIMIENTO 
TABLERO DISTRIBUCION  
,ETIQUETADO DE 
CIRCUITOS Y DIAGRAMA 
UNIFILAR DE 
DISTRIBUCIÓN. INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1.980.000 3.200.000 3.136.000     2.772.000 

MANTENIMIENTO 
TABLERO ILUMINACION 
SUBACUATICA Y 
CONEXIÓN INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1.650.000 4.300.000 4.214.000     3.388.000 

UNIDAD 
DEPORTIVA 
MARIANO 
RAMOS  

COLISEO 
MARIANO 
RAMOS 

MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADOR 150 
KVA ACEITE  Incluye 
Filtrado y recirculado de 
aceite al alto vacío,  Prueba 
de rigidez dieléctrica antes y 
después del servicio, 
Suministro o cambio total de 
aceite dieléctrico mineral o 
vegetal,  Análisis 
fisicoquímico, Detección de 
PCBs, Detección de furanos, 
Detección de azufre 
corrosivo,Cromatografía de 
gases,.Relación de 
transformación (TTR) 
.Resistencia de 
aislamiento (Megger), 
Detección y correción de 
fugas de aceite. INCLUYE 
DESMONTE SI REQUIERE 

UND 2.420.000 2.500.000 2.450.000     2.456.667 

VERIFICACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-
NEUTRO 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

DEMARCAR LINEAS DE 
SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA 
ACEITE 

GB 495.000 900.000 882.000     759.000 
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VERIFICACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIÓN  MALLA A 
TIERRA 

GB 935.000 900.000 882.000     905.667 

MANTENIMIENTO 
TABLERO BAJA TENSION 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 990.000 2.200.000 2.156.000     1.782.000 

MANTENIMIENTO 
TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 935.000 1.800.000 1.764.000     1.499.667 

MANTENIMIENTO CELDA 
DE TOTALIZADOR 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 990.000 1.600.000 1.568.000     1.386.000 

MANTENIMIENTO Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
PLANTA 225 KVA  - Revisión 
y mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, 
filtro de combustible primario, 
filtro de combustible 
secundario, filtro de aire, filtro 
de agua, refrigerante, aceite 
15W40) -Mantenimiento del 
radiador -Limpieza de 
tanques de combustible 
interno y externo   -Revisión 
y mantenimiento del 
generador y transferencia 
automatica - Lubricación y/o 
cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo 
y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes 
-Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de 
baterias - Revisión tuberia de 
presión - Suministro de 
baterias - Revisión y/o 
suministro de componentes y 
elementos  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
planta .Realizar limpieza 
exterior del motor de 
impurezas producidas por el 
aceite. 

UND 4.950.000 4.000.000 3.920.000     4.290.000 
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PRESUPUESTO 
 

ESCENARIO DESCRIPCION UND 
CAN

T 
V.UNIT V.TOTAL 

 PISCINAS 
ALBERTO 
GALINDO 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 225 KVA SECO 
INCLUYE  DESMONTE SI LO REQUIERE. 

UND 1 
3.798.667 

3.798.667 

MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION Y 
ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, 
INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 
1.419.000 

1.419.000 

MANTENIMIENTO CELDA MEDICION INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND 1 
979.000 

979.000 

MANTENIMIENTO CELDA MEDIA TENSIÓN INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 
924.000 

924.000 

MANTENIMIENTO BANCO DE CONDENSADORES, 
INCLUYE PRUEBA 

UND 1 
872.667 

872.667 

MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA 
INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 

1.232.000 

1.232.000 

MANTENIMIENTO CELDA DE EMERGENCIA, INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 
1.037.667 

1.037.667 

DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ESMALTE 

GB 1 
429.000 

429.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
755.333 

755.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
707.667 

707.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 212 KVA . - Revisión y 
mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 
15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques 
de combustible interno y externo   -Revisión y 
mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones 
y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración 
rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de 
precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión 
tuberia de presión - Revisión y/o suministro de 
componentes y elementos  necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta eléctrica. Realizar limpieza 
exterior del motor de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

3.450.333 

3.450.333 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA SECO, 
incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
3.344.000 

3.344.000 
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 COLISEO 
EVANGELISTA 

MORA 

MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION, incluye 
limpieza exterior 

UND 1 
1.364.000 

1.364.000 

MANTENIMIENTO CELDA MEDICION, incluye limpieza 
exterior 

UND 1 
924.000 

924.000 

MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA,  incluye 
limpieza exterior 

UND 1 
1.052.333 

1.052.333 

MANTENIMIENTO CELDA DE EMERGENCIA,  incluye 
limpieza exterior 

UND 1 
1.019.333 

1.019.333 

MANTENIMIENTO CELDA SECCIONADOR Y 
CONEXIONES,  incluye limpieza exterior 

UND 1 
960.667 

960.667 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ESMALTE 

GB 1 
429.000 

429.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
755.333 

755.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, incluye limpieza 

GB 1 
652.667 

652.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 118,5 KVA   Revisión y 
mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 
15W40)  -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques 
de combustible interno y externo  -Revisión y 
mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones 
y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración 
rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de 
precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión 
tuberia de presión - Revisión y/o suministro de los 
componentes y elementos  necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta eléctrica.Realizar limpieza 
exterior del motor de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

2.801.333 

2.801.333 

 ESTADIO 
PASCUAL 

GUERRERO  
SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 
LADO ORIENTAL  

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 500 KVA 
SECO,incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
5.170.000 

5.170.000 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO, 
incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 

4.473.333 

4.473.333 

MANTENIMIENTO TABLERO BAJA TENSION 600A, 
Incluye prueba  de funcionamiento 

UND 1 

3.590.667 

3.590.667 

MANTENIMIENTO TABLERO BAJA TENSION 1600A, 
Incluye prueba  de funcionamiento 

UND 1 
3.188.000 

3.188.000 

MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCION K09 TRAFO 
CTR3 500 KVA 13.2/220-127, incluye limpieza exterior 

UND 1 
1.708.667 

1.708.667 

MANTENIMIENTO  CELDA DE PROTECCION K08 TRAFO 
CTR4 300 KVA 13.2/380-219, incluye limpieza exterior 

UND 1 
1.708.667 

1.708.667 

MANTENIMIENTO DE CELDA DE TRANSFERENCIA, 
incluye limpieza exterior 

UND 2 
924.000 

1.848.000 

MANTENIMIENTO CELDA BANCO DE 
CONDENSADORES 100 KVARS/220V,  incluye limpieza 
exterior 

UND 1 
1.034.000 

1.034.000 
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MANTENIMIENTO CELDA DE REMONTE K07,  incluye 
limpieza exterior 

UND 1 
792.000 

792.000 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE en pintura esmalte 

GB 1 
484.000 

484.000 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
773.667 

773.667 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA,INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
755.333 

755.333 

RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA 
PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS COMUNES  

GB 1 4.107.333 4.107.333 

IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA  DE 313 
KVA  DE ZONAS COMUNES 

GB 1 7.303.667 7.303.667 

Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA para el 
respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA  DE 313 KVA  DE 
ZONAS COMUNES 

GB 1 3.103.500 3.103.500 

RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE 456 KVA DE 
ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA  

GB 1 4.107.333 4.107.333 

IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA  DE 456 
KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA  

GB 1 7.303.667 7.303.667 

Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA 
para el respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA  
DE 456 KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA 
CANCHA  

GB 1 3.103.500 3.103.500 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
718.667 

718.667 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
718.667 

718.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 456 KVA ORIENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL GUERRERO.Revisión y 
mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 
15W40)  -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques 
de combustible interno y externo  -Revisión y 
mantenimiento del generador  - Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones 
y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración 
rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de 
precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión 
tuberia de presión - Revisión y/o suministro de los 
componentes y elementos  necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta eléctrica. Programación y ajuste 
PLC por tiempos de apagado de la planta.Realizar limpieza 
exterior del motor de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

5.155.333 

5.155.333 
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MANTENIMIENTO  PLANTA 313 KVA ORIENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL GUERRERO. Revisión y 
mantenimiento general del motor  (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 
15W40)  -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques 
de combustible interno y externo  -Revisión y 
mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones 
y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración 
rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de 
precalentador. - Revisión de cargador de baterias -
Suministro de baterias  - Revisión tuberia de presión - 
Revisión y/o suministro de los componentes y elementos  
necesarios para el buen funcionamiento de la planta 
eléctrica. Programación y ajuste PLC por tiempos de 
apagado de la planta.Realizar limpieza exterior del motor de 
impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

4.026.000 

4.026.000 

ESTADIO 
PASCUAL 

GUERRERO 
SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 
LADO 

OCCIDENTAL  

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 500 KVA 
SECO,incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
5.170.000 

5.170.000 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA 
SECO,incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
4.473.333 

4.473.333 

MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION, incluye 
limpieza exterior 

UND 2 
1.217.333 

2.434.666 

MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA 800A, 
incluye limpieza exterior 

UND 1 
1.848.000 

1.848.000 

MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA 600A, 
incluye limpieza exterior 

UND 1 
1.232.000 

1.232.000 

MANTENIMIENTO CELDA MEDICION, incluye limpieza 
exterior 

UND 1 
1.232.000 

1.232.000 

MANTENIMIENTO CELDA DE ACOPLE GAM, incluye 
limpieza exterior 

UND 1 
924.000 

924.000 

MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCION (K4,K5 Y 
K6), incluye limpieza exterior 

UND 3 
924.000 

2.772.000 

MANTENIMIENTO 'CELDA DE TRANSFERENCIA EN 
MEDIA TENSIÓN (CIRCUITOS IMBANACO Y SAN 
FERNANDO), incluye limpieza exterior 

UND 1 

924.000 
924.000 

RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE 225 KVA DE 
ZONAS COMUNES  

GB 1 
4.107.333 

4.107.333 

IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 225 KVA DE ZONAS COMUNES 

GB 1 7.303.667 7.303.667 

Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA 
para el respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA  
DE 225 KVA  DE ZONAS COMUNES 

GB 1 3.103.500 3.103.500 

RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA 
PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA  

GB 1 4.107.333 4.107.333 

IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 313 
KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA  

GB 1 7.303.667 7.303.667 
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Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA 
para el respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA  
DE 313 KVA  DE ZONAS COMUNES 

GB 1 2.936.833 2.936.833 

MANTENIMIENTO BANCO DE CONDENSADORES, 
INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

UND 1 
718.667 

718.667 

MANTENIMIENTO  DE LUMINARIAS Y  COMPONENTES 
DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN (durante el tiempo de 
duración del contrato). Incluye: Limpieza de proyectores por 
unidad, ajuste de ejes y ecualizadores de proyectores por 
unidad, conexión eléctrica en proyectores por unidad de 
acuerdo a lo requerido, lijado y pintado cuando se presente 
oxido,  y demás actividades necesarias para el correcto 
funcionamiento de los proyectores. 266 proyectores de 
campo y 24 proyectorores decorativos 

UND 290 

128.700 

37.323.000 

SUJECIÓN DE 72 LUMINARIAS  DIAGONALES DEL 
CAMPO Incluye  mejoramiento del soporte base y fijación a 
la estructura. Actividad coherente y posterior al ánalisis 
estructural correspondiente, avalado por la Secretaría del 
deporte.    

GB 1 

7.260.000 

7.260.000 

DIRECCIONAMIENTO DE LUMINARIAS DEL CAMPO DE 
JUEGO. Direccionamiento de reflector, bajo proyecto 
Lumínico, con reticulación de campo, apuntamiento 
individual para cada reflector con láser de alta precisión, 
mediciones finales con luxómetro calibrado, y elaboración 
de informe de resultados. 

GB 1 

2.955.333 

2.955.333 

MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE 
ILUMINACIÓN  16 tableros eléctricos y 28 cajas de 
conexión eléctrica, INCLUYE PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

GB 1 

22.880.00
0 

22.880.000 

MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL DE 
ILUMINACIÓN   5 tableros de control y 24 cajas de 
conexión de control. INCLUYE PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

GB 1 

6.306.667 

6.306.667 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE. EN PINTURA ESMALTE 

GB 1 
1.012.000 

1.012.000 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO.  

GB 1 
1.103.667 

1.103.667 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 3 KVA PARA 
RESPALDO Y CARGA DE BATERIAS DE 
TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSIÓN 

UN 1 
3.270.667 

3.270.667 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN  CONFORME A LA 
NORMA DE LA CONEXIÓN DE MALLA A TIERRA  DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESCENARIO E IGUALMENTE 
DEL APANTALLAMIENTO DE LAS TORRES DE 
ILUMINACIÓN Incluye ademas de las correcciones 
correspondientes, la  entrega de planos definitivos de 
localización de las cajas de inspección y en medio fisico y 
magnetico 

UND 1 

2.764.667 

2.764.667 
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MANTENIMIENTO  PLANTA 225 KVA OCCIDENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL GUERRERO. Revisión y 
mantenimiento general del motor  (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio del aceite 
15W40)  -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques 
de combustible interno y externo  -Revisión y 
mantenimiento del generador -Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones 
y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración 
rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de 
precalentador. - Revisión de cargador de baterias -
Suministro de baterias - Revisión tuberia de presión - 
Revisión y/o suministro de los componentes y elementos  
necesarios para el buen funcionamiento de la planta 
eléctrica. Programación y ajuste PLC por tiempos de 
apagado de la planta. Realizar limpieza exterior del motor 
de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

3.314.667 

3.314.667 

MANTENIMIENTO  PLANTA 313 KVA OCCIDENTAL DEL 
ESTADIO PASCUAL GUERRERO. Revisión y 
mantenimiento general del motor  (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 
15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques 
de combustible interno y externo  -Revisión y 
mantenimiento del generador -Lubricación y/o cambio de 
rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones 
y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración 
rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de 
precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión 
tuberia de presión -Suministro de baterias - Revisión y/o 
suministro de los componentes y elementos  necesarios 
para el buen funcionamiento de la planta eléctrica. 
Programación y ajuste PLC por tiempos de apagado de la 
planta.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas 
producidas por el aceite. 

UND 1 

3.960.000 

3.960.000 

VELÓDROMO 
ALCIDES NIETO 

PATIÑO 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 400 KVA SECO 
13200V/208-120VAC ,incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
4.656.667 

4.656.667 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ESMALTE 

GB 1 
682.000 

682.000 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO.  

GB 1 
773.667 

773.667 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
887.333 

887.333 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA. EN CASO DE CORRECCION ANEXAR 
PLANO DE LOCALIZACION 

GB 1 
850.667 

850.667 

MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL BAJA TENSION 
1600A / 208V Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN, INCLUYE LLIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 

2.185.333 

2.185.333 
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 MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA 1 
GENERAL  225A / 208VAC, INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND- 1 
1.672.000 

1.672.000 

 MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA 2 
CONTROL ILUMINACIÓN PISTA,INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND 1 
1.672.000 

1.672.000 

 MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA 3 
CONTROL ILUMINACIÓN DE GRADERIAS,INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 
1.672.000 

1.672.000 

MANTENIMIENTO  CELDA PROTECCION, INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 
887.333 

887.333 

MANTENIMIENTO CELDA CCM CONTROL DE 
ILUMINACION EMERGENCIA 225 AMP 220/127V 60 HZ 
incluye las celdas:  arranque 5,5KVA -30A, y arranque 
6KVA-30A, INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 2 

3.560.333 

7.120.666 

MANTENIMIENTO CELDA CCM CONTROL DE 
ILUMINACION ORNAMENTAL 400 AMP 220/127V 60 HZ Y 
CELDA CCM CONTROL DE ILUMINACION GRADERIA 
400 AMP 220/127V 60 HZ. Incluye las celdas: arranque 
6,8KVA-400A, arranque 5,4KVA-40A, y  arranque 5,4KVA-
40A,INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 

4.825.333 

4.825.333 

MANTENIMIENTO CELDA CCM CONTROL DE 
ILUMINACION PISTA 600 AMP 220/127V 60 HZ incluye las 
celdas: arranque 22,1KVA-100A, arranque 26,8KVA-125A, 
arranque 26,1KVA-100A,INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 

3.538.333 

3.538.333 

MANTENIMIENTO  PLANTA 100 KVA VELÓDROMO 
ALCIDES NIETO PATIÑO.  - Revisión y mantenimiento 
general del motor (Incluye: suministro de combustible, 
suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de 
combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro 
de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   -Revisión y mantenimiento 
del generador   - Lubricación y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o suministro de componentes y 
elementos  necesarios para el buen funcionamiento de la 
planta eléctrica..Realizar limpieza exterior del motor de 
impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

2.101.000 

2.101.000 

 COLISEO EL 
PUEBLO 

SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

LADO ORIENTAL 
(PUERTA 11)  

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 500 KVA SECO 
incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
5.170.000 

5.170.000 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO. 
incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
3.945.333 

3.945.333 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA DE ACEITE 

GB 1 
759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 

777.333 

777.333 
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REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
755.333 

755.333 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO,  

GB 1 
773.667 

773.667 

MANTENIMIENTO PLANTA 125KVA Y PLANTA 445 KVA  
ORIENTAL DEL COLISEO EL PUEBLO. - Revisión y 
mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   -Revisión y mantenimiento 
del generador  - Lubricación y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de 
presión - Revisión y/o suministro de componentes y 
elementos  necesarios para el buen funcionamiento de la 
planta eléctrica..Realizar limpieza exterior del motor de 
impurezas producidas por el aceite. 

UND 2 

2.240.333 

4.480.666 

MANTENIMIENTO  CELDA PROTECCIONES, INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 5 
755.333 

3.776.665 

MANTENIMIENTO  BARRAJE NODO 120-3983,INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 2 
436.333 

872.666 

MANTENIMIENTO  CELDA REMONTE .INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
506.000 

506.000 

MANTENIMIENTO CELDAS DE TRANSFERENCIA 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 2 
663.667 

1.327.334 

MANTENIMIENTO   BANCO DE CONDENSADORES 120 
KVAR-208, INCLUYE PRUEBA 

UND 1 
682.000 

682.000 

MANTENIMIENTO   BANCO DE CONDENSADORES 300 
KVAR-208, INCLUYE PRUEBA 

UND 1 
682.000 

682.000 

MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
GENERAL T6 - 1600A - 220V Y ETIQUETADO DE 
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE LIMPIEZA 
EXTERIOR 

UND 1 

1.840.667 

1.840.667 

MANTENIMIENTO TABLERO DISTRIBUCION 
EMERGENCIA 400 AMP Y CONEXIONES.INCLUYE 
LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 
1.840.667 

1.840.667 

MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN SERVICIO NORMAL 100 A Y 
CONEXIONES INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR 

UND 1 
1.840.667 

1.840.667 

COLISEO EL 
PUEBLO 

SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

LADO 
OCCIDENTAL 
(PUERTA 8)   

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO 
incluye desmonte si lo requiere 

UND 1 
4.143.333 

4.143.333 

MANTENIMIENTO CELDA DE  PROTECCION INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
887.333 

887.333 

MANTENIMIENTO CELDAS TABLERO DE ILUMINACION 
PISTA DE COMPETENCIAS TIPC 250 A 208 V, TABLERO 
GENERAL DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 400 A - 
208/120 Y TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 
NORMAL 100 A - 208/120 V. INCLUYE LIMPIEZA 

UND 3 

3.476.000 

10.428.000 
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MANTENIMIENTO CELDA BANCO DE 
CONDENSADORES 30KVARS 208V.INCLUYE LIMPIEZA  

UND 1 
814.000 

814.000 

MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 
EMERGENCIA.INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
814.000 

814.000 

MANTENIMIENTO  PLANTA 125KVA  OCCIDENTAL DEL 
COLISEO EL PUEBLO.   - Revisión y mantenimiento 
general del motor (Incluye: suministro de combustible, 
suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de 
combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro 
de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   -Revisión y mantenimiento 
del generador y transferencia automatica - Lubricación 
y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste 
de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y 
configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión 
de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - 
Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de 
componentes y elementos  necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta eléctrica.Realizar limpieza 
exterior del motor de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

2.240.333 

2.240.333 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA DE ACEITE 

GB 1 
814.000 

814.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA. INCLUYE REUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
905.667 

905.667 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A . 
INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
887.333 

887.333 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO, 

GB 1 
905.667 

905.667 

 PATINODROMO 
MUNDIALISTA 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO, 
Ademas de las actividades propias del mantenimiento del 
transformador se .Incluye: aplicación de pintura especial 
para intemperie color gris, pintura en polvo depositada 
electrostáticamente, debido a que se evidencia oxido en 
varias partes del transformador; mantenimiento a malla 
metalica del ceramiento, y desmalezado de zona interna del 
cerramiento. 

UND 1 

4.077.333 

4.077.333 

MONTAJE E INSTALACIÓN DE ARMARIO ELÉCTRICO 
CON SUS COMPONENTES DE FUERZA , CONTROL Y 
PROTECCIÓN  

UND 1 

8.990.667 

8.990.667 

DESMONTE Y RETIRO  DE ARMARIO ELÉCTRICO 
EXISTENTE 

UND 1 
1.158.667 

1.158.667 

DESMONTE Y RETIRO  DE 3 TABLEROS  DE 
DISTRIBUCIÓN  

UND 1 
682.000 

682.000 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ESMALTE 

GB 1 
627.000 

627.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
645.333 

645.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
755.333 

755.333 
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VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO  DE 
DISTRIBUCION, INCLUYE PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

UND 1 
3.857.333 

3.857.333 

 COLISEO DE 
BOLOS Y BILLAR 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 225 KVA 
SECO,Incluye desmonte si lo requiere  

UND 1 
2.764.667 

2.764.667 

MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION Y 
ANALIZADOR DE VOLTAJE INCLUYE LIMPIEZA  

UND 1 
887.333 

887.333 

MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 
EMERGENCIA INCLUYE LIMPIEZA  

UND 1 
887.333 

887.333 

MANTENIMIENTO CELDA SECCIONADOR Y 
CONEXIONES INCLUYE LIMPIEZA  

UND 1 
887.333 

887.333 

MANTENIMIENTO  PLANTA 250 KVA - Revisión y 
mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   -Revisión y mantenimiento 
del generador- Lubricación y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de baterias  -Suministro de baterias  - 
Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de 
componentes y elementos  necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta eléctrica.Realizar limpieza 
exterior del motor de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

3.417.333 

3.417.333 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 

759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA. INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
777.333 

777.333 

REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA. INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
887.333 

887.333 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO.INCLUYE 
REPUESTOS SI REQUIERE 

GB 1 
3.427.334 

3.427.334 

DIAMANTE DE 
BEISBOL 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 400 KVA EN 
ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, 
prueba ed rigidez dieléctrica antes y después del servicio, 
suministro o cambiio total del aceite dieléctrico mineral o 
vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, detección de azufre corrosivo, 
cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección 
de fugas de aceite. UND 1 

4.656.667 

4.656.667 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 
759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA 

GB 1 
777.333 

777.333 
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REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A 
TIERRA. INCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
887.333 

887.333 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCIONES, 
INCLUYE LIMPIEZA UND 1 

1.151.333 
1.151.333 

MANTENIMIENTO CELDA DE ALUMBRADO TORRES-
INCLUYE LIMPIEZA UND 1 

1.261.333 
1.261.333 

MANTENIMIENTO TOTALIZADOR. INCLUYE LIMPIEZA UND 1 
579.333 579.333 

DIAMANTE DE 
SOFTBOL 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 225 KVA EN 
ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, 
prueba de rigidez dieléctrica antes y después del servicio, 
suministro o cambiio total del aceite dieléctrico mineral o 
vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, detección de azufre corrosivo, 
cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección 
de fugas de aceite. INCLUYE DESMONTE SI REQUIERE 

UND 1 

3.138.667 

3.138.667 

MANTENIMIENTO DE CELDA DE PROTECCIONES -
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
887.333 

887.333 

MANTENIMIENTO DE TABLERO DE ALUMBRADO Y 
ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN.INCLUYE LIMPIEZA 

UN 1 
1.158.667 

1.158.667 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 
561.000 

561.000 

CORRECCIÓN  DE PROTECCIÓN DE LINEA A TIERRA 
EN LAS CAJAS DE PASO, COMPONENTES DE LA 
SUBESTACIÓN Y TORRES DE ILUMINACIÓN Incluye 
ademas de la corrección entrega de planos definitivos. 

UND 1 

2.764.667 

2.764.667 

MANTENIMIENTO DE TABLERO DE BOMBAS E 
ILUMINACIÓN Ubicado dentro del escenariio, INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
3.410.000 

3.410.000 

COLISEO DE 
VOLEIBOL 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 250 KVA EN 
ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, 
prueba ed rigidez dieléctrica antes y después del servicio, 
suministro deo cambiio total del aceite dieléctrico mineral o 
vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, detección de azufre corrosivo, 
cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección 
de fugas de aceite. 

UND 1 

3.285.333 

3.285.333 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

DEMARCAR  LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 
759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA 

GB 1 
887.333 

887.333 

MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCIONES. 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
1.085.333 

1.085.333 
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MANTENIMIENTO TABLERO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
1.140.333 

1.140.333 

MANTENIMIENTO TABLERO DE BAJA TENSIÓN Y 
ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN. 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
1.140.333 

1.140.333 

ESCENARIO DE 
TENIS 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA  EN 
ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, 
prueba ed rigidez dieléctrica antes y después del servicio, 
suministro deo cambiio total del aceite dieléctrico mineral o 
vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, 
detección de furanos, detección de azufre corrosivo, 
cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), 
resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección 
de fugas de aceite. 

UND 1 

2.522.667 

2.522.667 

INSTALAR TECHO EN ÁREA DEL TABLERO EN LAMINA 
DE TERNIT INCLUYE  ESTRUCTURA EN TUBERIA 
CUADRADA DE 2MM 

GB 1 
2.053.333 

2.053.333 

MANTENIMIENTO DE FOSO DEL ACEITE Y CAMBIO DE 
MALLAINCLUYE LIMPIEZA 

GB 1 
1.738.000 

1.738.000 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

DEMARCAR Y/O SEÑALIZAR LINEAS DE SEGURIDAD 
CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 
759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA 

GB 1 
905.667 

905.667 

MANTENMIENTO CELDA DE MEDICIÓN. INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
1.085.333 

1.085.333 

MANTENIMIENTO CELDA TOTALIZADOR INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 2 
1.122.000 

2.244.000 

MANTENIMIENTO TABLERO DE BAJA TENSIÓN Y 
ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
1.800.333 

1.800.333 

 ESTADIO DE 
ATLETISMO 

PEDRO 
GRAJALES 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO . 
INCLUYRE DESMONTE SI REQUIERE 

UND 1 
3.945.333 

3.945.333 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 
759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA 

GB 1 
905.667 

905.667 

MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCIÓN Y 
SECCIONAMIENTO INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
924.000 

924.000 

MANTENIMIENTO TABLERO DE ALUMBRADO INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
1.140.333 

1.140.333 

MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA PLANTA DE 
EMERGENCIA. INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
1.466.667 

1.466.667 

MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
1.466.667 

1.466.667 
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MANTENIMIENTO  PLANTA 118,75 KVA. - Revisión y 
mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de 
combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro 
de combustible primario, filtro de combustible secundario, 
filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -
Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de 
combustible interno y externo   -Revisión y mantenimiento 
del generador  - Lubricación y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de baterias - Suministro de baterias - 
Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de 
componentes y elementos  necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta.Realizar limpieza exterior del 
motor de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

17.233.33
3 

17.233.333 

 PISCINAS 
HERNANDO 

BOTERO 
OBYRNE 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 315 KVA ACEITE 
Incluye Filtrado y recirculado de aceite al alto vacío,  Prueba 
de rigidez dieléctrica antes y después del servicio, 
Suministro o cambio total de aceite dieléctrico mineral o 
vegetal,  Análisis fisicoquímico, Detección de PCBs, 
Detección de furanos, Detección de azufre 
corrosivo,Cromatografía de gases,.Relación de 
transformación (TTR) .Resistencia de aislamiento (Megger), 
Detección y correción de fugas de aceite.  INCLUYE 
DESMONTE SI REQUIERE 

UND 1 

3.468.667 

3.468.667 

VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 
759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA 

GB 1 
905.667 

905.667 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA . 
INCLUYE DESMONTE SI REQUIERE 

UND 1 
2.258.667 

2.258.667 

MANTENIMIENTO  CELDA PROTECCIONES INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
1.122.000 

1.122.000 

MANTENIMIENTO TABLERO ALUMBRADO PISCINA 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 2 
1.998.333 

3.996.666 

MANTENIMIENTO TABLERO DISTRIBUCION  
,ETIQUETADO DE CIRCUITOS Y DIAGRAMA UNIFILAR 
DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
2.772.000 

2.772.000 

MANTENIMIENTO TABLERO ILUMINACION 
SUBACUATICA Y CONEXIÓN INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
3.388.000 

3.388.000 

UNIDAD 
DEPORTIVA 
MARIANO 
RAMOS  

COLISEO 
MARIANO 
RAMOS 

MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA ACEITE  
Incluye Filtrado y recirculado de aceite al alto vacío,  Prueba 
de rigidez dieléctrica antes y después del servicio, 
Suministro o cambio total de aceite dieléctrico mineral o 
vegetal,  Análisis fisicoquímico, Detección de PCBs, 
Detección de furanos, Detección de azufre 
corrosivo,Cromatografía de gases,.Relación de 
transformación (TTR) .Resistencia de aislamiento (Megger), 
Detección y correción de fugas de aceite. INCLUYE 
DESMONTE SI REQUIERE 

UND 1 

2.456.667 

2.456.667 
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VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE 
EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO 

GB 1 
905.667 

905.667 

DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A 
RETIE EN PINTURA ACEITE 

GB 1 
759.000 

759.000 

VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN  
MALLA A TIERRA 

GB 1 
905.667 

905.667 

MANTENIMIENTO TABLERO BAJA TENSION INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
1.782.000 

1.782.000 

MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
INCLUYE LIMPIEZA 

UND 1 
1.499.667 

1.499.667 

MANTENIMIENTO CELDA DE TOTALIZADOR INCLUYE 
LIMPIEZA 

UND 1 
1.386.000 

1.386.000 

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PLANTA 225 KVA  - Revisión y mantenimiento general del 
motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e 
instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, 
filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, 
refrigerante, aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -
Limpieza de tanques de combustible interno y externo   -
Revisión y mantenimiento del generador y transferencia 
automatica - Lubricación y/o cambio de rodamiento de 
generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de 
AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de 
arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - 
Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de 
presión - Suministro de baterias - Revisión y/o suministro de 
componentes y elementos  necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta .Realizar limpieza exterior del 
motor de impurezas producidas por el aceite. 

UND 1 

4.290.000 

4.290.000 

  

Suministro de repuestos y otros requeridos para el 
mantenimiento de las sub-estaciones y plantas de 
emergencia para todas las unidades deportivas. NOTAS: 1) 
Este es un valor fijo para cada proponente, estimado por la 
entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) 
Esta partida presupuestal se ejecutará conforme a los 
repuestos que requieran de cambio (aplica para los items 
que no enuncien  dentro de la descripcion la colocacion de 
repuestos), previa aprobación del Supervisor sobre la 
cantidad y valor unitario de cada repuesto. Este valor fijo e 
inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual 
el contratista deberá presentar los debidos soportes y 
facturación debidamente aprobados por el supervisor y/o 
interventor del contrato, los soportes deben quedar 
detallados en el acta de liquidación del contrato. 

GB 1 

51.221.22
6 

51.221.226 

VALOR DE COSTOS    520.162.223 

IVA  (19%)         98.830.822 

 VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA         

618.993.04
5 
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De esta manera, se establece que el valor promedio total es de SEISCIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($618.993.045) M/CTE incluido IVA. 
 
 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 
El valor estimado para la contratación es la suma de SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($618.993.045) M/CTE incluido 
IVA. 
 
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo, se tienen los siguientes: 
 
 
 

Conceptos 2024 ((se aplicarán según la normatividad vigente.) % del valor 

contrato 

Contribución especial - contrato de obra o mantenimiento 5.0% 

Procultura: Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayor a $191.648.680) 1.0% 

Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igual o mayor a $103.354.740) 3.5% 

Pro bienestar adulto mayor 2.0% 

Pro Univalle 2.0% 

Pro Hospital 1.0% 

Pro-Unipacífico: todo tipo de contratos 0.5% 

Pro-Deporte 2.0% 

●        Valor UVT 2024: $47,065.  
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9 ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
El contratista se obliga a colocar los equipos y personal adecuados requeridos y suficientes para 
la prestación del mantenimiento  a la Secretaría del Deporte y la Recreación Municipal en el 
escenario indicado en el presente documento (Lugar de Ejecución); igualmente, para la 
presentación de su oferta debe tener en cuenta dentro de sus costos, los riesgos y 
contingencias, especificaciones, incremento del  valor del mantenimiento durante la ejecución 
del contrato y la totalidad de las actividades que deben ejecutar para cumplir con el objeto del 
contrato a celebrarse, producto del presente proceso. 
 
El contratista que resulte adjudicado del proceso de selección abreviada de menor cuantía, 
deberá tener en cuenta los siguientes pasos para el inicio de la ejecución contractual:  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
 

El contratista deberá garantizar el cumplimiento a cabalidad de las calidades y especificaciones 
técnicas de cada una de las actividades del mantenimiento publicadas por la entidad ya 
descritas anteriormente en este documento. 
 
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO 

La ejecución de las actividades debe ajustarse a los siguientes documentos que hacen parte 
del presente proceso de contratación: 
 
a) Manual de mantenimiento de subestaciones eléctricas empresa distribuidora del pacifico. 
b) Normas NTC/ASTM mantenimiento a tableros eléctricos y transformadores 
c) Especificaciones Técnicas EMCALI 
d) ANSI/IEEEE (normas para mantenimiento de transformadores 
 
El contratista deberá ejecutar el servicio poniendo en práctica procedimientos adecuados de 
mantenimiento contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad. Así mismo 
deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones. 
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MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES 

Toda modificación del contrato durante su ejecución que altere la localización, las cantidades 
de mantenimiento consignadas en la relación de cantidades y precios deberá constar por escrito 
en un acta  suscrita por el interventor y el Contratista con el visto bueno de la SDR-SIDR, 
siempre y cuando no incremente el valor del contrato y el plazo de entrega; en el evento de que 
se incremente el valor y/o el plazo de entrega, se requerirá de la suscripción de una adición y/o 
prórroga, siempre y cuando ésta se encuentre debidamente justificada y avalada por el 
supervisor de la SDR-SIDR. 
  
En cada acta de modificación se deberá hacer balance de las cantidades y valores, originales y 
modificados y de las clases de mantenimientos efectuados por el cambio y deberán emplearse 
para tales fines los formatos de modificación, cuidando siempre que se utilice la última versión 
del formato correspondiente. El interventor suministrará los informativos adicionales necesarios 
para el mantenimiento, objeto de la respectiva acta con indicación de su justificación y vigilará 
que se cumplan con los requisitos previstos para la adición y/o prórroga del contrato, en cuanto 
a la ampliación de las garantías, reprogramación de los trabajos a ejecutar según las causales 
que la motiven.  
  
En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con las 
que se determinaron, de acuerdo con lo estipulado al iniciar este numeral. En cada modificación 
se hará mención expresa de si hay o no variaciones en el programa de trabajo e inversiones. 
Adicionalmente, la SDR-SIDR verificará el análisis de precios presentados por el Contratista y 
aprobados por el supervisor y revisará que los insumos sean concordantes con los costos del 
mercado y con la base de datos de costos de la SDR-SIDR.  
  
El valor conjunto de las actas de modificaciones no podrá sobrepasar los límites establecidos 
en el contrato. Si por circunstancias especiales hay necesidad de modificar el valor convenido, 
las partes suscribirán una adición cuyo valor no podrá exceder el 50% de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos mensuales legales vigentes y acogiéndose al 
procedimiento y parámetros establecidos en la minuta del contrato que se adjunte y según lo 
establecido en Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
El contratista deberá garantizar el cumplimiento a cabalidad de las calidades y especificaciones 
técnicas de cada una de las actividades de mantenimiento publicadas por la entidad en el 
FORMULARIO 11 del presente proceso.  
 
CUADRO DE DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES  

En el formato 11 se entrega el cuadro de descripción, unidad de medida y pago y cantidades de 
labores de mantenimiento, los cuales contienen el detalle del objeto contractual. 
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La Secretaria del Deporte y la Recreación se reserva el derecho de suspender cantidades de 
labores de mantenimiento contratadas según lo requiera los mantenimientos, dando aviso al 
Contratista con cinco (5) días calendario de anticipación, sin que por este hecho el Contratista 
pueda pedir indemnización alguna a la entidad; así mismo, podrá incrementar las cantidades de 
acuerdo a las necesidades de las entidades y para su cancelación serán tenidos en cuenta los 
valores unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada por el contratista para este proceso 
de contratación. 
 
DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de los 
mantenimientos objeto de este Contrato.  
 
En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y 
diseños (cuando aplique), si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que 
ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad 
de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de los mantenimientos 
contratados, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 
funcionalidad de los mantenimientos objeto del contrato. 
 
Para la ejecución del proyecto se cuenta con la siguiente información: 
 
a) Especificaciones técnicas-formato 11 
b) Lineamientos generales de mantenimiento-normas ya establecidas 
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda 
efectuar a los mantenimientos deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por 
la Supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  
 

EXAMEN DEL SITIO DE LOS MANTENIMIENTOS 

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de los 
escenarios donde se va a realizar los mantenimientos e informarse, sobre la forma y 
características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de los mantenimientos y la de 
los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y 
manejo ambiental del proyecto, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar 
o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
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Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo 
los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de los 
mantenimientos, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como 
excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.  
 
SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, según los Estudios Previos, son de cargo del Contratista favorecido todos los 
costos requeridos para colocar y mantener la señalización de los mantenimientos y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
 
MATERIALES 

 
El contratista deberá ceñirse al cumplimiento de las especificaciones de materiales contenidas 
en: ANEXO 6: Especificaciones técnicas generales y particulares de la Secretaría del Deporte 
y la Recreación. ANEXO 7: Lineamientos generales y particulares de construcción de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación, entre ellas las siguientes: 
 
● No se admitirán sustituciones de los materiales especificados sin la autorización escrita del 

supervisor del proyecto de la Secretaría de Deporte y la Recreación de la alcaldía de 
Santiago de Cali.  

 
● Todos los materiales que se empleen para los mantenimientos deben cumplir con las 

especificaciones técnicas, deben satisfacer los requerimientos ambientales y legales 
pertinentes y vigentes.  

 
Todos los materiales deben ser sometidos a ensayos previos para determinar su aceptación o 
rechazo por parte de la supervisión.  
 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en los mantenimientos, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.  
 
Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia.  
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El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para los mantenimientos y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

 

10 ANÁLISIS DE RIESGOS 
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11 CONCLUSIONES 

Con base en la información compilada en este documento se puede concluir que: 
 
1. El proceso contractual tiene por objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS 
SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI. BP-26002549” DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO 
 
 
 2. Conforme al análisis de los procesos similares y a la cuantía del presente análisis del sector, 
se sugiere que la contratación se lleve a cabo por lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2.0 
del Decreto 1082 de 2015, el cual habla del procedimiento de la modalidad de contratación de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.  
 
3. El presente proceso contractual se puede clasificar a partir del estándar de Clasificación 
internacional de actividades productivas UNSPSC como: 
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Código Segmento  Familia  Clase  

2610140
0 

Maquinaria y Accesorios 
para Generación y 

Distribución de Energía. 
Fuentes de energía 

Componentes de 
motores o generadores 

2611160
0 

Maquinaria y Accesorios 
para Generación y 

Distribución de Energía. 

Baterías y generadores y 
trasmisión de energía 

cinética. 
Generadores de potencia 

2613150
0 

Maquinaria y Accesorios 
para Generación y 

Distribución de Energía. 
Generación de Energía. Centrales eléctricas 

7215150
0 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento  

Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

7215430
0 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento  

Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de equipo 
motivo y generación de 

energía eléctrica 

7215210
0 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento  

Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

Servicios acústicos y de 
aislamiento 

 
 

4. El presupuesto oficial del presente proceso es por valor de SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 
($618.993.045) M/CTE incluido IVA. 
 
5.Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan en 
la Matriz de Riesgo establecida para el proceso, la cual hace parte integral de los documentos 
del proceso.  
 
6. Sobre el análisis de la exigencia de las garantías, teniendo en cuenta los riesgos en las 
diferentes etapas de la presente contratación, se recomiendan las siguientes: Cumplimiento del 
contrato - con una cobertura del 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato y seis meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. Calidad del servicio: con una cobertura del 20% del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis meses más, contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales – con una cobertura del 8% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo 
del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
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Responsabilidad civil extracontractual – cobertura de 200 SMMLV, con una vigencia igual al 
plazo del contrato. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - cobertura del 10% del valor 
del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más, contados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato. 
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