Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6468520
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2024 3:23:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	216-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUEADERO PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSMIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS

Número de documento 901263698

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Wilmar Andres Goyeneche Montoya* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2024 9:22:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2024 9:54:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(28/06/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14609121	Seriedad de la oferta	-	39.999.978,59 COP	-	10/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6468520
Proveedor GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Transversal 3C N° 49-00
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Transversal 3C N° 49-00
Código postal 11001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Transversal 3 # 49 - 00	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6468520	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	399.999.785,84 Precio total estimado	399.999.375,56 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72103301	LOCALIZACION Y REPLANTEO GENERAL **Mis observaciones:** M2	5.291,00	UN	1.800,00	1.755,00	9.522.972,00	9.285.705,00
1.2	72103301	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) **Mis observaciones:** M2	198,00	UN	10.500,00	10.238,00	2.082.675,00	2.027.124,00
1.3	72103301	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	32.515,00	31.702,00	162.575,00	158.510,00
1.4	72103301	DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH SANITARIO **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	25.000,00	24.375,00	125.000,00	121.875,00
1.5	72103301	DESMONTE DE GRIFERIA MONOCONTROL LAVAMANOS **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	25.000,00	24.375,00	100.000,00	97.500,00
1.6	72103301	DESMONTE LUMINARIA/REFLECTOR BAJO PLACA (INCLUYE ANDAMIO PARA DESMONTE A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 6MTS) **Mis observaciones:** UND	92,00	UN	18.945,36	18.472,00	1.742.973,12	1.699.424,00
1.7	72103301	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) **Mis observaciones:** M2	5,00	UN	24.044,67	23.444,00	121.425,58	117.220,00
1.8	72103301	DESMONTE Y RETIRO REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS DE L=103CM, H=5CM, A=36CM **Mis observaciones:** ML	8,00	UN	8.327,55	8.119,00	68.619,01	64.952,00
1.9	72103301	DESMONTE DE CONDUCTORES, HERRAJES Y TUBERIA ELÉCTRICA SISTEMA DE ILUMINACIÓN - MONOFÁSICOS. INCLUIDO IDENTIFICACIÓN Y DESENERGIZACIÓN DE CIRCUITOS. **Mis observaciones:** ML	240,00	UN	9.280,00	9.048,00	2.227.200,00	2.171.520,00
2.1	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACION) **Mis observaciones:** ML	34,00	UN	39.200,00	38.220,00	1.332.800,00	1.299.480,00
2.2	72103301	PUNTO DESAGUE PVC 3" AGUAS LLUVIAS (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO) **Mis observaciones:** UND	22,00	UN	105.000,00	102.375,00	2.310.000,00	2.252.250,00
2.3	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DESCOLGADA DE PALCA D=3" (INCLUYE ACCESORIOS Y ABRAZADERAS DE FIJACION) **Mis observaciones:** ML	164,00	UN	31.617,00	30.827,00	5.171.276,52	5.055.628,00
2.4	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION RED TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS PARA CONDUCCION Y DREJANE A CUNETA SUPERFICIAL D=3" (INCLUYE ACCESORIOS) **Mis observaciones:** ML	115,00	UN	31.617,00	30.827,00	3.635.955,00	3.545.105,00
2.5	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DE SIFON SANITARIO EN PVC 3" INCLUYE BOQUILLA IMPERMEABLE **Mis observaciones:** UND	22,00	UN	19.333,33	18.850,00	425.333,26	414.700,00
2.6	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION APARATO SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL BALTICO COLOR BLANCO BAJO CONSUMO CON FLUXIMETRO METALICO TIPO PALANCA CROMADO TRAFICO PESADO (INCLUYE ACCESORIOS) **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	1.157.438,00	1.128.502,00	5.787.190,00	5.642.510,00
2.7	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO ACUACER DE COLGAR TRAFICO PESADO Ref .073391001 O EQUIVALENTE (INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL TIPO GRIVAL, DESAGUE, SIFON, ACOPLE Y ACCESORIOS DE FIJACION) **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	198.380,00	193.421,00	793.520,00	773.684,00
2.8	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO 15*15 (Incluye reboque/emboquillado) **Mis observaciones:** UND	3,00	UN	21.533,33	20.995,00	64.599,99	62.985,00
2.9	72103301	PUNTO DESAGUE ORINAL PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS Y SIFON) **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	105.000,00	102.375,00	105.000,00	102.375,00
3.1	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA TIPO EXTERIOR PIZARRA 0,6M0,6M TRAFICO PESADO, COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO (INCLUYE ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACION, BOQUILLA IMPERMEABLE TIPO LATEX, PEGANTE IMPERMEABILIZADO DE ALTO DESEMPEÑO Y FILO EN ANGULO METALICO DE 2 1/2") **Mis observaciones:** M2	1,00	UN	125.000,00	121.875,00	175.000,00	121.875,00
3.2	72103301	IMPERMEABILIZACION Total con poliúrea elastomérica hibrida tipo Elas/foam o equivalente. **Mis observaciones:** M2	198,00	UN	128.122,00	124.919,00	25.412.998,70	24.733.962,00
3.3	72103301	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o equivalente h=6 cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye junta sello de arena y boquilla impermeable tipo latex **Mis observaciones:** M2	198,00	UN	115.000,00	112.125,00	22.810.250,00	22.200.750,00
3.4	72103301	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO - PARED EN ENCHAPE CERAMICO BAÑOS (Incluye limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%) **Mis observaciones:** M2	73,00	UN	35.210,00	34.330,00	2.565.400,60	2.506.090,00
3.5	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color según requerimiento, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. **Mis observaciones:** M2	52,00	UN	72.522,00	70.709,00	3.742.135,20	3.676.868,00
4.1	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE D=3/4", INCLUYE DILATACION DE PLACA EN CAUCHO-POLIETILENO Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION **Mis observaciones:** ML	840,00	UN	37.100,00	36.173,00	31.164.000,00	30.385.320,00
4.2	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION CABLE No.12 AWG LIBRE DE HALOGENOS THHN-600V EN COBRE (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) **Mis observaciones:** ML	2.520,00	UN	9.633,33	9.392,00	24.275.991,60	23.667.840,00
4.3	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE D=1 1/2", INCLUYE DILATACION DE PLACA EN CAUCHO-POLIETILENO Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION **Mis observaciones:** ML	82,00	UN	52.200,00	50.895,00	4.280.400,00	4.173.390,00

4.4	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE D=2", INCLUYE DILATACION DE PLACA EN CAUCHO-POLIETILENO Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION **Mis observaciones:** ML	82,00	UN	55.700,00	54.308,00	4.567.400,00	4.453.256,00
4.5	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION CABLE No.8 AWG-THHN-600V EN COBRE (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) **Mis observaciones:** ML	164,00	UN	10.200,00	9.945,00	1.672.800,00	1.630.980,00
4.6	72103301	REGATA PARA TUBERIA ELECTRICA/DATOS CONDUIT <=3" EN MUROS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA ANCHO=0,10m, PROFUNDIDAD 0,10m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES **Mis observaciones:** ML	10,00	UN	27.013,25	26.338,00	270.132,50	263.380,00
4.7	72103301	REUBICACION RACK CASETA PUNTO DE PAGO, INCLUIDO TRASLADO PUNTOS DE RED PARA SU FUNCIONAMIENTO. (5 METROS) **Mis observaciones:** GL	1,00	UN	1.650.000,00	1.608.750,00	1.650.000,00	1.608.750,00
4.8	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION INTERCOMUNICADOR VENTANILLA, MICROFONO Y ALTAVOZ DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION) **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	365.000,00	355.875,00	365.000,00	355.875,00
4.9	72103301	SUMNISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 24 W DE SOBREPONER (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO **Mis observaciones:** UND	3,00	UN	110.000,00	107.250,00	330.000,00	321.750,00
4.1	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL TIPO LED HERMÉTICA, chasis en policarbonato, difusor opalizado, Potencia de entrada 36W, Temperatura de Color 6500 K (DL), flujo luminoso 3500ml, eficacia 97ml/W, grado de protección IP 65, acabado blanco, FP > 0.9, Garantía de 5 años, Voltaje 120/240 V 50/60Hz INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. **Mis observaciones:** UND	86,00	UN	185.000,00	180.375,00	15.910.000,00	15.512.250,00
4.11	72103301	SUMNISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 300W LED EXTERIOR, Multivoltaje, Temperatura de Color 6500K o similar, Flujo Luminoso 11250Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND	15,00	UN	798.000,00	778.050,00	11.970.000,00	11.670.750,00
4.12	72103301	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN PLACA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 AWG, PROMEDIO 8M (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION) **Mis observaciones:** UND	24,00	UN	223.819,33	218.224,00	5.371.663,92	5.237.376,00
4.13	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA COLOR VERDE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO **Mis observaciones:** UND	16,00	UN	172.480,00	168.168,00	2.759.680,00	2.690.688,00
4.14	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	123.654,00	120.563,00	2.473.080,00	2.411.260,00
4.15	72103301	SUMNISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, Incluye: Panel de control de iluminación de 8 relés en calidad LEVITON R08BD-000 Similar o de características técnicas superiores, Cinco (5) Módulos de relés de 2 polos de 20A 240/480 V en calidad LEVITON RELAY-2PL Similar o de características técnicas superiores, Una (1) Botonera análoga de 4 botones en calidad LEVITON 00LVS-04W similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	5.646.666,67	5.505.500,00	5.646.666,67	5.505.500,00
4.16	72103301	CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DEBE INCLUIR: I)ESTUDIO DEL DISEÑO E INFORME DE RECOMENDACIONES DE AJUSTE DEL MISMO EN ETAPA PREVIA A LA OBRA, 2)VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO DE LAS OBRA, UNA VEZ SE FINALICE LA EJECUCION DE LAS MISMAS 3) EMISION FINAL DEL CERTIFICADO. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	4.800.000,00	4.680.000,00	4.800.000,00	4.680.000,00
5.1	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES EN POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE EXTERIOR, SEGUN REQUERIMIENTO, DIMENSION VARIABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO **Mis observaciones:** M2	15,00	UN	245.870,00	239.723,00	3.688.050,00	3.595.845,00
5.2	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN PINTURA TIPO TRAFICO DE FLECHA DIRECCIONAL (DERECHA-IZQUIERDA-RECTA / SIMBOLO DE VELOCIDAD, E=2.3MILS, TERMOPLÁSTICA. ÁREA=3.20 M2, CON EQUIPO SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL. INCLUYE MICROESFERAS) **Mis observaciones:** UND	14,00	UN	385.000,00	375.375,00	5.390.000,00	5.255.250,00
5.3	72103301	DEMARCACION LINEA COLOR AMARILLA O BLANCA CONTINUA PINTURA TIPO TRAFICO (DIVISION PARQUEADEROS, DIVISION AREAS) (A=0.12M, E=2.3MM, CON RESINA TERMOPLÁSTICA Y ESFERAS REFLECTIVAS) **Mis observaciones:** ML	1.800,00	UN	15.500,00	15.113,00	21.731.000,00	27.203.400,00
5.4	72103301	PINTURA TIPO TRAFICO PARA NUMERACION PARQUEADEROS, DOS NUMEROS. COLOR SEGÚN DISEÑO (A=0.12M, E=2.3MM, CON RESINA TERMOPLÁSTICA Y ESFERAS REFLECTIVAS) **Mis observaciones:** UND PINTURA PARA TRÁFICO GRANDES	256,00	UN	48.724,00	47.506,00	12.473.344,00	12.161.536,00

5.5	72103301	SUPERFICIES COLOR AZUL. (Incluye 3 manos). **Mis observaciones:** M2	125,00	UN	49.500,00	48.263,00	6.237.000,00	6.032.875,00
5.6	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DEMARCACION TIPO TRAFICO (PASO PEATONAL-CEBRA-AREAS VACIAS), COLOR BLANCO E=15MILS, ACRILICA BASE AGUA, CON EQUIPO INCLUYE ESFERAS REFLECTIVAS) **Mis observaciones:** M2	204,00	UN	48.000,00	46.800,00	9.600.000,00	9.547.200,00
5.7	72103301	PINTURA ESMALTE 3 MANOS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, COLOR BLANCO-NEGRO Y RESANES DE PARED CON ESTUCO DONDE REQUIERA ZONAS COMUNES, BOLARDOS **Mis observaciones:** M2	201,00	UN	48.000,00	46.800,00	7.440.000,00	9.406.800,00
5.8	72103301	PINTURA EPOXICA 1 MANO. REF 13580 PARA BASE DE ADHERENCIA DE PINTURA A PISO COLOR SEGÚN DISEÑO-FIGURA ESCUDO INSTITUCIONAL. **Mis observaciones:** M2	4,00	UN	48.000,00	46.800,00	181.440,00	187.200,00
5.9	72103301	PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS SOBRE ELEMENTOS METALICOS ANCHO HASTA 0.4M, COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO PARA BARANDA A (INCLUYE THINNER, FILOS Y DILATACIONES) **Mis observaciones:** ML	320,00	UN	14.000,00	13.650,00	4.480.000,00	4.368.000,00
6.1	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED Cal. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE PARA INGRESOS Y BAÑOS (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMNISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. **Mis observaciones:** M2	8,00	UN	561.866,67	547.820,00	4.742.154,69	4.382.560,00
6.2	72103301	MANTENIMIENTO PUERTA ALUMINIO. INCLUYE LIMPIEZA, FIJACION DE MARCOS, REEMPLAZO DE MANIJAS Y BISAGRAS DETERIORADOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES INICIALES INCLUYE REINSTALACION **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	266.666,67	260.000,00	266.666,67	260.000,00
6.3	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM y L=40 CM **Mis observaciones:** UND	230,00	UN	90.000,00	87.750,00	20.700.000,00	20.182.500,00
6.4	72103301	MANTENIMIENTO GENERAL TOPELLANTAS PREFABRICADOS EN CONCRETO EXISTENTES PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM y L=40 CM, **Mis observaciones:** UND	103,00	UN	24.000,00	23.400,00	2.472.000,00	2.410.200,00
6.5	72103301	PARQUEADERO BICICLETAS EN TUBO GALVANIZADO L=4,5M TIPO PESADO 2" CAL 2,5MM H=1,08 APLICACIÓN DE WASH PRIMER REF. 110,227 Ó 110,028 **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	590.000,00	575.250,00	590.000,00	575.250,00
6.6	72103301	SUMNISTRO E INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS DE L=103CM, H=5CM, A=36CM INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION) **Mis observaciones:** ML	8,00	UN	186.200,00	181.545,00	1.534.288,00	1.452.360,00
6.7	72103301	LIMPIEZA ALCANTARILLAS CARRO SISTERNA TIPO VACTOR (Incluye evacuación, transporte y disposición de lodos y aguas residuales domésticas, industriales y peligrosas) **Mis observaciones:** HR	5,00	UN	525.000,00	511.875,00	2.625.000,00	2.559.375,00
6.8	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA NO.6 (L=1,83M) PARA REPOSICION EN CASETA INGRESO DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE GANCHO DE FIJACIÓN, ACCESORIOS Y DE SER NECESARIO PINTURA DE LA MISMAS CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE). **Mis observaciones:** M2	5,00	UN	49.000,00	47.775,00	247.450,00	238.875,00
6.9	72103301	SUMNISTRO DE CONO VIAL PVC H=70CM, DOS CINTAS REFLECTIVAS **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	48.000,00	46.800,00	960.000,00	936.000,00
6.1	72103301	MANTENIMIENTO MATERAS DIMENSIONES de altura 0,9M, CON PLACA EN CONCRETO Y MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO PRENSADO. (INCLUYE REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES, MORTERO DE PEGA, REPARACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO, FILTRO EN GRAVILLA COMUN, GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000, TALON EN CONCRETO, SIFON DE 3", TIERRA NEGRA, MANTO ASFALTICO DONDE REQUIERA) **Mis observaciones:** ML	7,00	UN	64.200,00	62.595,00	449.400,00	438.165,00
6.11	72103301	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PRESURIZADO A BASE DE POLVO QUIMICO ABC AL 100% POLIVALENTE. INCLUYE GANCHO PARA COLGAR EN PARED, RECARGABLE. FABRICADOS SEGUN LAS NORMAS ANSI/UL 711. APROBADO POR CBP Y CDZ. CAPACIDAD: 5 KG. UL RATING: 20A:120B:C. TIEMPO DE DESCARGA: 30 SEGUNDOS. INCLUYE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, EN POLIPROPILENO DE 1 MM **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	80.000,00	78.000,00	800.000,00	780.000,00
6.12	72103301	MANTENIMIENTO DE GABINETES DE RED CONTRA INCENDIOS (INCLUYE REEMPLAZO DE VIDRIO, CHAPA Y APLICACIÓN DE VINILO) **Mis observaciones:** UND	16,00	UN	186.666,67	182.000,00	2.986.666,72	2.912.000,00
6.13	72103301	ADMINISTRACION **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	60.341.373,01	60.341.311,12	60.341.373,01	60.341.311,12
6.14	72103301	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	3.175.861,74	3.175.858,48	3.175.861,74	3.175.858,48
6.15	72103301	UTILIDAD **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	15.879.308,69	15.879.292,40	15.879.308,69	15.879.292,40
6.16	72103301	IVA SOBRE UTILIDAD **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	3.017.068,65	3.017.065,56	3.017.068,65	3.017.065,56

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CLAUSULA CONTRATO PARQUEADERO.pdf	1. CLAUSULA CONTRATO PARQUEADERO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERNANDO ANTONIO D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93436515	Guardar y notificar
Supervisor	Mauricio Andrés Moreno	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80172196	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Mauricio Andrés Moreno Tuta	27/06/2024 9:54:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON
Ordenador del Gasto	FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON	27/06/2024 9:54:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	399.999.375,56
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		399.999.375,56

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000721	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-19-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	177624	CDP	Generado	399.999.785,85 COP	399.999.375,56 COP	15-19-00	Editar

Saldo de CDP 399.999.785,85 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 399.999.375,56 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 26/06/2024 5:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -