Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6373314
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 3:58:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2168-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	182 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(26/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IDARTES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NIKE COLOMBIANA SA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860025188

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NIKE COLOMBIANA SA	BANCOLOMBIA	Ahorros	20090967936

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NIKE COLOMBIANA SA* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2024 9:32:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2024 11:16:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6373314_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(29/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(25/06/2024 4:43:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14603316	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEKURITAS	8/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14571587	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.000.000.000,00 COP	SEKURITAS	14/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14519033	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.526.704,00 COP	SEKURITAS	12/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6373314
Proveedor NIKE COLOMBIANA SA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 15-46
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 8 15-46
Código postal 11001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 8 n° 15-46	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6373314

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.408.378,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101506	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DEL ASCENSOR	2,00	UN	4.704.189,00	4.704.189,00	9.408.378,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RES N° 422 PROVEEDOR EXCLUSIVO NIKE COLOMBIANA S A DCMJ.pdf	RES N° 422 PROVEEDOR EXCLUSIVO NIKE COLOMBIANA S A DCMJ.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADOPCIÓN CLAUSULAS COMUNES CTO PERSONA JURIDICA.pdf	RESOLUCION ADOPCIÓN CLAUSULAS COMUNES CTO PERSONA JURIDICA.pdf	(detalle)
32. Extracto de condiciones básicas CTO -NIKE COLOMBIANA S A.pdf	32. Extracto de condiciones básicas CTO -NIKE COLOMBIANA S A.pdf	(detalle)

ESTUDIOS PREVIOS.pdf | ESTUDIOS PREVIOS.pdf | (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE ALBAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10207149872	Guardar y notificar
Supervisor	Juan José Bacca Gueva	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019087667	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Juan José Bacca Guevara	27/06/2024 10:05:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan José Bacca Guevara
Supervisor	ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	29 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 11:16:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	29 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 11:16:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	9.408.378
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	9.408.378

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010142	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1661	CDP	No validado	9.408.378 COP	9.408.378 COP		Editar

Saldo de CDP: 9.408.378 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 9.408.378 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4315	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.408.378 COP	9.408.378 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 9.408.378 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 9.408.378 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -