Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6438393
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 2:24:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6438393
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores para la Sede Calle 52 y Sede Fontibón del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo Administrativo Intercentros CGMLTI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS

Número de documento 860403835

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	006869994175

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR ALFONSO BLANCO SUAN* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2024 7:55:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIREYA PARRA PINTO* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2024 1:52:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6438393_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 11:28:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14570643	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	53.280.450,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14570832	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	11.840.100,00	-
☐ Pago 002	30	11.840.100,00	-
☐ Pago 003	20	7.893.400,00	-
☐ Pago 004	20	7.893.400,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6438393
Proveedor MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 52 # 13-65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 52 # 13-65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 52 Nª 13-65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6438393

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	47.200.166,00	39.467.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	72101506	ASCENSORES MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación de Acoples de motor **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA	3,00	UN	4.432.750,00	3.381.000,00	13.298.250,00	10.143.000,00

	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN						
72101506	Suministro e instalación de tres (3) fuentes autónomas para los kits de emergencia **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	3,00	UN	1.140.417,00	1.000.000,00	3.421.251,00	3.000.000,00
72101506	Corrección de holguras en las puertas de cabina **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	3,00	UN	704.085,00	600.000,00	2.112.255,00	1.800.000,00
72101506	Suministro e Instalación de auriculares en la recepción para comunicación con cabina en los tres (3) ascensores **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	3,00	UN	902.417,00	800.000,00	2.707.251,00	2.400.000,00
72101506	Suministro e Instalación de micros finales de polea tensora del limitador de velocidad ascensor de carga **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	1,00	UN	809.200,00	730.000,00	809.200,00	730.000,00
72101506	Suministro, instalación de cuatro (4) biestables del variador de frecuencia del operador de puertas ascensor de carga **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	1,00	UN	1.660.050,00	1.100.000,00	1.660.050,00	1.100.000,00
72101506	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Certificación para los tres (3) ascensores (Sede chapinero dos (02) ascensores y Sede Fontibón un (01) ascensor), por parte de una empresa acreditada por la ONAC. **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	3,00	UN	690.200,00	590.000,00	2.070.600,00	1.770.000,00
72101506	Sede chapinero Mantenimiento preventivo, para un (1) ascensor para pasajeros, un (1) ascensor de carga, un (1) ascensor de montacargas (transporte de alimentos). 3 ascensores **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	1,00	UN	15.766.309,00	13.643.000,00	15.766.309,00	13.643.000,00
72101506	sede Fontibón Mantenimiento preventivo para un (1) ascensor para pasajeros marca LG. 1 ascensor **Mis observaciones:** SI SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DILIGENCIADO EN SECOP II Y EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA , SE TENDRÁ EN CUENTA EL DE LA PLATAFORMA PARA SU EVALUACIÓN	1,00	UN	5.355.000,00	4.881.000,00	5.355.000,00	4.881.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRATO.pdf	ANEXO CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIREYA PARRA PINTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28733012	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE FERNEY VILLAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79789064	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MIREYA PARRA PINTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28733012	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE FERNEY VILLAMIL BERNAL	9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 1:52:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIREYA PARRA PINTO
Ordenador del pago	MIREYA PARRA PINTO	9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 1:52:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIREYA PARRA PINTO
Ordenador del Gasto	MIREYA PARRA PINTO	9 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 1:52:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIREYA PARRA PINTO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.467.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 39.467.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-011-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5024	CDP	Generado	56.089.466 COP	47.200.166 COP	36-02-00-011-930310	Editar

Saldo de CDP 56.089.466 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 47.200.166 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 27/05/2024 10:08 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	65624	Presupuestal (CDP)	-	No validado	39.467.000 COP	39.467.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.467.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 39.467.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -