Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6444710
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 7:58:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2240121
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	255 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/03/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INGESCOR R 2023

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INGESCOR R 2023	BANCOLOMBIA SA	Corriente	569-000074-85

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Carlos Ríos Urueta* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2024 6:13:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN DARIO ROMERO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2024 9:47:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No
	☑ Cumplimiento del contrato

	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(27/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/11/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(27/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 250

Fecha límite para entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(27/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6444710
Proveedor CONSORCIO INGESCOR R 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	50897274.pdf	50897274.pdf	Descargar	Detalle
☐	79389176.pdf	79389176.pdf	Descargar	Detalle
☐	8120024695.pdf	8120024695.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (15).pdf	Certificado (15).pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (17).pdf	Certificado (17).pdf	Descargar	Detalle
☐	Consulta RNMC 50897274.pdf	Consulta RNMC 50897274.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado (16).pdf	Certificado (16).pdf	Descargar	Detalle
☐	Consulta RNMC 79389176.pdf	Consulta RNMC 79389176.pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante (42).pdf	reporteListaVinculante (42).pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante (43).pdf	reporteListaVinculante (43).pdf	Descargar	Detalle
☐	reporteListaVinculante (44).pdf	reporteListaVinculante (44).pdf	Descargar	Detalle
☐	2.1. RUT INGESCOR 2024 (1).pdf	2.1. RUT INGESCOR 2024 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	2.2 rut actualizado juan rios 2024 (1).pdf	2.2 rut actualizado juan rios 2024 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	6.2 RUT CONSORCIO INGESCOR R 2023.pdf	6.2 RUT CONSORCIO INGESCOR R 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD DE VINCULACION CONSORCIO INGESCOR R.pdf	SOLICITUD DE VINCULACION CONSORCIO INGESCOR R.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD DE VINCULACION INGESCOR LTDA.pdf	SOLICITUD DE VINCULACION INGESCOR LTDA.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD DE VINCULACION PERSONA NATURALÑ.pdf	SOLICITUD DE VINCULACION PERSONA NATURALÑ.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Sincelejo
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección Sincelejo
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Sincelejo, Sucre	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1 CO1.PCCNTR.6444710

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							495.602.037,83	495.602.037,83
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO,						

1	81101500	VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO **Mis observaciones:** Incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación,	1,00	UN	495.602.037,83	495.602.037,83	495.602.037,83	495.602.037,83

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Condiciones contractuales No. ICM-033-2024 Orden de servicio 2240121.pdf	Condiciones contractuales No. ICM-033-2024 Orden de servicio 2240121.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11523034	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Fernando Alza Al	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	000000000	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMERO MORENO	28/06/2024 9:47:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO
Supervisor	Diego Fernando Alza Alza	28/06/2024 9:47:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	495.602.037,83
	Total	495.602.037,83

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP2024-004496	CDP	No validado	495.602.037,83 COP	495.602.037,83 COP		Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer: 495.602.037,83 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -