Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6440555
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 6:59:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6440555
Objeto del contrato	REALIZAR EL APOYO EN LA ETAPA DE PLANEACION PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO AGROFOTOLVOTAICO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA SUPERVICIÓN DEL MISMO CONFORME LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE AGUAZUL

COLOMBIA, Aguazul

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Hufer44

COLOMBIA, Aguazul
Número de documento 7225828

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Hugo Alberto Fernández Sandoval	Scotiabank colpatria	Ahorros	3552005929

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Hugo Alberto Fernandez Sandoval* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2024 5:07:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2024 6:37:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6440555_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6440555
Proveedor Hugo Alberto Fernández Sandoval
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 11 No 11-35 Tercer Piso
Ubicación CO-CAS-85010 - Aguazul
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Aguazul
Dirección Calle 11 No 11-35 Tercer Piso
Código postal 856010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 11 No. 11-35	COLOMBIA > Casanare > Aguazul

1	CO1.PCONTR.6440555
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
22.950.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	REALIZAR EL APOYO EN LA ETAPA DE PLANEACION PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO AGROFOTOLVOTAICO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA SUPERVICIÓN DEL MISMO CONFORME LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.	1,00	UN	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 5:07:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA CECILIA ESPII	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	47431959	Guardar y notificar
Supervisor	MARTHA CECILIA ESPII	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	47431959	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YENNY CAROLINA CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24228882	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA	28/06/2024 11:57:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Supervisor	MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA	28/06/2024 11:57:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Ordenador del Gasto	MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA	28/06/2024 11:57:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	20.400.000
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	20.400.000
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	20.400.000
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	2.550.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	22.950.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020850100017	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202400606	CDP	No validado	22.950.000 COP	22.950.000 COP		Editar

Saldo de CDP	22.950.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	22.950.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202400741	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.950.000 COP	22.950.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	22.950.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	22.950.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-