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 Villa del Rosario, Norte de Santander, junio de 2024 

 

 

 
Señor  

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA 

C.C. 88253650 expedida en Cúcuta 

R/L MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S 

NIT 901640163-6 

 

 

REFERENCIA: ACEPTACIÓN OFERTA PRESENTADA PARA EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 

No. MC-017 DE 2024. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Teniendo en cuenta que su propuesta presentada en el desarrollo del proceso MC-017 DE 2024, cumple con 

todos los requisitos solicitados, el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, ACEPTA la oferta, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

TIPO DE 

CONTRATO 
DE PRESTACION DE SERVICIOS 

NUMERO DE 

CONTRATO 
331 de 2024 

OBJETO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE ACCESO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL NUEVO HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM 

DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSDARIO 

NIT 890503373 – 0 

CONTRATANTE 

SIMON ELI VARGAS PALOMINO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 13.270.729, expedida en Cúcuta, en 

calidad de ordenador del gasto, en cumplimiento a la delegación que hace el Señor 

alcalde conforme el decreto 147 del 6 de junio de 2024 

IDENTIFICACIÓN C.C. 13.270.729 expedida en Cúcuta 

CONTRATISTA 
MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA 

 

IDENTIFICACIÓN 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

C.C. 88253650 expedida en Cúcuta 
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DIRECCIÓN 

CONTRATISTA 
Calle 29AN 17ª-33 Villa del Rosario, Norte de Santander-Colombia 

SUPERVISOR 

EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO realizará la supervisión a través de la 

SUBSECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA, quien está autorizado para 

impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste 

estará obligado a acatarlas. Por conducto de esta supervisión se tramitarán todas las 

cuestiones relativas al desarrollo del contrato, en consecuencia, este funcionario deberá 

expedir el certificado de cumplimiento a entera satisfacción para que se pueda efectuar por 

parte de la entidad el pago del valor del contrato y ejercer estricta supervisión y control del 

cumplimiento del objeto velando siempre por el correcto funcionamiento y la calidad del 

mismo. 

 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00 001504 de 2024.  

La secretaria de Hacienda del municipio efectuará el registro presupuestal con cargo a los 

valores, cuentas y productos descritos a continuación: 

VALOR DEL 

CONTRATO 

 
 

VALOR DE LA PROPUESTA:CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS MCTE ($54.475.939.00) 

 

 

 

mailto:alcaldia@villarosario.gov.co
mailto:oficinajuridica@villarosario.gov.co


 
  

PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA 
CALIDAD 

CÓDIGO: FGD02-02 

GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 01 

CONTRATO PÁGINA: 3 DE 10 

 

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO – CARRERA 7 N 4-71 CENTRO 
TELEFONOS 5700317-5700873   alcaldia@villarosario.gov.co oficinajuridica@villarosario.gov.co  

 
  

ESPECIFICACIONE

S TÉCNICAS 

Diseño de Estructura y Pavimento:  

 

El pavimento es la superficie de rodamiento para los distintos tipos de vehículos, formada por 

el agrupamiento de capas de distintos materiales destinados a distribuir y transmitir las cargas 

aplicadas por el tránsito al cuerpo de terraplén. Existen dos tipos de pavimentos: los flexibles 

(de asfalto) y los rígidos (de concreto hidráulico) la diferencia entre estos tipos de 

pavimentos es la resistencia que presentan a la flexión 

 

Estudio hidrológico, hidráulico y socavación: 

 

 Son requeridos para el manejo y control de las aguas superficiales y sub-superficiales que se 

encuentran en el área de influencia del proyecto a ejecutar. Dentro de los estudios se realizará 

la definición de los parámetros hidráulicos necesarios para el dimensionamiento de las 

estructuras tanto del manejo del drenaje como de las obras de protección. 

 

Estudio de Geología y Geotecnia: 

 

 Los estudios de geología y geotécnica se encargan del estudio del suelo y las rocas por 

debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones para 

estructuras tales como edificios, puentes, centrales hidroeléctricas, estabilizar taludes, 

construir túneles y carreteras, etc. Se realizaran los sondeos y apiques para el muestro de 

materiales de cada capa para realizar los ensayos de caracterización en laboratorio. 

 

Estudio de trazado y diseño geométrico: 

 

Los estudios de trazado y diseño geométrico corresponden a los estudios relacionados con el 

diseño de las características geométricas de la vía en cuanto a velocidad, diseño horizontal, 

diseño vertical, sección transversal y demás aspectos técnicos relacionados con el diseño 

geométrico de una vía. 

 

Plan de manejo ambiental: 

 

Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están 

orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 

se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 

seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 

actividad. 

 

Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y definición de costos reales: 

 

Una vez revisados y analizados todos los estudios realizados y diseñadas las obras a ejecutar, 

en necesario establecer las cantidades de obra del proyecto para con ello y los respectivos 

estudios del mercado, poder cuantificar el valor total del proyecto, teniendo en cuenta todas 

las variables, impuestos y contribuciones a que haya lugar. 

 

Comisión topográfica: consiste en localizar y replantear con instrumento de precisión el 

área que se intervendrá durante la ejecución de la obra, de acuerdo con las cantidades 

establecidas, la cual será determinada por un equipo de topografía especializada, acorde con 

el levantamiento que se realizó, también se hará una marcación por georreferenciación de la 

zona. 
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Avaluó del terreno  

En el caso del avalúo, consiste en definir el valor comercial del terreno o inmueble mediante 

una cifra monetaria, a la cual se llega luego del desarrollo de un relevamiento técnico que 

analiza las características de la propiedad, su estado, etc. También conocido como tasación 

inmobiliaria, este avalúo es efectuado por un tasador (perito). Lo habitual es que el avalúo 

comercial sea más alto que el avalúo fiscal. Es decir que el precio de venta de un inmueble o 

un terreno en el mercado resulta más elevado que el valor establecido por el fisco. 

El contratista deberá elaborar la ficha predial, plano predial, avaluó comercial, estudio 

jurídico. 

 

Incluir: 

 

❖ Nombre de propietario.  

❖ Título de adquisición.  

❖ Nomenclatura predial. 

❖ Matrícula inmobiliaria.  

❖ Cédula Catastral. 

❖ Linderos: linderos específicos del área(s) requerida(s)  

❖ Abscisas   

 

El contratista deberá realizar la totalidad de los estudios y diseños del proyecto de acuerdo 

con el alcance que se describe líneas arriba; sin embargo, deberá estructurar, proyectar, 

elaborar, garantizar e integrar los estudios y diseños necesarios para que la ejecución de la 

obra del proyecto de construcción, las cuales se deberán detallar así:  

 

Los estudios y diseños integrales se deben realizar de acuerdo con la normatividad vigente.  

 

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, deberá́ tener en cuenta, entre otras cosas, las 

características particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones 

mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico.  

 

Cada entregable debe contener carta de responsabilidad suscrita por el profesional que los 

elabora, las cuales hacen parte integral de los entregables.  

 

Proyecto Definitivo: 

 

Los diseños deberán dar cumplimiento a la Normas Técnicas Colombianas. Debe cumplir las 

determinaciones previas realizadas por el supervisor para cada uno de los entregables. 

Además, el contratista deberá garantizar la Coordinación de ajustes a los estudios técnicos y a 

los diseños para lo cual deberá realizar las siguientes actividades: 

 

(i) Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología del 

proyecto. 

(ii) Coordinar con la supervisión las etapas de elaboración, desarrollo y entrega 

de los productos, la forma en la que deberán ser presentados los estudios 

técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales objeto del presente contrato. 

(iii)  Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las 

mailto:alcaldia@villarosario.gov.co
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diferentes áreas que intervendrán en el proyecto. 

(iv) Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 

(v) Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e 

interacción de todos los componentes del mismo. 

(vi) Coordinar con el supervisor la estructuración, articulación y traslapo de los 

estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y 

entrega. 

(vii) Revisión previa a la presentación al supervisor la totalidad de los estudios 

técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales elaborados por cada uno de 

los especialistas. 

(viii) Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los 

especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa a EL 

MUNICIPIO. 

 

Productos a entregar: 

 

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO está obligado a entregar la 

totalidad de planos de diseños y estudios descritos anteriormente, impresos en medio pliego 

y/o pliego completo al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera EL 

MUNICIPIO. 

 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la 

utilización de los medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario 

y para cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectónicos y de ingeniería 

en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 3D .DWG Autocad 

Coordinación 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. Autocad - Revit Render e Imágenes del 

Proyecto .JPG Varios Programación de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel 

Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF,.DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D 

estudio, etc. 

 

Los ajustes a los estudios técnicos y a los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de 

obra, presupuestos detallados, análisis de precios unitarios, deben ser aprobados y aceptados 

por el supervisor. 

 

Con los diseños, y una vez realizado el balance de áreas, se establecerán las cantidades reales 

de obra a ejecutar y el presupuesto final del proyecto. 

 

Los ajustes a los estudios técnicos y a los diseños serán aprobados cuando cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas por EL MUNICIPIO, satisfagan las necesidades de la 

Entidad y cuenten con aprobación definitiva. 

 

El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el 

seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido 

con EL MUNICIPIO. 

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos: 

 

a) Estudio de suelos 

b) Estudio topográfico (m2 del predio) 

c) Diseño de Estructura y Pavimento 

d) Estudio hidrológico, hidráulico y socavación. 
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e) Estudio de Geología y Geotecnia 

f)     Estudio de trazado y diseño geométrico 

g) Presupuesto Detallado de referencia, Análisis Unitarios y 

Especificaciones Técnicas de Construcción.  

h) Cronograma de Actividades de la Obra. 

i) Plan de manejo ambiental 

j) Avaluó del terreno 

k) Plan Manejo de tránsito 

l)  Proceso constructivo 

m) Informe final ejecutivo 

 

 

En los entregables el CONSULTOR DEBERA ENUNCIAR EN LOS ESTUIDIOS LAS 

NORMAS CONSTRUCTIVAS APLICABLES durante la construcción.  Se enumera a 

continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta por la 

consultoría para la ejecución y desarrollo del Proyecto por parte del Contratista constructor y 

objeto de seguimiento por parte de la Interventoría: 

 

i. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 

ii. Norma vigente con relación al “Esquema de ordenamiento Territorial” previo a la 

radicación del proyecto para los tramites de obtención de las licencias y/o permisos. 

iii. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con 

limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, 

NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 

4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

iv. Resolución 890 de 2012, parámetros que deben contener las vallas informativas de 

las obras de infraestructura del Instituto Nacional de Vías –Envías. 

v. Ley 1682 de 2013, medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 

transporte. 

vi. Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

vii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. 

viii. Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria 

de obra). 

ix. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, DECRETO 

1076 2015. 

x. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 

residuos. 

xi. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental 

Municipal y Nacional. 

xii. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

xiii. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el 

Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 

xiv. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece 

la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

xv. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 

Desarrollo Económico de la República de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 
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2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que 

adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

RAS 

xvi. Código colombiano de fontanería NTC-1500. 

xvii. Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en 

edificaciones, NTC-1669.  

xviii. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico 

(62.1) 

xix. Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. 

xx. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas expedida por el Ministerio de 

Minas y Energía (RETIE). 

xxi. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de 

la energía. 

xxii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 

xxiii. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 

servicios.  

xxiv. Legislación de tránsito vehicular y peatonal 

xxv. Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. 

xxvi. Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con 

las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores 

del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica. 

xxvii. Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar. 

 

FORMA DE PAGO 

La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario se compromete a pagar el valor del contrato 

resultante de la presente invitación, mediante actas parciales y/o acta final; previa 

presentación de la factura de venta, informe de actividades por parte del contratista, informe 

a satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato, acompañado de la acreditación 

de los pagos que en materia de seguridad social y Parafiscales debe efectuar, de conformidad 

con la normatividad vigente. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral 

y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante 

certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al 

periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 de 

2018. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las 

declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los 

afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor del contrato 

podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los 

aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista autoriza al Municipio para que, por conducto de 

la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto 

de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en 

cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la 
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disposición que dio origen al gravamen. 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES DESCUENTO 

PROCULTURA. 2% 

PROANCIANOS 4% 

PRODESARROLLO. 1% 

PRODEPORTE. 2% 

PROHOSPITAL. 2% 

CONTRIBUCIÓN IMPUESTO A LA 

SEGURIDAD (APLICA SOLO PARA 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA). 

5% 

PARÁGRAFO TERCERO: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 

según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal y demás 

documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su 

presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que el Municipio de Villa del Rosario se compromete 

a efectuar están sujetos al PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las 

normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas que sean necesarias. 

La entidad estatal no reconocerá suma alguna de dinero por cantidades de servicios o 

suministros estimados desde los estudios previos y pliegos de condiciones, no ejecutadas por 

el contratista, por cuanto la proyección de cantidades de los servicios o suministrados no 

genera ningún derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato 

permite solo la cancelación de las cantidades debidamente ejecutadas. 

 

DURACIÓN DEL 

CONTRATO 

El plazo de ejecución del Contrato será de UN (01) MES, contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos de ejecución.   

 

INCUMPLIMIENTO 

DE 

OBLIGACIONES 

DEL 

CONTRATISTA 

Sera responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en 

el contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas 

aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad. 

MULTAS Y 

CLAUSULA PENAL 

En el presente contrato se deja pactadas las cláusulas sancionatorias de conformidad con lo 

establecido por los artículos 17 de la ley 1150 de 2007, 86 de la ley 1474 de 2011 y el decreto 

1082 de 2015. 

CUMPLIMIENTO 

DE 

OBLIGACIONES 

PARAFISCALES 

El contratista dará estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el Art. 23 de la Ley 

1150 de 2007 y el artículo 135 de la ley 1753 de 2015 y la Entidad hará las verificaciones e 

impondrá las sanciones del caso. 
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JURAMENTO Y 

CESIÓN 

Por el solo hecho de presentar propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento 

que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en 

el derecho vigente, especialmente en los artículos 8,9 y 10 de la ley 80 de 1993. El contrato 

que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser cedido a título alguno 

mientras no medie autorización expresa y escrita por parte de la entidad. 

INCORPORACIÓN 

DE CLAUSULAS 

EXCEPCIONALES 

AL DERECHO 

COMÚN 

Dentro del contrato se entenderán pactadas por las partes las cláusulas de caducidad, 

terminación, modificación e interpretación unilaterales previstas en los artículos 15 al 18 de 

la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y económicas que de ellas se derivan. 

NORMAS 

APLICABLES, 

RESPONSABILIDA

D Y AUSENCIA DE 

RELACIÓN 

LABORAL 

Al presente contrato, se le aplicaran las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de 

Contratación Estatal de la República de Colombia. Los contratantes están sujetos al régimen 

de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales señalados por la Ley. 

Ni la celebración, ni la ejecución de este contrato generan relación laboral ni derecho a 

prestaciones sociales. 

INDEMNIDAD 

El contratista mantendrá indemne al Municipio, de cualquier daño, perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 

o dependientes. 

GARANTÍAS 

RIESGOS PORCENTAJE VIGENCIA 

DE CUMPLIMIENTO: 
Diez por ciento (10%) del 

valor del contrato. 

Por el término de duración 

del mismo y cuatro (4) 

meses más. 

DE CALIDAD:  

Cuya cuantía será del Diez por 

ciento (10%) del valor del 

contrato. 

Por el término de duración 

del contrato y doce (12) 

meses más 

PAGO DE SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

SOCIALES DEL 

PERSONAL 

CONTRATADO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO 

CONTRACTUAL 

Por el cinco por ciento (5%) 

del valor contrato-  

por el termino de duración 

del mismo y tres (3) años 

más. 

 

 

DATOS DE 

CONTACTO DE LA 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

Dirección: CARRERA 7 N.º 4-71, PALACIO MUNICIPAL 

Teléfono: 5700873 – 5700317  

E-mail: alcaldia@villarosario.gov.co  
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La comunicación de aceptación, junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, 

con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, entendiéndose celebrado y perfeccionado. 

 

 

 

 

 

 
Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Proyectó: ELSA MARINA GUTIERREZ CLAVIJO PROFESIONAL PARA LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES  

 

Publicó: LINA MARIA TRIANA SANCHEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Aprobó: ANGIE LUCIA ZABALA DUARTE JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y 

DISCIPLINARIA 
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