
 

 

CONTRATO Nº 650-2024 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA 
VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA” 

 

Página 1 de 11 

 Palacio Municipal Carrera 4 calle 9 esquina - Villamaría, Caldas 
e-mail juridica@villamaría-caldas.gov.co 

 
 

FECHA:    02 DE JULIO DE 2024  

 

CONTRATANTE:   MUNICIPIO DE VILLAMARIA 

 

CONTRATISTA: TRANSPOR S.A.S. 

NIT Nº 901.600.221-4 

 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL 

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA 

 

VALOR:  NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($99.740.135) M/CTE 

 
Entre los suscritos a saber: JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA, mayor de edad y de esta 
vecindad, identificado con cédula de ciudadanía número 75.106.622 de Manizales, quien en calidad 
de Alcalde del Municipio de Villamaría-Caldas, según Acto de Posesión Nº 001 del 29 de diciembre 
de 2023, protocolizada ante la notaría única del círculo de Villamaría mediante escritura pública N° 
1.388 del 29 de diciembre de 2023, actuando según las facultades otorgadas en especial por el 
Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1551 modificado por la ley 136 de 
1994 y demás normas afines, actuando como representante legal del Municipio de Villamaría del 
Departamento de Caldas, que para todos los efectos del presente contrato se denomina en adelante: 
EL MUNICIPIO por una parte; y por la otra TRANSPOR S.A.S. con NIT Nº NIT Nº 901.600.221-4, en 
cabeza de su representante legal FEDERICO AGUDELO TREJOS identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.002.652.238; quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA previo a las 
siguientes: 

 
I. CONSIDERACIONES: 

 
Que el Municipio de Villamaría Caldas, adelantó  proceso de selección de  contratista bajo la 

modalidad de escogencia de selección abreviada de menor cuantía  MC-003-2024 cuyo objeto es:  

“MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA 

NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA” con presupuesto oficial de NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

($99.983.386) M/CTE, para lo cual público la respectiva documentación como pliego definitivo y la 

resolución de apertura del proceso de escogencia de contratista bajo la modalidad de SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA y todos aquellos documentos precontractuales en la plataforma 

SECOP II. 

Que el Municipio de Villamaría Caldas publicó el 25 de abril de 2024, (i) los estudios previos; (ii) el 

proyecto de pliego de condiciones junto con sus anexos y apéndices y (iii) el presupuesto oficial del 

proceso. 

Que el Municipio de Villamaría Caldas mediante la Resolución Nº 509 del 06 de mayo de 2024, 

apertura el proceso de escogencia de contratista bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA Nº MC-003-2024. 

mailto:juridica@villamaría-caldas.gov.co


 

 

CONTRATO Nº 650-2024 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA 
VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA” 

 

Página 2 de 11 

 Palacio Municipal Carrera 4 calle 9 esquina - Villamaría, Caldas 
e-mail juridica@villamaría-caldas.gov.co 

 
 

Que la entidad territorial en cumplimiento del cronograma dentro del proceso de selección de la 

referencia el día 14 de junio de 2024, recepcionaron las siguientes ofertas:  

 

Que con sustento en lo anterior y de conformidad con el cronograma del proceso el Comité 

Evaluador del proceso el día 24 de junio de 2024, determinó que la oferta presentada por 

TRANSPOR S.A.S., cumplía con todos los requisitos habilitantes requeridos por la entidad en el 

pliego definitivo de condiciones. No fueron presentadas observaciones al informe de evaluación.  

Que, en atención a oferta presentada por TRANSPOR S.A.S., propuesta que cumple con todos los 

requisitos técnicos, jurídicos y administrativos solicitados en el pliego de condiciones y que la 

misma no supera el presupuesto oficial, pues presenta oferta económica por valor de NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($99.740.135) 

M/CTE. 

Que el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicarlo. No obstante, lo 

anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del 

mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por 

medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el 

inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Que de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015, que establece “publicidad en el 

Secop. La entidad estatal está obligada a publicar en el Secop los documentos del proceso y los actos 

administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (03) días siguientes a su 

expedición”. 

Que por medio de la resolución de Adjudicación N° 732 del 02 de julio de 2024, se adjudicó el 
presente Contrato al oferente TRANSPOR S.A.S. con NIT Nº 901.600.221-4 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA” 
 
 

 

 

 

 

# NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

1. ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA $ 99.674.133 

2. TRANSPOR S.A.S. $ 99.740.135 

3. JUAN PABLO OSORIO RIOS $ 99.859.819 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 
 

 
 
CLAUSULA SEGUNDA: METODO DE CONTRATACIÓN: El Municipio requiere contratar por 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, en aplicación a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

I - PRELIMINARES

1 1,1
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con 

andenes
ml 60,00

2 1,2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 0,00

3 1,3 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M m3 5,29

4 1,4 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M m3 29,52

5 1,5 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL m3 32,90

6 1,6
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 

EXCAVACION
m3 7,93

II - AFIRMADOS Y GRANULARES

7 2,1
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO 

COMPACTADO
m3 17,63

8 2,2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE 

COMPACTADA CON RANA
m3 26,45

III - ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO

3,1
CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA - 

INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO
m3 11,61

3,2
CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA ENLACE - 

INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO
m3 3,33

3,3
CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA - 

INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO
m3 6,45

3,4
CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL - 

INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO
m3 8,94

3,5
CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA - 

INCLUYE FORMALETA
m3 5,81

3,6
SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 

Fy=60.000 PSI
kg 1579,25

3,7 CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M ml 215,40

3,8
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE 

PAVIMENTO RIGIDO 0,01 m
ml 213,40

No
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION UNID CANTIDADESPECIFICACION 

GENERAL 2013

ESPECIFICACION 

PARTICULAR
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista, en cumplimiento del 
objeto contractual, deberá realizar las siguientes: 
 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES: Serán las obligaciones generales durante la ejecución del 
contrato: 
 
1. Comunicarse con el Secretario de Infraestructura y Vías las instalaciones del Municipio para los 

requerimientos necesarios. 
2. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de 

eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas.  
3. Entregar a la ALCALDIA los bienes dentro del plazo estipulado dentro del proceso.   
4. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá 

restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes defectuosos o 
de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.  

5. Avisar al MUNICIPIO dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho 
o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que 
puedan poner en peligro los intereses legítimos del MUNICIPIO.  

6. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo 
con su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

7. Proveer los bienes, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y de calidad del 
producto o servicio.  

8. Avisar al MUNICIPIO, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.  

9. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el MUNICIPIO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.  

10.Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y 
acreditar e paz y salvo cada vez que se lo requiera el MUNICIPIO, por cuanto es un requisito 
previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

11.Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 
 

3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El servicio se prestará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
 

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 
2. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 

propuesta. 
3. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, y de 

estar obligado a aportes al Fondo Nacional de Formación profesional de la industria de la 
construcción- FIC, aportes parafiscales y demás impuestos cuando legalmente le 
corresponda, durante el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada 
vez que se lo requiera el MUNICIPIO, por cuanto es un requisito previo para los pagos de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

4. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución. 

5. Seguir las normas de seguridad con el personal a su servicio de conformidad con las 
recomendaciones de la supervisión. 

6. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor. 
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7. Elaborar y presentar informe correspondiente a las actividades ejecutadas, registro 
fotográfico y esquemas de ubicación. 

8. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5º. Numeral 4 de la ley 80 de 1993. 

9. Avisar al MUNICIPIO dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del 
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del MUNICIPIO.  

10. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en el contrato y de acuerdo con su 
propuesta e invitación pública, los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

11. Reemplazar los materiales o las obras de adecuación que resulten defectuosos o de mala 
calidad. EL CONTRATISTA deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al 
plazo de entrega, los materiales y las obras de adecuación defectuosas o de especificaciones 
diferentes o inferiores a las requeridas. Si el CONTRATISTA no restituye los materiales o 
las obras de adecuación defectuosas dentro del término señalado por el MUNICIPIO. 

12. Avisar al MUNICIPIO, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 

13. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y 
riesgo sin que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos 
actos. 

14. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del 
MUNICIPIO no exoneran al municipio al contratista de la responsabilidad de ejecutar unas 
obras de adecuación de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o 
incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del MUNICIPIO estas 
discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato. 

15. Los materiales suministrados para la ejecución de las obras de adecuación deben ser 
nuevos, libres de imperfecciones, deben cumplir con las normas técnicas de calidad del 
producto, de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la entidad. 

16. El contratista no será responsable de la protección y conservación de las obras hasta la 
fecha en que, conjuntamente con EL MUNICIPIO  y con la supervisión, se suscriba el Acta de 
Recibo Final de las obras de adecuación, por lo cual será el único responsable de reparar y/ 
o reponer a todo costo hasta el recibo a satisfacción por parte de la supervisión, los daños 
y/ o pérdidas que llegaren a suceder con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin desmedro 
del alcance y coberturas incluidas en la garantía. 

17. Retirar todos los sobrantes de productos aplicados y desechos de la zona de las obras, una 
vez ejecutada la misma 

18. Las demás contempladas en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA CUARTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones:  
 
4.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
4.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 
recibió del MUNICIPIO Villamaría Caldas la respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
4.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.  
4.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad.  
4.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.  
4.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
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4.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de 
éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  
 
CLAUSULA QUINTA: El valor del Presente contrato será la suma NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($99.740.135) M/CTE 
incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del convenio; los cuales serán a cargo del contratista. 
 
FORMA DE PAGO: 

 
Pagos Parciales previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor sobre el cumplimiento 
del contrato, teniendo en cuenta los elementos entregados, de acuerdo a los requerimientos de la 
entidad. EL CONTRATISTA Deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social 
integral, conforme lo exige la ley 789 de 2002. 
 
CLAUSULA SEXTA: DURACION: El plazo estimado del contrato es de noventa (90) días calendarios, 
contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA SEPTIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente Contrato cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: De conformidad con el Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública se pacta en el presente Contrato que la 
INTERPRETACION, LA MODIFICACION Y LA TERMINACION UNILATERAL se harán de conformidad 
con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
lo mismo que la declaratoria de la CADUCIDAD, que será constitutiva de siniestro de 
incumplimiento, lo que hará el Municipio en Acto Administrativo debidamente motivado.  
 
CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: El contratista deberá constituir a su costa y a favor del 
MUNICIPIO, garantías, en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015 (Arts. 2.2.1.2.3.1.1 a 
2.2.1.2.3.2.19), las cuales se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y 
liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos: 
 

 

 

 

 

 

Número: 339 

Valor: $100.000.000 

Rubro: 16-2.3.2.02.02.005 

Vigencia: 2024 

Firmado por: PAULA ANDREA GIRADLO PATIÑO 
Jefe de Presupuesto 
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Característica Condición 

 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 

entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS identificada con NIT 890.801.152-8 

Amparos, vigencia y 

valores 

asegurados 

 

 Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 

terminación del 

contrato 

30% del valor 

total del 

contrato 

 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional 

para la 

ejecución del contrato 

Plazo del contrato  y 

tres (3) años más. 

10% del valor 

total del  

contrato 

 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Tres (03) años 

contados a partir de la 

fecha de suscripción 

del acta de entrega y 

recibo a satisfacción 

30% del valor 

total del 

contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 

de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma. 
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Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 

de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista 

o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [la entidad 

debe definir el término de vigencia del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 

1082 de 2015] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación 

escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 

y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 

efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 

entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación 

escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 

de las reparaciones. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 

la Entidad con las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS identificada con NIT 890.801.152-8 

y el contratista 

 

 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 

o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma. 

Valor  200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS identificada 

con NIT 890.801.152-8 

 

 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

 Número y año del contrato 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 

(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros 
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obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 

entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento culpable parcial 
y/o definitivo por parte del contratista, éste pagará al Municipio de Villamaria - Caldas una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor pagado al Contratista.   
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - MULTAS: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, en 
caso de mora o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, EL MUNICIPIO por cada día de tardanza en el cumplimiento de la obligación, podrá 
imponer al CONTRATISTA multas sucesivas diarias equivalentes cada una al uno por ciento (1%) 
del valor total del contrato que en su totalidad no podrán superar el diez por ciento (10%) del valor 
total del mismo, sus adicciones y reajustes.  
 
PARÁGRAFO: Las multas se impondrán mediante resolución motivada de EL MUNICIPIO, y EL 
CONTRATISTA deberá cancelarla en un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria de dicha providencia. EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato autoriza 
al MUNICIPIO para tomar directamente del saldo que se le adeude el valor que resulte de aplicar el 
porcentaje anteriormente estipulado y/o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento o por 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista manifiesta mantener 
libre al Municipio de Villamaria, de cualquier reclamación proveniente de terceros donde tenga 
como causa alguna la actuación del contratista.  
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO: El presente 
Contrato de se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes vigentes y las 
contenidas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015.  
 
CLAUSULA DECIMA CUARTA: CAPACIDAD PARA CONTRATAR: El contratista manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad consagrada en la Ley y que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad 
en el contratista, este cederá el Contrato previa autorización escrita del Municipio y si ello no fuere 
posible renunciará a su ejecución. El contratista responderá por haber ocultado al contratar 
inhabilidades e incompatibilidades o Prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL: Se realizará en los 
términos señalados en el Estatuto general de la Contratación de la Administración Pública. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente Contrato se 
entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes, pero para su ejecución requerirá: Certificado 
de Registro Presupuestal, Aprobación de la Garantía por parte de oficina Jurídica del Municipio.  
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se tiene como domicilio contractual 
la Municipio de Villamaría - Caldas.   
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUPERVISIÓN: Estará a cargo del Secretario de Infraestructura y 
Vías del Municipio o quien haga sus veces, quien será el encargado de supervisar las actividades 
que se ejecutarán de acuerdo a este contrato y los recibirá a entera satisfacción. 
 
Para constancia se firma por los intervinientes en Villamaría-Caldas a los dos (02) días del mes de 
julio de dos mil veinticuatro (2024). 
 

 

 

 

 

JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA FEDERICO AGUDELO TREJOS 

ALCALDE MUNICIPAL    REP. LEGAL TRANSPOR S.A.S. 

 

 

 
Proyecto: Juan Carlos Marín Gaviria 
                  Asesor Jurídico 
                 
 
 
Reviso: Jaime Eduardo Guarín Jurado 
             Asesor Jurídico  
              
 
Reviso: Alejandro Franco Castaño 
              Asesor Jurídico  
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