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ESTUDIO DEL SECTOR  
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales - Decreto 
1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido 
recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de 
Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 
constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 
contratación pública.1 Ello atendiendo a la importancia de que la política y la 
regulación estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas contractuales 
deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades 
de las Entidades Estatales y la eficiencia en el gasto. La gestión de compras debe 
estar atada al desempeño de las Entidades Estatales, al cumplimiento de sus metas 
y de los fines del Estado. La rendición de cuentas debe estar basada en el 
desempeño de la Entidad Estatal. 
 
De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector “La Entidad 
Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios 
que la satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen 
tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. El análisis del 
sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, 
identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma 
de evaluar las ofertas. El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al 
valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.”, así las 
cosas, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la normatividad 
vigente en materia de contratación estatal se procede a realizar el siguiente estudio 
del sector. 
 

2. INFORMACIÓN PRE-CONTRACTUAL 
 
La Administración Municipal de Montería - Córdoba a través de Estudio previo de 
necesidad y conveniencia estimo la pertinencia y oportunidad para la contratación 
del presente contrato de Obra mediante el cual se prevé la contratación de 
proyectos de infraestructura recreo deportiva que requiere la entidad en la presente 
vigencia. 
 

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 

EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA 

EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

VALOR TOTAL: CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($101.484.328,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS. 

 
3. ANALISIS DEL SECTOR 

 
1 Recomendación de la OCDE sobre la lucha contra la manipulación de ofertas en la contratación pública 



 
 
 
 
 

Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co  

 
3.1. Identificación del sector 

 
Utilizando la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código 
estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 de COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE G-CBS-02 se tiene que el objeto contractual pertenece al SECTOR 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios 

 
3.2. Análisis macroeconómico 

 

Los actores del sector se dividen en 5 grandes grupos, de los cuales hay 3 

directamente relacionados a la actividad constructiva en términos económicos, y 2 

grupos vinculados indirectamente, con actividades de soporte que por un lado 

enmarcan las reglas de juego y por otro lado su control para una correcta evolución 

de la dinámica del sector. 

 

A continuación, se describirá con mayor detalle el rol y funcionamiento de cada 

grupo. 

 

1. Cadena de abastecimiento: Referente a todas las actividades de 

directamente vinculadas a proveer de bienes y servicios requeridos 

directamente para realizar la actividad de construcción. Por ejemplo: 

cemento, tuberías, barras de hierro, insumos eléctricos y electrónicos.  

 

2. Procesos de construcción: Correspondiente a los actores que desarrollan 

actividades directamente relacionadas al proceso de construcción y que 

corresponden al centro del presente análisis. Se refiere a los 

(sub)contratistas, licitantes, constructores de edificaciones/civiles/vías, 

inclusive consultores de ingeniería de suelos, estructurales, cuya labor 

permite el correcto desarrollo de la operación de construcción. 

 

3. Cliente o consumidor: Es quien directa o indirectamente demanda el bien 

o producto de la construcción, recibiendo los beneficios de dicho bien. 

 

4. Marco regulatorio – instituciones de jure: corresponde a la legislación que 

enmarca del desarrollo de la actividad de construcción. 

 

5. Instituciones de apoyo – instituciones de facto: Son las instituciones y 

entidades que ejecutan el marco legal y regulatorio, así como las empresas 

que de manera indirecta dinamizan y permiten la operación del sector 

construcción, como los bancos, notarías, oficinas de registro, IGAC, entre 

otras.  

 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PIB construcción 

 

A finales del primer trimestre de 2023 el PIB de construcción en Colombia tuvo una 

participación del 4.43% del PIB nacional o 10.507 mil millones de pesos, cuya 

variación interanual (marzo 2023 vs marzo 2022)  fue de -3.11% y del -5.46% con 

el trimestre inmediatamente anterior. Esta dinámica está parcialmente explicada por 

la ley de garantías y su efecto sobre la contratación, efecto que se observa 

claramente en la variación trimestral de la construcción en cada primer trimestre de 

los años electorales. Los otros factores que seguramente fueron explicativos de 

dicha coyuntura fueron las altas tasas de interés y de inflación, cuya influencia sería 

más fuerte sobre construcción de inmuebles habitacionales. 

 

La presente dinámica no es exclusiva de Colombia, los países latinoamericanos en 

general se enfrentan a un panorama parecido, al igual que países desarrollados, de 

la región puede resaltarse el caso de México con un crecimiento anual del 3,7%, 

que a pesar de las circunstancias presenta un crecimiento del sector construcción, 

enmarcando una más rápida recuperación de su economía que sus pares 
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latinoamericanos y mundiales. Aún así Colombia con crecimiento anual del 3%, 

denota una mejor recuperación que el promedio de Latam. 

 

“Al comparar el primer trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2019 se tiene que 

el PIB a precios constantes aumentó 13,9%. No obstante, al analizar el resultado 

del valor agregado del sector construcción, se observa una disminución de 22,9% 

que se explica por la variación cuatrienal-negativa del valor agregado de las obras 

civiles (-40,9%), el valor agregado de las actividades especializadas (-23,2%) y el 

valor agregado las edificaciones (-10,9%).” (DANE, 2023) 

 

Evolución del PIB Construcción.  

 

Dicha evolución a futuro se espera continúe relativamente a la baja en el corto plazo, 

dado el decrecimiento en las licencias de construcción en el país, cuya tendencia 

gira entorno a los 2 millones de metro cuadrados licenciados mensuales para 

construcción, pero que ha experimentado un claro descenso en la primera parte del 

año 2023, con un descenso del 24,54% entre enero - mayo 2023 y el mismo período 

de 2022. 

 

 
 Fuente: (DANE, 2023) 

 

Fuente: (DANE, 2023) 

Concepto 2019 I 2019 II 2019 III  2019 IV 2020 I 2020 II 2020 III  2020 IV 2021 I 2021 II 2021 III  2021 IV 2022 I 2022 II 2022 III 2022 IV 2023 I

Construcción 13.627 13.908 14.017 14.341 10.976 7.741 9.644 10.506 10.255 9.709 9.817 11.293 10.844 10.601 11.173 11.114 10.507

Edificaciones residenciales y no residenciales 6.385 6.518 6.569 6.583 4.952 3.841 4.475 4.946 4.955 4.974 5.049 5.772 5.543 5.595 6.076 6.016 5.689

Carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de 

servicio público y de otras obras de ingeniería civil
4.075 4.520 4.747 4.908 3.529 2.299 3.363 3.519 2.982 2.755 2.880 3.284 2.827 2.836 2.926 2.869 2.407

Actividades especializadas para la construcción de 

edificaciones y obras de ingeniería civil
3.113 2.893 2.766 2.899 2.484 1.604 1.852 2.077 2.307 1.986 1.907 2.253 2.455 2.179 2.194 2.243 2.390

Total construccion 0,4% -1,5% -8,5% -5,3% -19,5% -44,3% -31,2% -26,7% -6,6% 25,4% 1,8% 7,5% 5,8% 9,2% 13,8% -1,6% -3,1%

Var. Anual Edificaciones residenciales y no residenciales -15,3% -7,6% -19,0% -11,8% -22,5% -41,1% -31,9% -24,9% 0,1% 29,5% 12,8% 16,7% 11,9% 12,5% 20,3% 4,2% 2,6%

Var. Anual carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos 

de servicio público y de otras obras de ingeniería civil
37,6% 7,9% 10,8% 5,1% -13,4% -49,1% -29,2% -28,3% -15,5% 19,8% -14,4% -6,7% -5,2% 2,9% 1,6% -12,6% -14,9%

Var. Anual Actividades especializadas para la 

construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
3,0% -0,3% -7,7% -5,2% -20,2% -44,6% -33,0% -28,4% -7,1% 23,9% 3,0% 8,5% 6,4% 9,7% 15,1% -0,4% -2,6%

Total construccion -10,1% 2,1% 0,8% 2,3% -23,5% -29,5% 24,6% 8,9% -2,4% -5,3% 1,1% 15,0% -4,0% -2,2% 5,4% -0,5% -5,5%

Var. Trim. de edificaciones residenciales y no 

residenciales
-14,5% 2,1% 0,8% 0,2% -24,8% -22,4% 16,5% 10,5% 0,2% 0,4% 1,5% 14,3% -4,0% 0,9% 8,6% -1,0% -5,4%

Var. Trim. De  carreteras y vías de ferrocarril, de 

proyectos de servicio público y de otras obras de 
-12,8% 10,9% 5,0% 3,4% -28,1% -34,9% 46,3% 4,6% -15,3% -7,6% 4,5% 14,0% -13,9% 0,3% 3,2% -1,9% -16,1%

Var. Trim. Actividades especializadas para la 

construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
1,9% -7,1% -4,4% 4,8% -14,3% -35,4% 15,5% 12,1% 11,1% -13,9% -4,0% 18,2% 8,9% -11,2% 0,7% 2,2% 6,5%
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El aumento de tasas de interés ha sido una estrategia de control inflacionario usada 

por el gobierno, que ha afectado el crecimiento económico en forma contra-cíclica, 

causando una franca disminución de en las compras de viviendas, esto se ve 

reflejado principalmente en el segmento NO VIS, más sensible al tema de tasas 

dado los subsidios de apoyo del gobierno que son soportados tanto a pago de 

cuotas iniciales como de tasas de interés, tanto en las expectativas futuras de la 

demanda lo cual ha influido de forma determinante en la nueva área licenciada para 

la construcción respectiva, que se convertirán en nueva área construida, nuevos 

proyectos y oferta de vivienda. 

 

“Para el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el saldo del capital total nacional 

fue de $119.141 miles de millones de pesos corrientes registrando un aumento en 

su variación trimestral de 5,8% y un crecimiento anual de 15,8%. De este total, el 

23,6% ($28.077 miles de millones de pesos corrientes) corresponde a créditos 

otorgados bajo la modalidad de leasing habitacional y el 76,4% ($91.064 miles de 

millones de pesos corrientes) corresponde a créditos otorgados bajo la modalidad 

de créditos de vivienda” (DANE, 2023) 

 

El marcado aumento de tasas de intervención del Banrep desde abril de 2022, 

impactó los nuevos lanzamientos, dado que los recursos de crédito más costosos, 

afectando también proyectos y ventas, los cuales decrecieron sustancialmente, 

principalmente el segmento VIS, en parte por cambio de mandato desmonte de 

subsidios y entrada en vigor del cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, 

disciplina fiscal necesaria para enmarcar en la senda del crecimiento económico de 

mediano plazo.  
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La dinámica de VIS y No VIS ha sido heterogénea, en términos de lanzamientos 

ambos presentan disminución, si bien mayor por parte de los VIS, en términos de 

iniciaciones, estos continúan con el mismo ritmo, mientras los no VIS se mantienen 

a la baja, esto refleja que la oferta de nuevas viviendas tipo VIS continúe 

relativamente estable a diferencia de los NO VIS, que marcan una tendencia 

decreciente desde inicios de 2022. 

  

 

Para la región Caribe, se denota una dinámica heterogénea en el área asignada 

para la construcción, medido en los metros cuadrados construidos y nuevas 

unidades habitacionales a ser ofertadas a futuro, así como los lanzamientos. San 

Andrés, la Guajira y Atlántico presentan los crecimientos porcentuales más 

representativos durante 2022. Córdoba presenta una dinámica interesante, 

teniendo el mejor inicio de 2023 con un crecimiento interanual del 82,5% en términos 

porcentuales de crecimiento en área aprobada para la construcción del caribe, 

aunque Cesar presentó el mayor crecimiento en área aprobada para vivienda con 

una variación del 90% respecto al primer trimestre de 2022, Córdoba fue el de 

segundo mayor crecimiento con 60,9%. No obstante durante 2020 los metros 

aprobados para la construcción destinados a vivienda solo fueron del 1,1%. 
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Crecimiento en ventas del sector construcción 

  

Los resultados obtenidos en el PIB de construcción en Córdoba (4,36%) en el año 

2022, son prácticamente los mismos obtenidos en Colombia (4,4%), aún con el 
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terrible desarrollo de las ventas de vivienda en el departamento de córdoba, donde 

la VIS cayó un 73.2% durante 2022.  

 

La decaída en nuevos proyectos de construcción y las altas tasas de interés, 

dificultan que el sector pueda reactivarse de forma más acelerada, más las obras 

civiles y de infraestructuras han sido los rubros que han dinamizado la actividad del 

sector. 

 

No obstante la costa caribe no concentra esa mayor masa de empleados en la 

construcción, y presenta una decaída en la participación de ocupados, al pasar de 

8.8% en el primer trimestre de 2022 a 7.7% en 2023 , lo cual representa una 

disminución del 5,5%. La causa radica en la caída de iniciación en nuevos proyectos 

de construcción en la región caribe, principalmente en proyectos NO VIS. 

 

Empleo 

 

En abril de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de 

personas. La construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% 

de los ocupados. En abril de 2023, la población ocupada en el total nacional 

aumentó 3,6%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 

4,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. (DANE, 2023) 

Ha abril de 2023 la participación de ocupados en córdoba fue del 6,5%, en la región 

fue del 7,7%. A octubre de 2022 correspondían al 8.3% del total de ocupados, si 

bien Córdoba disminuyó la tasa de desempleo de 15.9% a 13,4% entre marzo 2022 

y 2023, es claro que la creación de ocupados no fue por el sector construcción, y el 

poco dinamismo en la iniciación de nuevos proyectos indica que dicha tendencia 

continua. 

 

Fuente:  (MINCIT, 2023) 

Participación ocupados por ramas de actividad 

económica en Córdoba – abril 2023 
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Mercado de la construcción y evolución de precios 

 

El mercado Colombiano se encuentra en un escenario de aumento de precios 

generalizado, recuperación económica donde las dinámicas internacionales crean 

una coyuntura de frágil recuperación donde la devaluación de la tasa de cambio ha 

sido la fórmula para sopesar la caída del mercado interno (al igual que en la mayor 

parte del mundo), el mercado de la construcción no ha sido la excepción, los precios 

de insumos se han elevado enormemente respecto a niveles pre-pandemia, y con 

tasas de financiación altas no solo para las empresas, también para el estado el 

escenario solo logrará equilibrarse para el país en 2024. 
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La inflación mantuve su dinámica de crecimiento hasta mediados del año, eso 

incluyó su aumento de precios en el ector construcción, cuya variación de precios 

año corrido hasta mayo de 2023 fue del 8,54%, más entre mayo y abril fue solo del 

0.02%, la expectativa de la junta directiva del Banrep ve una respuesta positiva de 

la economía a los controles inflacionarios y aumentado las perspectivas de 

crecimiento económico a 3% para 2023, más se es expectante por el efecto que 

tendrá el paulatino aumento de los precios de los combustibles sobre el control 

inflacionario. Dependerá de la respuesta de la economía que la segunda mitad de 

2023 pueda haber una disminución de tasas de interés y con ello una reactivación 

más acelerada del sector construcción en el país. 

 

3.2.1. ECONOMIA REGIONAL Y MONTERIA2 

 

En la región Caribe, Córdoba y Atlántico fueron las economías que mostraron una 
clara recuperación respecto a los niveles pre-pandemia, donde Córdoba resalta en 
producción agrícola, transporte que si bien impulsaron a un moderado crecimiento, 
Se resalta el continuo crecimiento de sacrificios de sacrificio de ganado porcino, el 
cual en córdoba continua en un marcado crecimiento y se espera siga ganando 
protagonismo en la región (BanRep, IV 2022). 
 

 
  
La inflación en montería y la costa Caribe no es la excepción, se identifica un 
aumento generalizado de precios, de forma concordante con la economía nacional 
y global. El caribe Colombiano al igual que la nación se espera pueda ver 
estabilizado los niveles de precios en los próximos meses, cuando el alza en 
combustibles e impacto de aumento de tasas vea estabilizado los niveles de precios 
a nivel generalizado en la economía. 
 

 
2 El día 19 de mayo se tendrán cifras del PIB nacional y departamental a 2021. (DANE, 2022) 
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PIB DE CORDOBA 
 
La evolución económica de los sectores económicos, la administración pública y 
comercio explicaron el 95% de la variación del ingreso del departamento respecto 
a 2019, dado que fueron los de cambios a nivel absoluto más representativos. No 
obstante Minas y canteras e información y comunicaciones fueron los dos sectores 
de mejor variación en términos porcentuales. Minas debido a los favorables precios 
de commodities en mercados internacionales. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, datos (DANE, 2021pr) 

 
En el primer trimestre de 2023, la economía de la región Caribe cayó frente al mismo 
periodo del año anterior. Entre las actividades que mostraron descenso estuvo el 
comercio interno afectado por la caída en el consumo de los hogares, el transporte 
por el cierre de operación de algunas aerolíneas, la construcción con disminución 
en la venta de viviendas nuevas, y el sector agropecuario con reducción en los 
despachos de productos agrícolas desde la región, enfrentando también la 
disminución de los créditos otorgados al sector.  
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Contrario a lo anterior, se evidenció aumento en la industria jalonada por el 
subsector de alimentos y bebidas, al igual que las exportaciones. Por su parte, la 
tasa de desempleo de las ciudades capitales de la región se redujo, mientras que la 
inflación continuó al alza, superando el registro del promedio nacional. (BANREP, 
2023).  
Las cifras por actividad económica disponible, encontramos que la actividad 
ganadera de sacrificios en la costa caribe en general ha tenido un leve 
decrecimiento, Córdoba no ha sido la excepción, debido al aumento de precios el 
escenario de alimentos ha afectado el consumo de carne vacuna, que cayó un 6,5% 
en sacrificios. Mientras sacrificios porcinos aumentaron el 79,3% durante 2022%. 
 

En cuanto al acopio de leche, los datos de la Unidad de Seguimiento de Precios de 
Leche del Ministerio de Agricultura respecto al acopio de leche realizado por la 
industria al sector primario muestran que la región Caribe recolectó el 6,9% del total 
nacional y reportó una reducción anual de 15,9%. Todos los departamentos 
evidenciaron disminución, siendo las más acentuadas en Atlántico (-51,9%), Bolívar 
(-33,3%) y Magdalena (-22,6%). (BANREP, 2023) 
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MERCADO LABORAL 
 
Los efectos de la recuperación económica bajo la nueva normalidad a nivel nacional 
permitieron disminuir el desempleo respecto al año pasado, al pasar de 12% entre 
enero y marzo 2020 a 14,1% en primer trimestre de 2023 (DANE, 2023). 
 
Aún con la disminución de la tasa global de participación del 68,2% al 63,8% entre 
primer trimestre 2020 y 2023 dicha disminución no conllevo una proporcional 
disminución de la tasa de desempleo, más el subempleo pasó del 9,6% al 8,3%, y 
donde la ocupación pasó del 59,9% al 54,9% en el mismo periodo, es decir, a pesar 
de que hay menor participación de la población participando del sistema económico, 
hay más desempleo y menos ocupados respecto al periodo prepandemia. La 
pandemia destruyó empleo. 
 

En Córdoba el empleo es principalmente soportado por el comercio, actividades de 
la administración pública y actividades artísticas, pero se resalta el surgimiento de 
estas como un motor de la ocupación en el departamento, dado que solo aportan el 
2.81% del PIB del departamento. 
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No obstante la situación en términos generales de la TGP, TO y TD se mantiene 
igual durante el mismo trimestre de 2022 y del 2023, denotando que la creación de 
empleo en la economía local se encuentra en delicado estado en la coyuntura 
postpandemia. Bajo el presente escenario nacional e internacional, donde la 
fragilidad de la economía colombiana el mercado laboral y su evolución reciente es 
un reflejo más de la coyuntura global. 
 
COMERCIO EXTERIOR 
 
Exportaciones de Córdoba presenta un marcado aumento de exportaciones del 
43,9%, dada la elevación de precios del nickel, principal producto de exportación 
del departamento y cuyo precio internacional estuvo en constante crecimiento hasta 
marzo de 2023, que hasta mediado de año han tendido a disminuir. La disminución 
del segmento agropecuario que es la segunda cartera de exportación, 
probablemente se debió a la disminución del precio de la carne, cuya disminución 
en proporción respecto a 2021, concuerda con la disminución de precios 
internacionales de la carne (ver anexo 10). Se resalta a su vez que el principal 
destino de las exportaciones de Córdoba fue china con 50% de participación. 

Participación de empleados por sector económico 

Fuente: (MINCIT, 2023) 
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Las importaciones por otro lado aumentaron un 113,8% en mayor medida, 
presionadas por el aumento de la tasa de cambio e importaciones minero 
energéticas, pero a marzo de 2023 presentan una disminución del 16,4% respecto 
al año 2022 revirtiendo la tendencia. Se resalta que las importaciones de cerdo irán 
paulatinamente cediendo en importancia, a diciembre de 2022 corresponden al 
12.7% del total de importaciones más con la creciente tendencia en producción y 
sacrificios de ganado porcino local eventualmente se sustituirán dichas 
importaciones. El principal socio comercial de importaciones sigue siendo estados 
unidos con un 60% de participación de importaciones. 
 

 
 

 

4.  Análisis Técnico 

La industria de la construcción contemporánea es altamente competitiva. Factores 

como la globalización económica, liberación de mercados, una mayor y abierta 

transferencia tecnológica, mercado de capitales con créditos de más fácil acceso y 

una mayor cantidad de empresas proveedoras de servicios han acentuado la 

competencia a un punto en el que mantener elevados niveles de productividad es 

esencial para la sobrevivencia empresarial. El mercado exige que los diseños 

arquitectónicos no sólo sean de alta calidad en cuanto al producto final (edificio 

construido), sino también sean eficientes, rápidos, fáciles, económicos y seguros en 
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su construcción. El grado de constructividad de los diseños representa un indicador 

de calidad. A mayor grado de constructividad, más eficiente su construcción y más 

eficiente el proyecto en general. Al respecto, Arditi et al. (2002) señalan que un 

“programa formal y explícito de [gestión y mejoramiento de la] constructividad al 

interior de toda empresa de diseño se ha vuelto imprescindible para sobrevivir en el 

altamente competitivo mercado de hoy 

Tanto la constructividad como la factibilidad de construcción describen, en cierta 

forma, el nivel potencial de concreción física de cierto diseño en un escenario dado. 

Su diferencia radica en su naturaleza: mientras la factibilidad es un concepto binario 

(si-no, un proyecto es factible o no), la constructividad es un concepto gradual, que 

va desde cero hasta el infinito (un proyecto tiene constructividad alta, media, 

baja…). Un diseño que exija faenas imposibles de realizar (e.g. estucar 

manualmente un ducto estrecho por dentro) no es factible de realizar, por lo que 

tiene constructividad nula (a menos que se realicen cambios en el diseño) Un diseño 

que incorpore faenas difíciles de realizar pero posibles (e.g. estucar manualmente 

pilar curvo) es factible, pero tiene baja constructividad. Por último un diseño con 

faenas fáciles de realizar, sigue siendo factible, pero su constructividad aumenta.3 

Diferencias entre constructividad y factibilidad de construcción 

 

Fuente: Constructividad y Arquitectura, LOYOLA, Mauricio y GOLDSACK, Luis. 

El componente tecnológico juega un papel fundamental en el desarrollo de las 

actividades que generan bienes y/o servicios para la comunidad, en este sentido la 

construcción de obras civiles no es la excepción, la constante búsqueda de 

optimización de procesos y recursos, reducción de tiempos de trabajo y 

procesamiento influyen como ventaja competitiva en la actualidad. Disponer de 

productos que aumenten la durabilidad de una obra civil o bien sea que acelere el 

proceso de terminación son características que se ven reflejadas en disminución de 

costos de ejecución y asociados a costos de riesgos por calidad. 

4.1. Acelerantes de concreto: La velocidad de reacción entre las partículas 

de cemento y el agua es conocida como la tasa de hidratación de 

un cemento. Este fenómeno se puede modificar adicionando unas 

pequeñas cantidades de químicos a la mezcla para que se incrementen 

los hidratos que nacen para una edad determinada, teniendo como 

resultado un aceleramiento del proceso. A estos componentes químicos 

se les denomina acelerantes y tienen dos propósitos fundamentales en 

el concreto, mortero o pasta de cemento, los cuales pueden ser 

cumplidos los dos a la vez o alguno de ellos dependiendo el caso: 

 
3 Constructividad y Arquitectura, LOYOLA, Mauricio y GOLDSACK, Luis. 
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o Disminuir los tiempos de fraguado 

o Incrementar las resistencias tempranas 

En el primer caso, el acelerante actúa cuando el concreto se encuentra en estado 

fresco mientras que el segundo caso cuando el concreto se encuentra ya 

endurecido. En el mercado se pueden encontrar acelerantes que tengan solo uno 

de los efectos, o ambos a la vez. Los tipos de aditivos están regidos por la Norma 

Técnica Colombiana NTC 1299 (ASTM C 494). 

BENEFICIOS 

Acelerantes de fraguado: 

o Acelera el acabado para superficies. 

o Reduce la presión que ejerce el concreto sobre las formaletas cuando se 

encuentra en estado fresco. 

o Se pueden realizar desencofrados de elementos no estructurales de forma 

más temprana. 

Acelerantes de endurecimiento: 

o Remoción de formaletas en menor tiempo. 

o Se pueden poner en servicio las estructuras nuevas o reparaciones. 

o Se compensan los efectos de bajas temperaturas o cementos con un 

desarrollo lento en sus resistencias.4 

 

4.2. Técnicas de perforaciones horizontales:  

La Perforación Horizontal Dirigida PHD (HDD, de su acrónimo en inglés Horizontal 

Directional Drilling) para colocar nuevas tuberías sin zanja surgió de la fusión de las 

tecnologías empleadas en la captación de agua y del petróleo. Resulta sorprendente 

descubrir que Leonardo da Vinci inventó, en el siglo XV, la primera máquina de 

perforación horizontal que servía para introducir tuberías de madera. Hoy es una 

técnica que se ha generalizado para franquear obstáculos como ríos, carreteras y 

zonas complicadas de atravesar mediante una excavación convencional. También 

se utiliza en las obras municipales para las conducciones de agua potable, gas 

natural, fibra óptica, cableados eléctricos, alcantarillado y similares cuando hay que 

cruzar edificios o calles.5 

4.3. Construcción sismorresistente 

Las normas sismo resistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna medida, 

garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante 

la ocurrencia de un sismo fuerte. No obstante, la defensa de la propiedad es un 

resultado indirecto de la aplicación de los normas, pues al defender las vidas 

humanas, se obtiene una protección de la propiedad, como un subproducto de la 

 
4 CAMACOL, 2015 
5 ASPECTOS GENERALES DE LA PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 
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defensa de la vida. Ningún Reglamento de sismo resistencia, en el contexto 

mundial, explícitamente exige la verificación de la protección de la propiedad, 

aunque desde hace algunos años existen tendencias en esa dirección en algunos 

países. 

Teniendo en cuenta que el 87% por ciento de la población colombiana habita en 

zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, con el auspicio del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sísmica – AIS, desde comienzos del año 2008, y con la participación de un muy 

amplio número de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, asociaciones 

gremiales y profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la construcción y 

funcionarios de las entidades del Estado relacionadas con el tema; logró concluir 

las labores de actualización de la reglamentación de diseño y construcción sismo 

resistente con la expedición por parte del Gobierno Nacional del Decreto 926 del 19 

de marzo de 2010 - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-10. Esta reglamentación actualiza y reemplaza el Reglamento NSR-98. 

La nueva versión del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – 

NSR-10, está estructurado tal como lo prescribe la Ley 400 de 1997. El temario está 

dividido en Títulos, cada uno de los cuales agrupa una temática particular. En el 

Reglamento NSR-10 los once Títulos de Reglamento NSR-98 se actualizaron y 

además dentro de algunos de los Títulos se introdujeron Capítulos nuevos. El 

temario del NSR-10 es el siguiente6: 

 
 

4.4. Especificaciones de calidad 

La calidad de los productos ofrecidos por la obra civil de construcción denota un 

impacto importante en la sociedad, de su calidad depende la seguridad e integridad 

de la comunidad que utiliza dichos productos (vías, puentes, edificios, escuelas, 

centros de salud, complejos deportivos y recreativos etc). 

Como bien fue mencionado al inicio del presente estudio, el Ministerio del Deporte 

es la autoridad técnica para este tipo de obras civiles, así las cosas las 

especificaciones técnicas están sujetas a la particularidad de cada obra deportiva. 

 
6 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10- Tomo I 
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4.5. Análisis Legal 

Esta contratación se hará a través de la modalidad de selección abreviada de menor 

cuantía, con el presente objeto contractual se enmarca en la legislación vigente en 

materia de contratación estatal Colombiana, sus fundamentos más relevantes son: 

o Ley 80 de 1993 

o Ley 1150 de 2007 

o Decreto 1082 de 2015 

o Ley 1882 de 2018 

 

Así mismo como los Lineamientos en materia de transparencia en Contratación 

estatal formulados por Colombia Compra Eficiente. 

 

o Guía para la elaboración del estudio del sector 

o Manual de acuerdos comerciales 

o Manual de requisitos habilitantes 
 

4.6. Análisis de la demanda 
 
Atendiendo los lineamientos de la Guía para la Elaboración de los estudios del 
Sector en la contratación pública, se realiza la identificación de los contratos previos 
de la entidad para este tipo de obras, de tal forma que se conozca la modalidad de 
contratación empleada, requisitos habilitantes, experiencia y garantías exigidas, 
plazo, valor, adiciones y demás modificaciones contractuales, sanciones y demás 
información relevante de cara a este tipo de contratos. 
 
Para lo anterior se hizo uso del Portal de Contratación -SECOP- 7, filtrando entidad 
contratante “Alcaldía Municipio de Montería” para la vigencia inmediatamente 
anterior donde se obtuvo lo siguiente: 
 

NUMERO DE 
PROCESO 

MODALIDAD OBJETO TIPOLOGIA 

    2019   

SA-003-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA VILLA OLÍMPICA EN LA 
CIUDAD DE MONTERÍA. 

DEPORTIVA 

SA-016-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONSTRUCCION DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES 
EN LOS BARRIOS PASATIEMPO, EL COLISEO, EL 
ALIVIO (ALMIRANTE COLÓN), LA FLORESTA, 
PANAMÁ Y EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA LUCÍA 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA. 

DEPORTIVA 

SA-020-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
PARA LA INSTALACIÓN DE MONUMENTOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

URBANISMO 

SA-030-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

ADECUACIÓN DEL PARQUE EN EL BARRIO PORTAL 
DE NAVARRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

SA-045-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO EL 
AMPARO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL LAS 
GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

LP-004-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LOS BARRIOS 
PANZENU, VILLA CIELO, LA CASTELLANA Y SANTA 
ELENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA 

RECREACIONAL 

 
7 https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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LP-020-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO 
MONTERÍA MODERNO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

LP-022-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LOS BARRIOS 
PUENTE No. 01, LOS ARAUJOS, EL POBLADO Y 
CASITA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA” 

RECREACIONAL 

LP-025-2019 
LICITACION 

PUBLICA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA. 

DEPORTIVA 

LP-026-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO 
RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 

RECREACIONAL 

LP-030-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN 
EL BARRIO P5 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

RECREACIONAL 

LP-039-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LOS 
CORREGIMIENTOS EL SABANAL Y KILOMETRO 12 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA 

RECREACIONAL 

LP-044-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCION DE MODULOS COMERCIALES Y 
OBRAS URBANISTICAS EN LA CALLE 35 ENTRE 
CARRERAS 1ra Y 4ta DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. 

URBANISMO 

LP-045-2019 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL 
CORREGIMIENTO LOS GARZONES DEL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

LP-050-2019 
LICITACION 

PUBLICA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA. 

DEPORTIVA 

    2020   

LP-SIM-015-
2020 

LICITACION 
PUBLICA 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA 

RECREACIONAL 

    2021   

SA-SIM-015-
2021 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN PARQUE VILLA MELISA Y 
EN PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE 
GARZONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

SA-SIM-035-
2021 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE ESTADIO DE BÉISBOL 18 JUNIO 
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

DEPORTIVA 

LP-SPM-002-
2021 

LICITACION 
PUBLICA 

SERVICIOS DE PODA Y MANTENIMIENTO DE LAS 
ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

URBANISMO 

LP-SPM-007-
2021 

LICITACION 
PUBLICA 

SERVICIOS DE PODA Y MANTENIMIENTO DE LAS 
ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

URBANISMO 

LP-SPM-012-
2021 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO 
VILLA CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

LP-SPM-017-
2021 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO SAN 
FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. 

RECREACIONAL 

LP-SPM-021-
2021 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO 
VERSALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

    2022   

SA-SIM-039-
2022 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHA 
MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA AGUAS NEGRAS 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. 

DEPORTIVA 

LP-SPM-001-
2022 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO 
VERSALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 

RECREACIONAL 

LP-SPM-003-
2022 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO 
FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

LP-SPM-002-
2022 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL  
CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL EN EL MUNICIPIO 
DE  MONTERÍA 

RECREACIONAL 

LP-SIM-004-
2022 

LICITACION 
PUBLICA 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE LA 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PARQUES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

URBANISMO 

    2023   
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LP-SIM-015-
2023 

LICITACION 
PUBLICA 

MEJORAMIENTO DE UN PARQUE EN EL BARRIO LA 
PRADERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA  

RECREACIONAL 

LP-SIM-023-
2023 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LA 
GRANJA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 

RECREACIONAL 

LP-SIM-028-
2023 

LICITACION 
PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN LOS BARRIOS 
LOS ÁNGELES, LAS VIÑAS Y LOS ROBLES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

RECREACIONAL 

SA-SIM-070-
2023 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUTBOL 
JARAGUAY DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

DEPORTIVA 

 
 
Conclusiones del análisis de la demanda: 
 

• Para las cinco vigencias anteriores se realizaron 32 procesos por concepto 
de obras de Infraestructura recreo deportiva. 

• De los 32 procesos se presentaron en promedio: 
 

 
 

• Todos fueron adjudicados, y su distribución según modalidad de contratación 
es la siguiente: 

 

 
 

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

1,4 1 2,14 2,8

25

PROMEDIO DE OFERENTES PARA 
INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE 

RECREACION Y DEPORTE

PROMEDIO

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

10

1

5 4 3

5

0

2
1

1

DISTRIBUCIÓN POR AÑO Y MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

RECREACION Y DEPORTE

LICITACIÓN PUBLICA SELECCIÓN ABREVIADA
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Por lo tanto, la administración municipal considera que hay la suficiente experiencia 
a nivel local y más a nivel regional y nacional para poder llegar a la adjudicación de 
procesos de infraestructura recreo deportiva. 
 
Teniendo en cuenta la relevancia del presente proyecto y su calificación, se tomó 
una muestra y se realizó un estudio enfocado a características específicas del actual 
proceso, en donde se recopilaron datos de los valores adjudicados en los últimos 
cinco (05) años arrojando lo siguiente: 
  

# 
NUMERO DE 
PROCESO MODALIDAD OBJETO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

VALOR 
ADJUDICADO 

 

 
1 

 

 
SA-SIM-070-
2023 

 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUTBOL 

JARAGUAY DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

 

 
$ 499.643.168,00 

 

 
$ 499.643.168,00 

 

 
2 

 

 
LP-SPM-001-2022 

 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL 

BARRIO VERSALLES EN EL MUNICIPIO DE 

MONTERÍA 

 

 
$ 3.027.672.364,00 

 

 
$ 3.025.449.578,00 

 

 
3 

 
 
 

LP-SIM-004-2022 

 

 
LICITACION 

PUBLICA 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO 

AGOTABLE LA ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PARQUES 

EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
 
 

$ 2.760.000.000,00 

 
 

 
$2.760.000.000,00 

 
4 

 
SA-SIM-035-2021 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE ESTADIO DE BÉISBOL 18 

JUNIO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

 
$ 299.751.908,00 

 
$ 299.751.908,00 

 

 
5 

 

 
LP-SPM-017-2021 

 

 
LICITACION 

PUBLICA 

 
CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL 

BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO 

DE MONTERIA. 

 

 
$ 4.123.947.337,00 

 

 
$ 4.117.822.424,00 

 
PROCESOS DE OTRAS ENTIDADES 
 

# 
NUMERO DE 
PROCESO MODALIDAD OBJETO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

VALOR 
ADJUDICADO 

 

 
1 

 

 
LP-027-2023 

 

 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS DE 

SAN ANDRESITO Y LA COROCITA EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SAHAGÚN, CÓRDOBA 

 

 
$ 1.148.268.956,59 

 

 
$ 1.147.142.885,00 

 

 
2 

 

 
LP N° 013-2023 

 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS 

MULTIFUNCIONALES EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE LA CRUZ DEL 

GUAYABO, PLAZA BONITA Y EL CONTENTO, 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS DE SOTAVENTO, CÓRDOBA 

 

 
$ 2.777.635.217,00 

 

 
$ 2.776.982.255,00 

 
3 

 
LICITACION 

PUBLICA Nº 016 DE 
2023 

 

LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN 

ECOTURÍSTICO DE LA BAHÍA DE 

CISPATÁ SAN ANTERO, DEPARTAMENTO 

DE CÓRDOBA. 

 
$ 24.193.374.470,00 

 
$ 24.191.896.534,00 

 
4 

 
L.P. 014-2023 

 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN; JOSE MARIA 

CARBONELL EN EL CORREGIMIENTO DE 

SANTA ROSA; INSTITUCION EDUCATIVA 

CHORRILLO - MUNICIPIO DE CHINU CÓRDOBA 

 
$ 1.780.006.791,00 

 
$ 1.772.926.580,02 

 
5 

 
L.P 005 - 2023 

 
LICITACION 

PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE COLISEO CUBIERTO EN 

EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS 

 
$ 8.409.004.564,00 

 
$ 8.408.776.909,00 
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Por lo anterior se recomienda a la entidad fijar un valor mínimo aceptable de acuerdo 
con la información disponible y de acuerdo los datos analizados. La Entidad Estatal 
puede identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que 
cuenten con valores por debajo del valor mínimo aceptable. 
 

Valor Mínimo Aceptable = (Presupuesto Oficial) x 0.95 = $ 96.410.111,6 

 
Las ofertas consideradas artificialmente bajas son todas las aquellas que cuenten 
con valores por debajo del valor mínimo aceptable y podrán ser objeto de rechazo, 
según lo descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Adicionalmente a lo anterior, la experiencia e indicadores financieros a requerir es 
el resultado de lo establecido en los pliegos tipo de COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, lo cual establece: 
 

• Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 

en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 

o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores: 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,11 

Índice de endeudamiento ≤ 75% 

Razón de cobertura de 

intereses 
≥ 0 

Capital de trabajo 10% del P.O. 

Rentabilidad del 

patrimonio 
≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo 

menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado 

del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 
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• Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 
Proponentes 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con 

lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,21 

Índice de endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de 

intereses 
≥ 1 

Capital de trabajo 15% del P.O. 

Rentabilidad del 

patrimonio 
≥ 0,04 

Rentabilidad del activo ≥ 0,02 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades 

en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública 

para infraestructura, esto en concordancia a lo dispuesto en Manual de Requisitos 

Habilitantes de Colombia Compra Eficiente “Las Entidades Estatales deben 

establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 

naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la 

expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el 

contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y 

organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar 

proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y 

el Riesgo asociado al Proceso de Contratación8”. 

 
4.7. Análisis de la Oferta 

 
Es indispensable que la entidad contratante identifique los posibles oferentes del 
proceso, ello con el fin de medir la capacidad financiera y organizacional de los 
mismos y de esta forma garantizar que los parámetros requeridos en el estudio sea 
los adecuados. Esta identificación permite determinar posibles Riesgos de 
colusión3 y también establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual 
está relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las 
participaciones de cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, 
mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. Esto puede traducirse en 
precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal.9 
 

 
8 Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente-Pág. 5 
9 Guía para la Elaboración de Estudio del sector 
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A continuación, se relación el listado de empresa que cumplen los indicadores 
sugeridos por el estudio: 
 

NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

TAMAÑO 
EMPRESA 

800013944 CONSTRUCTORA NUMA SAS ATLANTICO HÁBIL PEQUEÑA 

800024524 

SYPELC SAS SUMINISTROS Y 
PROYECTOS ELECTRICOS 
SAS VALLE HÁBIL MEDIANA 

800036356 CONSTRUCTORA JG&A SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800038135 SALEXDA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800051984 CG CONSTRUCTORA SAS CALDAS HÁBIL MEDIANA 

800057436 DIRCO INGENIERIA LTDA VALLE HÁBIL MEDIANA 

800073741 INVERSIONES GABRA SAS 
NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL MEDIANA 

800076770 CORRIENTE ALTERNA LTDA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800079482 
EQUIPOS CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS SA BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

800088443 ITAC CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800095750 
PROYECTOS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800096901 INVERSIONES LA PAZ SA CAUCA HÁBIL MEDIANA 

800102175 
REPRESENTACIONES 
VILLAZON GARCIA & CIA LTDA  ATLANTICO HÁBIL PEQUEÑA 

800110134 
ELECTROHERRAJES DEL SUR 
LTDA HUILA HÁBIL PEQUEÑA 

800112784 

ORBIMUNDO 
CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA HÁBIL MEDIANA 

800122460 ELECTRO DISEÑOS SA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800128984 
MOVITIERRA 
CONSTRUCCIONES SA RISARALDA HÁBIL MEDIANA 

800134130 
 SOLIDOS INGENIEROS 
CIVILES SA ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

800143273 FERMAR LTDA SANTANDER HÁBIL MEDIANA 

800143610 SOFORESTA SAS HUILA HÁBIL MEDIANA 

800146220 CONSCOL SAS ATLANTICO HÁBIL PEQUEÑA 

800151106 

INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y 
TOPOGRAFIA SAS META HÁBIL MEDIANA 

800155433 CONSTRUCTORA GMS SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

800186228 INGENIERIA DE VIAS SAS  BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

800186313 AGM DESARROLLOS SAS  BOLIVAR HÁBIL GRANDE 

800186541 
CONSTRUCTORA LA PLAZA 
SAS RISARALDA HÁBIL PEQUEÑA 

800186765 
APLICAR INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES LTDA VALLE HÁBIL PEQUEÑA 

800203342 GRUCON SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

800206723 CONSTRUCTORA LANDA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800207150 CONSTRUCTORA SAN BLAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

800215371 INVERSIONES B DE P SA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

800216105 
INTERNATIONAL BUILDING 
AND SERVICES SAS ATLANTICO HÁBIL MEDIANA 

800218548 ANTONELCA LTDA MAGDALENA HÁBIL MEDIANA 

800226833 RAMPINT SAS SANTANDER HÁBIL GRANDE 

800231021 ICM INGENIEROS SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

800237294 
URBANIZADORA CAROLINA 
SAS  BOLIVAR HÁBIL GRANDE 
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NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

TAMAÑO 
EMPRESA 

800252749 GEOFORAGROS LTDA CUNDINAMARCA HÁBIL PEQUEÑA 

800256059 
CONSTRUIMOS Y 
SEÑALIZAMOS SA ATLANTICO HÁBIL GRANDE 

801001287 
INTELCA PROYECTOS 
SERVICIOS Y MONTAJES SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

801004951 TECNO-KIMA LTDA ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

802004795 

COMPAÑIA DE INGENIERIA Y 
MONTAJES ESPECIALIZADOS 
SA COMINGEL SA ATLANTICO HÁBIL MEDIANA 

802005716 ECOSODIO SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE 

802015379 
INVERSIONES OSORIO 
GONZALZ SAS ATLANTICO HÁBIL PEQUEÑA 

802020401 PROYINARQ SAS  ATLANTICO HÁBIL PEQUEÑA 

804009443 
C&P CONSTRUCTIONS AND 
PROJECTS SAS SANTANDER HÁBIL MEDIANA 

804012847 RED DE INGENIERIA LTDA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

805006304 
MEDIDAS ELECTRICAS 
INGENIERIA SAS VALLE HÁBIL MEDIANA 

805016367 
RB CONSTRUCTORES Y CIA 
SAS VALLE HÁBIL PEQUEÑA 

805024076 ANGLO ANGULO Y CIA SCA VALLE HÁBIL MEDIANA 

805031126 

EXPANSIONES Y 
MANTENIMIENTOS 
ELECTRICOS SAS VALLE HÁBIL MEDIANA 

806000233 INGCONS SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE 

806006970 

COMPAÑIA DE SERVICIOS 
MARITIMOS Y TERRESTRES 
SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE 

806014433 C H PEREIRA & CIA SAS BOLIVAR HÁBIL MEDIANA 

811006779 
INGETIERRAS DE COLOMBIA 
SA ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE 

811009579 CONVIAS SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

811015643 
TECNICAS CONSTRUCTIVAS 
SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE 

811017640 
CONSTRUCTORA EL PORTAL 
SA ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

811022252 GRUPO ELECTROCIVIL S A ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

811026526 VERTICE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

811038269 
GAIA+GEA ARQUITECTURA 
SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

811039217 

COMPAÑIA DE 
ILUMINACIONES ESPECIALES 
SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

812001153 ELEC SA CORDOBA HÁBIL GRANDE 

814003974 CONSTRUCCIONES Y VIAS EU NARINO HÁBIL MEDIANA 

816000920 CONTECHO SAS  RISARALDA HÁBIL MEDIANA 

820003424 B&V INGENIERIA SAS BOYACA HÁBIL MEDIANA 

822004586 INCONSVITOP LTDA  META HÁBIL MEDIANA 

824000254 
INGENIERIA MULTISECTORIAL 
SAS CESAR HÁBIL MEDIANA 

830000129 INVERSIONES CACIA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830011625 CONSTRUCTORA MP SA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830011673 SEÑALVIAS SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

830012771 SDV COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA HÁBIL MEDIANA 

830013054 DS CONSTRUCCIONES SA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830015601 
METRO URBANA 
CONSTRUCTORA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830024796 PROMOTORA PUGA LTDA BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 
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NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

TAMAÑO 
EMPRESA 

830027397 
MARTINEZ Y HOYOS 
INGENIERIA LTDA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830029582 
MURCIA CONSTRUCCIONES 
SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830031937 
INVERSIONES GRANDES VIAS 
E INGENIERIA SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE 

830036351 
RH INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S A BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830041411 
CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS  BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830042921 
PROING LTDA PROYECTOS E 
INGENIERIA LTDA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830043648 
ACCIONA CONSTRUCCION SA 
SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830043792 GU PROYECTOS SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830047489 
ACABADOS ALTAPISOS 
INVERSIONES SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

830047544 FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

830061440 INGENIERIA RH SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

830063087 INCOPAV SA BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830069091 URICACHA SAS BOYACA HÁBIL GRANDE 

830070959 ESTRUMONT SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

830073703 PAVIOBRAS SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830082560 CONSTRUCEMA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830084347 MALFERO S EN C BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830087302 PROALA SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830089099 
CONSTRUCTORA ARQUIMEG 
SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830090667 CONSTRUCCIONES MAC LTDA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830097622 PANEL ROCK COLOMBIA SA BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830098798 HAPIL INGENIERIA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830099423 
ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES SA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

830116891 
E DE LA CRUZ 
CONSTRUCTORES SA CUNDINAMARCA HÁBIL MEDIANA 

830124067 
INGENIERIA Y CONSULTORIA 
SA ICSA RISARALDA HÁBIL MEDIANA 

830132938 EQUIPOS Y TRITURADOS SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

830141725 CIVILEZA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

832006599 CSS CONSTRUCTORES SA CUNDINAMARCA HÁBIL GRANDE 

832008540 
MAKRO CONSTRUCCIONES 
LTDA CUNDINAMARCA HÁBIL MEDIANA 

844001510 ADECC LTDA CASANARE HÁBIL MEDIANA 

860023186 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES INCOL 
SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

860028988 BYR CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

860047214 MELOS Y MELOS SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

860353305 
CONSTRUCTORA SAN 
FRANCISCO SA BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

860354386 IINVERSIONES PARALELO SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

860400572 

ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES E 
INTERVENTORES SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

860505864 
INVERSIONES ARIAS RINCON 
Y CIA S EN CS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

890319324 SECAR INGENIEROS SA VALLE HÁBIL MEDIANA 

890404029 HERRERA Y DURAN LTDA BOLIVAR HÁBIL MEDIANA 
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NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

TAMAÑO 
EMPRESA 

890404359 

MOVIMIENTO DE TIERRA VIAS 
Y CONSTRUCCIONES SA-
MOVICON SA   BOLIVAR HÁBIL GRANDE 

890900741 
ASFALTADORA COLOMBIA 
SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

890903035 
TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

890915992 
INVERSIONES URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES SA ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE 

890917464 GISAICO SA ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE 

890918866 

ANDINA DE 
CONSTRUCCIONES Y 
ASOCIADOS SAS  ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

890919773 
INVERSIONES BRENES PINTO 
SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

890927276 MEJIA ACEVEDO SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

890937165 REDYCO SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA 

891100670 

CIVILES MECANICOS 
ELECTRICOS INGENIEROS 
SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

891100881 
MORENO VARGAS SOCIEDAD 
ANONIMA BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

891104932 
MULTISERVICIOS 
PROFESIONALES SAS HUILA HÁBIL MEDIANA 

891903664 ELECTRO INGENIERIA SAS VALLE HÁBIL MEDIANA 

892001087 

GARCIA Y VANEGAS 
ARQUITECTOS ASOCIADOS 
SAS META HÁBIL MEDIANA 

892002985 CONSTRUSAR SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

892301018 IINSUOBRAS GCS SAS CESAR HÁBIL MEDIANA 

900018686 DASCIA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900035220 
ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900049274 Vnf SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900056425 GEOMETRIA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900056465 RINCON GAVIRIA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900079426 E-CONS SAS SUCRE HÁBIL PEQUEÑA 

900089149 
FORERO LARA SAS 
INGENIEROS CIVILES BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900106940 VIVIENDA IBERIA SA ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

900127308 
VILLAGE CONSTRUCCIONES 
SCA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900138748 
CONSTRUCTORA ZUCCARO 
SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

900138820 
CONSTRUCTORA LIDER DE 
COLOMBIA LTDA ATLANTICO HÁBIL MEDIANA 

900139029 
INGENIAL CONSTRUCCIONES 
LTDA CASANARE HÁBIL PEQUEÑA 

900144159 CERCAR DE LA COSTA SAS ATLANTICO HÁBIL MEDIANA 

900156781 
CONSTRUSAR INGENIERIA 
LTDA META HÁBIL MEDIANA 

900164346 

iINVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES LA 
CALLEJA SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

900165937 VERTICES INGENIERIA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900170199 
MANSOL CONSTRUCTORES 
LTDA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900173496 CALING LTDA  BOYACA HÁBIL PEQUEÑA 

900186150 HB ARTE URBANO S A  BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900192242 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL 
SOL SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 
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NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

TAMAÑO 
EMPRESA 

900192726 ARCO CONSTRUCTORES SAS CUNDINAMARCA HÁBIL MEDIANA 

900210638 INVERSIONES MEGRANDE SA VALLE HÁBIL MEDIANA 

900217466 NOVUM  SAS CALDAS HÁBIL PEQUEÑA 

900222662 
VERTIX CONSTRUCCIONES 
SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900236755 
COMPAÑIA DE INVERSIONES 
SAN FRANCISCO SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900247365 CONINGECON SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

900268154 
CONSTRUCTORA SAUSA SA 
EN LIQUIDACION  BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900278246 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
PARA COLOMBIA SAS CI CASANARE HÁBIL MEDIANA 

900291137 
URBANA CONSTRUCTORES 
SAS TOLIMA HÁBIL MEDIANA 

900300510 
INVERSIONES PORTONAITO 
SAS BOLIVAR HÁBIL MEDIANA 

900303461 ALTAVISTA SAS RISARALDA HÁBIL MEDIANA 

900311992 PROCONSTRUIMOS SAS SANTANDER HÁBIL MEDIANA 

900315952 
ORCA CONSTRUCTORA 
COLOMBIA SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900339471 
CONSTRUCCIONES FLOREÑA 
SAS CASANARE HÁBIL MEDIANA 

900346331 
AR INGENIEROS 
CONTRATISTAS SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900367085 
EEDIFICIO SANTORINI SAS EN 
LIQUIDACION BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900378190 
EQUIPO LOGISTICA  Y 
SERVICIOS LOGISTICA SAS BOLIVAR HÁBIL MEDIANA 

900384470 EDIFICANDO INDUSTRIA SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

900390238 
CONSTRUCTORA DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

900390406 LYANSA ELECTRICA LTDA META HÁBIL MEDIANA 

900397334 
HIDALGO E HIDALGO SA 
SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900399008 
INVERSIONES CIUDAD REAL 
SAS META HÁBIL MEDIANA 

900406882 ACCORDO 2 SAS ATLANTICO HÁBIL PEQUEÑA 

900411291 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTOS VIALES DE 
COLOMBIA SAS 

NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL MEDIANA 

900415174 CONSTRUCTOWER SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900417298 ESTRATEGIA URBANA  SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

900420537 VERDE D C S A  BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900428243 
PROMOTORA RINCON DEL 
BOSQUE SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE 

900430502 AUSTRAL ANDINA  BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900438654 CAPE COLOMBIA SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900501265 MIRADOR DEL QUINDIO SAS QUINDIO HÁBIL PEQUEÑA 

900504398 3B PROYECTOS SAS  BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900536166 
BURANO CONSTRUCCIONES 
SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900560916 CONSTRUCTORA PALMA SAS BOLIVAR HÁBIL PEQUEÑA 

900565619 PACANO SAS ATLANTICO HÁBIL MEDIANA 

900566895 
WILMAR MONCADA ARCILA 
SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

900616351 ORFI INGENIERIA SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900618210 METACONSTRUCCIONES SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900632893 BEGAR ANDINA SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 
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NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

TAMAÑO 
EMPRESA 

900634980 
BAVIERA CONSTRUCTORES 
SAS BOGOTA DC HÁBIL GRANDE 

900654719 
DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO HÁBIL PEQUEÑA 

900665625 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS SANITARIAS Y 
DE GAS INOCENCIO LOPEZ 
SAS BOGOTA DC HÁBIL MEDIANA 

900672118 
VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE 
SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900673897 MASTER PLASTER SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

900692207 PROMOTORA TSB SAS BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900794198 ELLISDON COLOMBIA SAS  BOGOTA DC HÁBIL PEQUEÑA 

900835671 
INGENIERIA INMOBILIARIA 
ZUMI SAS RISARALDA HÁBIL PEQUEÑA 

900885488 
CONSTRUCTORA ALTO NIVEL 
SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA 

 
3. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE 

DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 

VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL – ARTÍCULO 3 DECRETO 1860 DE 2021. 

 

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual 

se enmarca en un contrato de OBRA, este requiere la provisión de un bien o servicio 

susceptible de ser prestado por una población en particularidad, este presupuesto 

será utilizado en un 13,15% en PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE PERSONAL. 

 

COSTO DE PERSONAL  $    13.349.375,00  13,15% 

OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS  $    17.468.868,00 17,21% 

COSTOS DIRECTOS  $    70.666.085,00 69,64% 

COSTO TOTAL  $    101.484.328,00  100,00% 

 

Razón por la cual,  la dependencia estructuradora considera que es pertinente y 

necesario la vinculación del 5% de mano de obra tanto calificada como no calificada, 

por parte de población bien sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia, 

personas en proceso de reintegración o reincorporación u otro sujeto de especial 

protección constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, 

personas en condición de discapacidad, miembros de comunidades indígena o 

afrocolombiana, entre otros. 

 

5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

5.1. Determinación de bienes relevantes. 

 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe 
aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 
2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar 
en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta 
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los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 
distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de 
los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de 
infraestructura recreodeportiva. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la 
siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la 
ejecución del objeto a contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos 
para la ejecución del proyecto. 

 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual 
se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 
 

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de 
los bienes o insumos requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando 
su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser 
multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los 
porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se 
sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su 
porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una 
columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el 
primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el 
valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el 
porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con 
el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del 
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de 
su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para 
el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los 
demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para 
mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de 
participación (%) calculado. 

 
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del 

ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
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7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en 

relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. 
El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de 
participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número 
de bienes que se promedian.  

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea 

igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.  
 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral 
anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar 
incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego 
de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta 
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende 
por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. 
Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en 
el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

 

5.2. Análisis de la incidencia de los bienes. 

 

Así las cosas, se procederá a realizar el cálculo de porcentajes acumulados de 

todos los bienes influyentes en el proyecto. 

 

BIEN O INSUMO 
PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

GRAMA NATURAL EN CESPEDONES DE 47CM DE ANCHO 
POR 1.1M DE LARGO Y 0.03M DE GRUESO 

34,89% 34,89% 

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE 10HP, INCLUYE 
TABLERO DE CONTROL Y ARRANCADOR 

14,94% 49,83% 

ASPERSOR ROTOR DE 1" 13,27% 63,10% 

ARENA MEDIA PEGA LAVADA DE RIO, E= 1CM 11,83% 74,93% 

VALVULA DE ELECTRICA 2" 10,62% 85,55% 

SWING JOIN, BRAZO ARTICULADO 8,15% 93,70% 

VALVULA DE CIERRE ELECTRICA 2" 3,22% 96,92% 

AGROQUIMICO FERTILIZANTE GRANULAR O FOLIAR 1,50% 98,42% 

CAJA PLASTICA PROTECTORA 1,30% 99,72% 

CUÑETE DE PINTURA BASE AGUA TIPO 3 COLOR BLANCO 0,28% 100,00% 

 

 

1. Siguiendo con el procedimiento descrito del numeral 4.1. del presente 

documento, la entidad identifico los bienes o insumos cuyo porcentaje 

acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por 

debajo. 

 

Insumo % acumulado 

GRAMA NATURAL EN CESPEDONES DE 47CM DE ANCHO POR 1.1M 
DE LARGO Y 0.03M DE GRUESO 

34,89% 



Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co 

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE 10HP, INCLUYE TABLERO 
DE CONTROL Y ARRANCADOR 

49,83% 

ASPERSOR ROTOR DE 1" 63,10% 

ARENA MEDIA PEGA LAVADA DE RIO, E= 1CM 74,93% 

5.3. Verificación en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 

Una vez terminada la metodología descrita por Colombia Compra Eficiente se 

determinaron como bienes relevantes los siguientes insumos: 

BIEN O INSUMO RELEVANTE 

GRAMA NATURAL EN CESPEDONES DE 47CM DE 
ANCHO POR 1.1M DE LARGO Y 0.03M DE GRUESO 

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE 10HP, 
INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ARRANCADOR 

Por lo que se procede a la verificación de existencia de productores nacionales el 

día veintidós (22) dias de abril de 2024, encontrando lo siguiente: 

5.4. Asignación del puntaje. 

Teniendo en cuenta que no se encontró ningún productor inscrito en el REGISTRO 

DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES de MINTRABAJO, se recomienda 

tomar la opción 2 de la guía de manejo de BIENES NACIONALES. 

Dado en montería a los veintidós (22) dias de abril de 2024. 

IRIS SPATH CAMAÑO 

SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA 

Elaboró técnicamente:   Andrés Berrio – Contratista SIM __ 

Elaboró financieramente: Diego Paternina – Contratista SIM __ 
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