
TIPO DE COSTO PERFILES DE TALENTO HUMANO CANTIDAD TOTAL APORTES SDIS
TOTAL APORTES 

ASOCIADO 
APORTES SDIS % APORTES SDIS APORTES ASOCIADO % APORTES ASOCIADO APORTES SDIS % APORTES SDIS APORTES ASOCIADO % APORTES ASOCIADO APORTES SDIS % APORTES SDIS APORTES ASOCIADO % APORTES ASOCIADO APORTES SDIS % APORTES SDIS APORTES ASOCIADO % APORTES ASOCIADO APORTES SDIS % APORTES SDIS APORTES ASOCIADO 

 Coordinador-a de Centro 1  $                    54.013.169 5.483.205$                   10% 4.699.890$                   9% 4.699.890$                   9% 4.699.890$                   9% 4.699.890$                   9%

 Psicóloga-o 1  $                    46.295.243 4.699.713$                   10% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9%

 Trabajadora Social 1  $                    46.295.243 4.699.713$                   10% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9%

 Terapeuta Ocupacional 1  $                    41.192.698 4.699.713$                   11% 4.028.325$                   10% 4.028.325$                   10% 2.416.995$                   6% 537.110$                      1%

 Educador-a Especial 1  $                    46.295.243 4.699.713$                   10% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9%

 Educador-a Físico-a 1  $                    46.295.243 4.699.713$                   10% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9%

 Nutricionista 1  $                    46.295.243 4.699.713$                   10% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9%

 Auxiliar de enfermería 1  $                    26.112.931 2.650.883$                   10% 2.272.185$                   9% 2.272.185$                   9% 2.272.185$                   9% 2.272.185$                   9%

 Tecnólogo-a  en  alimentos o gastrónoma-o 1  $                    25.734.227 2.612.435$                   10% 2.239.230$                   9% 2.239.230$                   9% 2.239.230$                   9% 2.239.230$                   9%

 Talleristas 2  $                    51.014.028 5.301.765$                   10% 4.165.673$                   8% 3.711.236$                   7% 4.544.370$                   9% 4.544.370$                   9%

 Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental 1  $                    28.050.351 2.847.559$                   10% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9%

 Técnico Ambiental 1  $                    28.050.351 2.847.559$                   10% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9%

 Servicios generales  2  $                    43.543.794 4.446.190$                   10% 3.811.020$                   9% 3.556.952$                   8% 3.811.020$                   9% 3.811.020$                   9%

 Manipuladores de alimentos 2  $                    43.035.656 4.446.190$                   10% 3.493.435$                   8% 3.366.401$                   8% 3.811.020$                   9% 3.811.020$                   9%

 $               572.223.420,0  $                                          -  $                 58.834.062  $                                   -  $                 49.732.913  $                                   -  $                 48.897.374  $                                   -  $                 48.817.866  $                                   -  $                 46.937.981  $                                   - 

 $               10.663.160,00  $                     10.873.154,00 1.125.333$                   11% 1.125.334                       10% 964.571$                      9% 964.572                          9% 964.571$                      9% 964.572                          9% 964.571$                      9% 964.572                          9% 964.571$                      9% 964.572                          

 $               30.783.061,00  $                                          - 3.216.141$                   10% -                                  0% 2.756.692$                   9% -                                  0% 2.756.692$                   9% -                                  0% 2.756.692$                   9% -                                  0% 2.756.692$                   9% -                                  

 $               39.016.792,00  $                     51.994.119,00 4.186.893$                   11% 5.381.210                       10% 3.046.923$                   8% 4.612.466                       9% 3.588.765$                   9% 4.612.466                       9% 3.588.765$                   9% 4.612.466                       9% 3.588.765$                   9% 4.612.466                       

 $               20.792.155,00  $                     12.989.779,00 1.937.906$                   9% 1.333.026                       10% 1.713.891$                   8% 1.142.594                       9% 1.713.891$                   8% 1.142.594                       9% 1.713.891$                   8% 1.142.594                       9% 1.713.891$                   8% 1.142.594                       

 $                 6.905.279,00  $                     10.615.605,00 732.452$                      11% 1.098.678                       10% 627.816$                      9% 941.724                          9% 627.816$                      9% 941.724                          9% 627.816$                      9% 941.724                          9% 627.816$                      9% 941.724                          

 $                    236.547,00  $                            90.968,00 48.500$                        21% 20.786                            23% -$                              0% -                                  0% -$                              0% -                                  0% -$                              0% -                                  0% -$                              0% -                                  

 $             112.679.483,00  $                                          - 11.772.483$                 10% -                                  0% 10.090.700$                 9% -                                  0% 10.090.700$                 9% -                                  0% 10.090.700$                 9% -                                  0% 10.090.700$                 9% -                                  

 $             127.543.460,00  $                   119.957.612,00 13.449.794$                 11% 12.415.194                     10% 11.528.395$                 9% 10.641.595                     9% 11.528.395$                 9% 10.641.595                     9% 11.528.395$                 9% 10.641.595                     9% 11.528.395$                 9% 10.641.595                     

 $             920.843.357,00  $                   206.521.237,00  $                 95.303.564  $                  21.374.228  $                 80.461.901  $                  18.302.950  $                 80.168.204  $                  18.302.950  $                 80.088.696  $                  18.302.950  $                 78.208.811  $                  18.302.950 

 $             186.323.435,00  $                 18.072.308 10%  $                 15.443.921 8%  $                 16.216.976 9%  $                 16.633.460 9%  $                 15.924.933 9%

 $                 5.746.041,00 548.251$                      10% 492.488$                      9% 547.209$                      10% 503.953$                      9% 515.419$                      9%

 $             192.069.476,00  $                                          -  $                 18.620.559  $                                   -  $                 15.936.409  $                                   -  $                 16.764.185  $                                   -  $                 17.137.413  $                                   -  $                 16.440.352  $                                   - 

 $                 7.606.500,00 -$                              0% -$                              0% -$                              0% 480.000$                      6% -$                              0%

 $               12.763.766,00 711.148$                      6% 462.324$                      4% 610.608$                      5% 1.726.918$                   14% 652.128$                      5%

Piezas comunicativas 1  $                 1.721.576,00 -$                              -$                       -$                              0% 0% 0% -$                              0%

 Aseo Institucional  Única Entrega 1  $                    154.464,00 154.464$                      -$                              0% -$                              0% -$                              0% -$                              0%

 Bienes consumibles Única Entrega 1  $                 6.504.490,00 6.504.490$                   -$                              0% -$                              0% -$                              0% -$                              0%

 Gestión Ambiental y PEC Única Entrega 1  $                    284.648,00 284.648$                      -$                              0% -$                              0% -$                              0% -$                              0%

 $               29.035.444,00  $                                          -  $                   7.654.750  $                                   -  $                      462.324  $                                   -  $                      610.608  $                                   -  $                   2.206.918  $                                   -  $                      652.128  $                                   - 

 $          1.141.948.277,00  $                   206.521.237,00  $               121.578.873  $                  21.374.228  $                 96.860.634  $                  18.302.950  $                 97.542.997  $                  18.302.950  $                 99.433.027  $                  18.302.950  $                 95.301.290  $                  18.302.950 
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-$                              0% 4.699.890$                   9% 4.699.890$                   9% 4.930.994$                   9% 38.613.539$                 71%

-$                              0% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.226.405$                   9% 33.096.068$                 71%

-$                              0% 4.028.325$                   9% 3.759.770$                   8% 4.226.405$                   9% 32.827.513$                 71%

-$                              0% 4.028.325$                   10% 4.028.325$                   10% 4.226.405$                   10% 27.993.523$                 68%

-$                              0% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.226.405$                   9% 33.096.068$                 71%

-$                              0% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.226.405$                   9% 33.096.068$                 71%

-$                              0% 4.028.325$                   9% 4.028.325$                   9% 4.226.405$                   9% 33.096.068$                 71%

-$                              0% 2.272.185$                   9% 2.272.185$                   9% 2.383.913$                   9% 18.667.906$                 71%

-$                              0% 2.239.230$                   9% 2.239.230$                   9% 2.349.342$                   9% 18.397.157$                 71%

-$                              0% 4.544.370$                   9% 3.256.799$                   6% 3.775.156$                   7% 33.843.738$                 66%

-$                              0% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9% 2.560.786$                   9% 20.052.936$                 71%

-$                              0% 2.440.765$                   9% 2.440.765$                   9% 2.560.786$                   9% 20.052.936$                 71%

-$                              0% 3.811.020$                   9% 3.811.020$                   9% 3.998.412$                   9% 31.056.654$                 71%

-$                              0% 3.811.020$                   9% 3.811.020$                   9% 3.998.412$                   9% 30.548.518$                 71%

 $                                  -  $                                   -  $                 50.429.196  $                                   -  $                 48.873.069  $                                   -  $                 51.916.232  $                                   -  $               404.438.691  $                                   - 

9% -$                              0% -                                  0% 964.571$                      9% 964.572                          9% 965.303$                      9% 963.840                          9% 948.466$                      9% 980.677                          947546199% 7.861.960$                   74% 7.892.709                       73%

0% -$                              0% -                                  0% 2.756.692$                   9% -                                  0% 2.756.692$                   9% -                                  0% 2.756.692$                   9% -                                  0% 22.512.984$                 73% -                                  0%

9% -$                              0% -                                  0% 3.588.765$                   9% 4.612.466                       9% 3.592.263$                   9% 4.608.968                       9% 3.511.749$                   9% 4.689.482                       4531052699% 28.692.890$                 74% 37.741.988                     73%

9% -$                              0% -                                  0% 1.713.891$                   8% 1.142.594                       9% 2.083.386$                   10% 1.141.727                       9% 2.063.441$                   10% 1.161.672                       1132000503% 14.654.186$                 70% 9.349.393                       72%

9% -$                              0% -                                  0% 627.816$                      9% 941.724                          9% 628.530$                      9% 941.010                          9% 612.092$                      9% 957.448                          925102112% 5.112.154$                   74% 7.705.756                       73%

0% -$                              0% -                                  0% -$                              0% -                                  0% -$                              0% 17.803                            20% -$                              0% 18.114                            7927471% 48.500$                        21% 56.703                            62%

0% -$                              0% -                                  0% 10.090.700$                 9% -                                  0% 10.090.700$                 9% -                                  0% 10.090.700$                 9% -                                  0% 82.407.383$                 73% -                                  0%

9% -$                              0% -                                  0% 11.528.395$                 9% 10.641.595                     9% 11.536.465$                 9% 10.633.525                     9% 11.350.709$                 9% 10.819.281                     10453763751% 93.978.942$                 74% 87.075.976                     73%

 $                                  -  $                                   -  $                 81.700.026  $                  18.302.950  $                 80.526.407  $                  18.306.873  $                 83.250.081  $                  18.626.674  $               659.707.690  $                149.822.525 

 $                 10.816.535 6%  $                   4.784.100 3%  $                 17.024.389 9%  $                 17.144.642 9%  $               132.061.264 71%

327.804$                      6% 144.880$                      3% 514.199$                      9% 520.603$                      9%  $                   4.114.807 72%

 $                 11.144.339  $                                   -  $                   4.928.980  $                                   -  $                 17.538.588  $                                   -  $                 17.665.245  $                                   -  $               136.176.071  $                                   - 

-$                              0% -$                              0% 0% 0% 480.000$                      6%

-$                              0% 1.068.890$                   8% 438.428$                      3% 1.184.427$                   9% 6.854.871$                   54%

-$                              0% 1.721.576$                   100% 0% 0% 1.721.576$                   100%

-$                              0% -$                              0% -$                              0% -$                              0% 154.464$                      100%

-$                              0% -$                              0% -$                              0% -$                              0% 6.504.490$                   100%

-$                              0% -$                              0% -$                              0% -$                              0% 284.648$                      100%

 $                                  -  $                                   -  $                   2.790.466  $                                   -  $                      438.428  $                                   -  $                   1.184.427  $                                   -  $                 16.000.049  $                                   - 

 $                 11.144.339  $                                   -  $                 89.419.472  $                  18.302.950  $                 98.503.423  $                  18.306.873  $               102.099.753  $                  18.626.674  $               811.883.809  $                149.822.525 
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