Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6464015
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(25/06/2024 12:05:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0022-DRNO-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	125 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(5/07/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUBE INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 901253012

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUBE INGENIERIA SAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2024 7:25:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Quebin Fabián Mejía Muñoz* ***Fecha de aprobación:*** *2/07/2024 9:30:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6464015_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 4:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 12:47:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14650538	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	130.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	1/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14599427	Seriedad de la oferta	-	13.000.000,00 COP	-	6/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	129.999.999,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6464015

Proveedor SUBE INGENIERIA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 65 Nro. 80 – 325

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Carrera 65 Nro. 80 – 325

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 65 N. 80-325, de la Ciudad de Medellín, barrio caribe en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
2	• En la Dirección Seccional Córdoba - Montería ubicada en carrera 7, calle 10, esquina B, barrio bueno vista, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes	COLOMBIA > Córdoba > Montería
3	• En la Unidad Básica de Lorica: ubicada en la carrera 28 N.17-127, barrio san pedro, hospital san Vicente de paúl, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes	COLOMBIA > Córdoba > Lorica
4	• Dirección Seccional Choco- Quibdó: Calle 25 N.6-08, Ed. Antiguo DAS, barrio pan de yuca, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1	CO1.PCCNTR.6464015		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		129.999.999,00	129.999.999,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Adquisición e instalación de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 36.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desagüe.Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. UNIDAD BÁSICA DE LORICA-RECEPCIÓN	1,00	UN	13.031.690,00	11.452.857,00	13.031.690,00	11.452.857,00
2	40101701	Adquisición e instalación de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 18.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 9 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar. DIRECCIÓN SECCIONAL CÓRDOBA (SEDE MONTERÍA)-IDENTIFICACIÓN # 1	3,00	UN	6.837.477,00	6.009.102,00	6.837.477,00	18.027.306,00
3	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo Mnisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 17 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN SECCIONAL CHOCO (SEDE QUIBDÓ) - OFICINA MÉDICOS	1,00	UN	9.893.318,00	8.694.756,00	9.893.318,00	8.694.756,00
4	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo Mnisplit inverter de12.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se deben instalar con 24 mt de tubería aproximadamente por línea, sabiendo que son 2 de alta y 2 de baja, con 24 mts de cable encauchetado por cada equipo, # 12 x 3 hilos aproximadamente, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo. Se debe instalar 18 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 18 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN - RAYOS X (MORGUE	1,00	UN	6.879.390,00	6.045.930,00	6.879.390,00	6.045.930,00
5	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo Mnisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desagüe. DIRECCIÓN REGIONAL- SEDE MEDELLÍN- SALA DE DESCOMPUESTOS (MORGUE)	1,00	UN	8.837.639,00	7.766.988,00	8.837.639,00	7.766.988,00
6	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo Mnisplit inverter de 36.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 6 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con sus respectivas bases y desagüe. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN-SALA DE MORGUE PRINCIPAL	1,00	UN	10.137.634,00	8.909.493,00	10.137.634,00	8.909.493,00
7	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo Mnisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN - RAC DE SISTEMAS, SEGUNDO Y CUARTO PISO -TORRE NORTE.	1,00	UN	6.837.477,00	6.009.102,00	6.837.477,00	6.009.102,00
8	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo Mnisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN- LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES	1,00	UN	6.879.390,00	6.045.930,00	6.879.390,00	6.045.930,00
9	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo piso techo inverter de 60.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 10 mt por línea, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 25 mts de cable encauchetado x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 40 amperios mínimo para el equipo, con sus respectivas bases. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN - CROMATOGRAFÍA DE TOXICOLOGÍA	1,00	UN	16.108.539,00	14.157.018,00	16.108.539,00	14.157.018,00
10	40101701	Adquisición e instalación de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 36.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 15 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 17 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN- CUARTO DE TELECOMUNICACIONES	1,00	UN	10.137.634,00	8.909.493,00	10.137.634,00	8.909.493,00
11	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo Mnisplit de 24.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 6 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desagüe. REGIONAL - SEDE MEDELLÍN- CUARTO DE NEVERAS DE ADMINISTRACIÓN DE CASOS	1,00	UN	6.879.390,00	6.045.930,00	6.879.390,00	6.045.930,00
12	40101701	Adquisición de aire acondicionado tipo piso techo inverter de 60.000 BTU - 5 ton, a 220 voltios, monofasico refrigerante R410A, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe incluir la limpieza de toda la tubería de cobre existente, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 25 mts de cable encauchetado x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de	1,00	UN	13.877.780,00	12.196.485,00	13.877.780,00	12.196.485,00

13	40101701	40 amperios mínimo para el equipo, con sus respectivas bases. Se debe desinstalar el equipo existente, se conservan las tuberías. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN-LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA Mano de obra calificada (incluye desmonte y monte de equipos con coordinador de altura, suministro e instalación del cableado eléctrico de control (encauchetado 3x#12 awg),suministro e instalación del sistema de drenaje, instalación de soportes para el paso de tubería y cableado eléctrico, suministro y carga del gas refrigerante r-410f, montado sobre aisladores de vibración y las conexiones de refrigeración permitirán la flexibilidad necesaria para que el equipo opere normalmente libre de transmisión de vibración y ruido para trabajar con refrigerante r410a, serpentín del condensador con tratamiento anticorrosivo de fábrica (igual o similar al gold fin), se requieren hacer vacío con bomba durante la instalación de los equipos, en presencia del supervisor del contrato, gas refrigerante para complementar el llenado de las tuberías, modificaciones de los cielos rasos y pasa muros. tuberías necesarias para las respectivas instalaciones de equipos, suministro e instalación de tubería de cobre para cada uno de los equipos a instalar y transporte)	1,00	VG	13.662.641,00	15.738.711,00	13.662.641,00	15.738.711,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	022- ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS - SUBASTA ELECTRONICA -- ADQUSICION AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA LA ISNTALACION 2024.pdf	022- ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS - SUBASTA ELECTRONICA -- ADQUSICION AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA LA ISNTALACION 2024.pdf	(detalle)
	022- CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO AIRES ACONDICIONADOS..docx	022- CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO AIRES ACONDICIONADOS..docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Quebin Fabián Mejía Mu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.424.135	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN EDUARDO HARR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15445120	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Quebin Fabián Mejía Muñoz	2 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 9:30:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Quebin Fabián Mejía Muñoz
Supervisor	JUAN EDUARDO HARRY BURITICA	2 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 9:30:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Quebin Fabián Mejía Muñoz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	129.999.999
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	129.999.999

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000859	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	92124	CDP	Con Compromiso	129.999.999 COP	130.000.000 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 129.999.999 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 130.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 5/07/2024 8:43 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	505024	Presupuestal (CDP)	3/07/2024 12:00 AM	Generado	129.999.999 COP	129.999.999 COP	-	C-2901-0800-14-20111D-2901010-02	SIIF	Detalle Editar

C-2999-0800-15-53105B-2999016-02

Saldo de compromisos CDP	129.999.999 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	129.999.999 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	5/07/2024 8:44 AM