Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6401043
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 3:53:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	24000642 H4 03
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE URRAO Y RIONEGRO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(21/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ROCERIAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 80833443

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ROCERIAS	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21004313224

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2024 3:25:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2024 3:41:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6401043_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(21/06/2024 4:05:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción	
24000642_H4_DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf	-	24000642_H4_DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf	Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14580426	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	351.181.520,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14573918	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	351.181.520,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14468425	Seriedad de la oferta	-	40.994.061,50 COP	-	20/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6401043
Proveedor CONSORCIO ROCERIAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ 24000642_H4_Anexo 1- Anexo Tecnico.pdf	24000642_H4_Anexo 1- Anexo Tecnico.pdf	Descargar Detalle
☐ 24000642_H4_Formato 8A Especificaciones Técnicas (2).pdf	24000642_H4_Formato 8A Especificaciones Técnicas (2).pdf	Descargar Detalle
☐ 24000642_H4_Matriz 3 - Riesgos.pdf	24000642_H4_Matriz 3 - Riesgos.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia

Municipio Rionegro
Dirección AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA	COLOMBIA > Antioquia > Urrao
2	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.6401043

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	182.363.040,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102905	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE URRAO Y RIONEGRO	1,00	UN		182.363.040,00	0,00	182.363.040,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
24000642_H4_03_Anexo 5- Minuta del contrato.pdf	24000642_H4_03_Anexo 5- Minuta del contrato.pdf	(detalle)
24000642_H4_03_Compromiso 23424 Mant z Verdes Urrao rionegro-signed.pdf	24000642_H4_03_Compromiso 23424 Mant z Verdes Urrao rionegro-signed.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JHONATAN ESTIVEN VII	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71368584	Guardar y notificar
Supervisor	ALVARO HERNAN RES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98543957	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JHONATAN ESTIVEN VII	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71368584	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO	15 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 3:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO
Supervisor	ALVARO HERNAN RESTREPO REG. ANT.	15 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 3:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO
Ordenador del Gasto	JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO	15 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 3:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	182.363.040
	Total	182.363.040

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1124	CDP	No validado	649.999.883 COP	649.999.883 COP	24-12-00-300	Editar

Saldo de CDP 649.999.883 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	649.999.883 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
23424	Presupuestal (CDP)	-	No validado	182.363.040 COP	182.363.040 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	182.363.040 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	182.363.040 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-