Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6504343
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 5:11:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	007
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN FINANCIADOS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/08/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA GUAHIBO MACAGUAN

COLOMBIA, Fortul

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.

Número de documento 900510587

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.	banco bbva colombia	Corriente	08442001646

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HISPLEYDER CARVAJAL SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/07/2024 4:12:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHONATAN MIRANDA DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *9/07/2024 4:13:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑Valor	244332,21 COP		
Cumplimiento ☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	19 horas para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14680529	Seriedad de la oferta	-	24.433.222,00 COP	-	11/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6504343
Proveedor SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SEC RESGUARDO INDIGENA CUSAY LA COLORADA
Ubicación CO-ARA-81300 - Fortul
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Fortul
Dirección SEC RESGUARDO INDIGENA CUSAY LA COLORADA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SEC RESGUARDO INDIGENA CUSAY LA COLORADA	COLOMBIA > Arauca > Fortul

1	CO1.PCCNTR.6504343
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 244.332.218,52	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 244.332.218,52
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	Cerramiento provisional en tela verde	147,01	ML	26.322,00	26.322,00	3.869.597,22	3.869.597,22
2	72102900	Desconexión sistema electrice	1,00	UN	146.743,00	146.743,00	146.743,00	146.743,00
3	72102900	Desmonte de cubierta liviana existente (incluye acopio en punto distante no mayor a 50m)	376,06	M2	9.991,00	9.991,00	3.757.215,46	3.757.215,46
4	72102900	Pintura de elemento metalice 3 x 1 1/2" en correa v cercha de cubierta existente	479,90	ML	14.285,00	14.285,00	6.855.371,50	6.855.371,50
5	72102900	Cubierta en teja liviana termoacustica en UPVC autoextinguible de 2 mm (Incluye accesorios e instalación)	376,17	M2	144.491,00	144.491,00	54.353.179,47	54.353.179,47
6	72102900	Caballete para teja termoacustica	39,85	ML	90.417,00	90.417,00	3.603.117,45	3.603.117,45
7	72102900	Soporte metalice para canal metalica	28,00	UN	89.587,00	89.587,00	2.508.436,00	2.508.436,00
8	72102900	Canal metalica en lámina galvanizada cal 18 de 0.15X0.20 m Oncluve instalación)	79,70	ML	121.685,00	121.685,00	9.698.294,50	9.698.294,50
9	72102900	Bajante de aguas lluvias en tubería PVC 4"	110,20	ML	71.135,00	71.135,00	7.839.077,00	7.839.077,00
10	72102900	Soportería metalica para tuberia 4"	38,00	UN	10.362,00	10.362,00	393.756,00	393.756,00
11	72102900	Correa metalica tubería 3x1 1/Z" 1.5mm	61,20	ML	59.904,00	59.904,00	3.666.124,80	3.666.124,80
12	72102900	Ventanilla de ventilación entre cubierta y cielorraso 30x20 cm (incluye marco, reja en tubería 3/4" y malla)	12,00	UN	72.640,00	72.640,00	871.680,00	871.680,00
13	72102900	Cielorraso en lámina PVC con estructura metalica de socorte - Incluye comiza	230,31	M2	124.427,00	124.427,00	28.656.782,37	28.656.782,37
14	72102900	Demolición enchape de muro (incluye retiro)	49,40	M2	14.786,00	14.786,00	730.428,40	730.428,40
15	72102900	Escarificación y adecuación de superficie de muro	106,00	M2	6.469,00	6.469,00	685.714,00	685.714,00
16	72102900	Limpieza de áreas exteriores con presencia de eflorescencias	89,90	M2	7.154,00	7.154,00	643.144,60	643.144,60
17	72102900	Suministro e instalación de ceramica para muros	106,00	M2	87.669,00	87.669,00	9.292.914,00	9.292.914,00
18	72102900	Pintura para exteriores en vinilo superlavable a tres manos	307,71	M2	21.725,00	21.725,00	6.684.999,75	6.684.999,75
19	72102900	Pintura para interiores en vinilo superlavable a tres manos	491,61	M2	19.143,00	19.143,00	9.410.890,23	9.410.890,23
20	72102900	Pintura sobre elementos de concreto	89,90	M2	22.311,00	22.311,00	2.005.758,90	2.005.758,90
21	72102900	Hoja de puerta para baño en lamina metalica Cal 18 (incluye borde en tubería metalica ypasador)	3,24	M2	286.248,00	286.248,00	927.443,52	927.443,52
22	72102900	Remoción oxido y limpieza de puertas y divisiones de baño	19,14	M2	11.718,00	11.718,00	224.282,52	224.282,52
23	72102900	Pintura en esmalte sobre puertas y divisiones existentes (incluye anticorrosivo y pintura)	92,34	M2	24.865,00	24.865,00	2.296.034,10	2.296.034,10
24	72102900	Pintura en esmalte sobre ventana existente	32,00	M2	22.657,00	22.657,00	725.024,00	725.024,00
25	72102900	Persiana metalica con hojas cal 16	32,00	M2	449.010,00	449.010,00	14.368.320,00	14.368.320,00
26	72102900	Malla en anjeo de aluminio con marco en tuberia metalica	32,00	M2	75.087,00	75.087,00	2.402.784,00	2.402.784,00
27	72102900	Demolición enchape de piso (incluye retiro)	61,27	M2	14.786,00	14.786,00	905.938,22	905.938,22
28	72102900	Escarificación de piso esmaltado	12,57	M2	12.177,00	12.177,00	153.064,89	153.064,89
29	72102900	Suministro e instalación de enchape de piso en áreas humedas	12,57	M2	87.438,00	87.438,00	1.099.095,66	1.099.095,66
30	72102900	Paso prefabricado 30x80x10 cm	76,00	M2	66.788,00	66.788,00	5.075.888,00	5.075.888,00
31	72102900	Remoción de eflorescencias en áreas exteriores	86,56	UN	7.154,00	7.154,00	619.250,24	619.250,24
32	72102900	Resane en elementos de concreto con refuerzo expuesto ancho= 15 cm (incluye inhibidor de corrosión en 2 capas de 3 mm cada una)	5,60	M2	59.474,00	59.474,00	333.054,40	333.054,40
33	72102900	Pintura en elementos verticales en áreas exteriores	86,56	ML	23.678,00	23.678,00	2.049.567,68	2.049.567,68
34	72102900	Trazado hidraulico 3/4" PVC presión	3,70	M2	20.344,00	20.344,00	75.272,80	75.272,80
35	72102900	Niple en tubería hidraulica 1/2" PVC presión	6,00	ML	9.809,00	9.809,00	58.854,00	58.854,00
36	72102900	Suministro e instalación de accesorio Tee reducida 3/4 x 1/Z"	4,00	UN	11.627,00	11.627,00	46.508,00	46.508,00
37	72102900	Suministro e instalación de accesorio codo PVC presión 90º 1/Z"	2,00	UN	7.899,00	7.899,00	15.798,00	15.798,00
38	72102900	Suministro e instalación llave terminal 1/Z" (incluye teflon)	6,00	UN	57.206,00	57.206,00	343.236,00	343.236,00
39	72102900	Suministro e instalación ducha (incluye registro)	11,00	UN	137.379,00	137.379,00	1.511.169,00	1.511.169,00
40	72102900	Suministro e instalación lavamanos de colgar	1,00	UN	238.941,00	238.941,00	238.941,00	238.941,00
41	72102900	Suministro e instalación de grifería para lavamanos	9,00	UN	125.707,00	125.707,00	1.131.363,00	1.131.363,00
42	72102900	Pintura epoxica para tanques de almacenamiento y de lavado	43,44	UN	43.116,00	43.116,00	1.872.959,04	1.872.959,04
43	72102900	Desmonte de aparato sanitario tipo inodoro	9,00	M2	23.857,00	23.857,00	214.713,00	214.713,00
44	72102900	Desmonte de aparato sanitario tipo lavamanos	6,00	UN	19.880,00	19.880,00	119.280,00	119.280,00
45	72102900	Suministro e instalación de sanitario de dos piezas, cierre y asiento convencional	9,00	UN	554.707,00	554.707,00	4.992.363,00	4.992.363,00
46	72102900	Suministro e instalación lavamanos de empotrar (incluye griferia)	6,00	UN	451.147,00	451.147,00	2.706.882,00	2.706.882,00
47	72102900	Excavación manual en material común	22,40	UN	41.402,00	41.402,00	927.404,80	927.404,80
48	72102900	Reposición de caja de inspección prefabricada sistema sanitario	3,00	MB	529.641,00	529.641,00	1.588.923,00	1.588.923,00
49	72102900	Reposición de tuberia sanitaria 4"	85,00	UN	68.675,00	68.675,00	5.837.375,00	5.837.375,00
50	72102900	Rejilla de piso de 2"	18,00	UN	15.061,00	15.061,00	271.098,00	271.098,00
51	72102900	Desmonte punto electrice	38,00	UN	19.566,00	19.566,00	743.508,00	743.508,00
52	72102900	Desmonte tablero existente	1,00	UN	117.394,00	117.394,00	117.394,00	117.394,00
53	72102900	Trazado alimentador circuito electrico (incluye ducteria)	41,00	UN	32.990,00	32.990,00	1.352.590,00	1.352.590,00
54	72102900	Reparación punto electrice (incluye cableado y aparato)	38,00	ML	114.236,00	114.236,00	4.340.968,00	4.340.968,00
55	72102900	Punto electrice tomacorriente doble (incluye regata, resane, cableado, caja, ducteria y terminales)	18,00	UN	183.642,00	183.642,00	3.305.556,00	3.305.556,00
56	72102900	Punto electrice iluminación (incluye cableado, tuberia EMT y caja)	46,00	UN	237.196,00	237.196,00	10.911.016,00	10.911.016,00
57	72102900	Tablero electrico bifasico 8 circuitos (incluye puerta y breaker)	2,00	UN	376.700,00	376.700,00	753.400,00	753.400,00
58	72102900	Suministro e instalación de ventilador de pared	18,00	UN	370.257,00	370.257,00	6.664.626,00	6.664.626,00
59	72102900	Suministro e instalación de luminaria led 18w luz dia (incluye conexión rapida)	46,00	UN	106.933,00	106.933,00	4.918.918,00	4.918.918,00
60	72102900	Manejo Ambiental	1,00	UN	2.419.131,00	2.419.131,00	2.419.131,00	2.419.131,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19 horas para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	244.332.218,52
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	244.332.218,52

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2.1.2.02.02.008.010	CDP	No validado	244.332.218,52 COP	244.332.218,52 COP		Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer: 244.332.218,52 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -