Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6448782
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 10:21:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.CUM 099-2024
Objeto del contrato	"REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO 037 DEL 2024 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	2 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CUM-100-2024
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIAL DE SIMACOTA

COLOMBIA, Simacota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

cespetrol ltda

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900152349

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
cespetrol limitada	banco de bogota	Ahorros	168281327

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANTILLA INGENIERIA* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2024 3:54:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HEYBER LEONARDO BELTRAN* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2024 4:29:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6448782_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6448782
Proveedor cespetrol limitada
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 N 3-33
Ubicación CO-SAN-68745 - Simacota
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Simacota
Dirección CARRERA 6 N 3-33
Código postal 683561

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 N.3-33	COLOMBIA > Santander > Simacota

1	CO1.PCCNTR.6448782
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
485.648.008,86

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	contrato de obra publica	1,00	UN	485.648.008,86	485.648.008,86	485.648.008,86

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.CDP-24-00426.pdf	1.CDP-24-00426.pdf	(detalle)
2. BANCO DE PROYECTOS.pdf	2. BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
3.ESTUDIOS PREVIOS URGENCIA MANIFIESTA.pdf	3.ESTUDIOS PREVIOS URGENCIA MANIFIESTA.pdf	(detalle)
4.ESTUDIO DEL SECTOR - VIA CALAMIDAD - ANEXOS.pdf	4.ESTUDIO DEL SECTOR - VIA CALAMIDAD - ANEXOS.pdf	(detalle)
5.CONTRATO DE OBRA PUBLICA No CUM-098-2024.pdf	5.CONTRATO DE OBRA PUBLICA No CUM-098-2024.pdf	(detalle)
6. DECRETO 037-2024 -DECLARACION URGENCIA MANIFIESTA.pdf	6. DECRETO 037-2024 -DECLARACION URGENCIA MANIFIESTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HEYBER LEONARDO B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91076538	Guardar y notificar
Supervisor	Orlando Villamizar Rodri	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79532757.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Orlando Villamizar Rodri	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79532757.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Orlando Villamizar Rodriguez	19 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 4:33:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEYBER LEONARDO BELTRAN
Supervisor	Orlando Villamizar Rodriguez	19 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 4:33:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEYBER LEONARDO BELTRAN
Ordenador del Gasto	HEYBER LEONARDO BELTRAN	19 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 4:33:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEYBER LEONARDO BELTRAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	485.648.008,86
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	485.648.008,86
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de	☐Sí ☑No *	

Regalias - SGR	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	485.648.008,86

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024687450018	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	24-00426	CDP	No validado	485.648.008,86 COP	485.648.008,86 COP		Editar

Saldo de CDP	485.648.008,86 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	485.648.008,86 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	24-00426	Presupuestal (CDP)	-	No validado	484.626.902,85 COP	484.626.902,85 COP	1.021.106,01 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	484.626.902,85 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	484.626.902,85 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-