EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-SI-003-2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROCESO No. SAMC-SI-003-204

OBJETO: REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL **$359.596.345,36**

ORDEN DE EVALUACIÓN	1	2		3	4	5		6
NOMBRE OFERENTE PROPUESTA	**JBJ INGENIERIA SAS**	**CONSORCIO OBRAS VIALES HC**		**LLANO LOAIZA SAS**	**U.T. OBRAS 2024 S & C**	**UNION TEMPORAL JV**		**SONA INGENIEROS SAS**
DOCUMENTO IDENTIDAD	NIT. 275.367-K	HC JBCON S.A.S NIT.900.948.528-1	DANES INGENIEROS S.A.S. NIT.215.938-2			EGAL PROYECTOS SAS NIT.901.425.524-2	JUAN CARLOS ROJAS ACERO NIT.425.164	NIT. 467.369-6
VERIFICACIÓN JURÍDICA								
REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES		**PARTICIPACION 10%**	**PARTICIPACION 90%**	**SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.13, LITERAL N. Y LITERAL P. DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.13, LITERAL N. Y LITERAL P. DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**COMPROMISO 95%**	**COMPROMISO 5%**	
1 Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta CCE-IDCP-FM-19 Menor Cuantia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 Formato 2 - Conformacion de Proponentes Plural CCE-IDCP-FM04 Menor Cuantia	N/A	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	N/A
3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5 Formato 4- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-IDCP-FM-20 Menor Cuantia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7 CERTIFICACION SOBRE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8 CERTIFICACION SOBRE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9 CERTIFICACION SOBRE ANTECEDENTES JUDICIALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11 COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13 DOCUMENTOS CONTADOR PUBLICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14 Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-IDCP-FM-14 Menor Cuantia	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
15 Formato 10-Carta de manifestacion de interes CCE-IDCP-FM-34 Menor Cuantia	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
16 Formato 11 - Autorización de datos personales CCE-IDCP-FM-78 Menor cuantia	NO CUMPLE, NO PRESENTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE:

JBJ INGENIERIA SAS	NO CUMPLE, NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
CONSORCIO OBRAS VIALES HC	CUMPLE
LLANO LOAIZA SAS	SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.13, LITERAL N. Y LITERAL P. DEL PLIEGO DE CONDICIONES
U.T. OBRAS 2024 S & C	SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.13, LITERAL N. Y LITERAL P. DEL PLIEGO DE CONDICIONES
UNION TEMPORAL JV	CUMPLE
SONA INGENIEROS SAS	CUMPLE

Los documentos relacionados como NO CUMPLE y de poder ser subsanados, se deben presentar durante el término de traslado de la presente evaluación, conforme al Art 5 de la Ley 1882 de 2018.

martes, 9 de julio de 2024

Abg. MARIA PAULA RICO BAUTISTA
Evaluador Jurídico

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-SI-003-2024
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO No. SAMC-SI-003-204

OBJETO: REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL	**$359.596.345,36**					
ORDEN DE EVALUACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
NOMBRE OFERENTE PROPUESTA + BAJA HÁBIL	**JB2 INGENIERIA SAS**	**CONSORCIO OBRAS VIALES HC**	**LLANO LOAIZA SAS**	**U.T. OBRAS 2024 S & C**	**UNION TEMPORAL JV**	**SONA INGENIEROS SAS**
DOCUMENTO IDENTIDAD	901.275.367-6	HC INCOIN S.A.S 900.949.029-1 / DANIS INGENIEROS S.A.S. 900.226.918-2			IDEAL PROYECTOS SAS 901.625.534-2 / JUAN CARLOS ROJAS ACERO 80.425.164	901.467.989-6
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE						
Formato 3 - Experiencia CCE-EICP-FM-17 Menor cuantía	**CUMPLE**	**CUMPLE**			**CUMPLE**	**CUMPLE**
EXPERIENCIA GENERAL						
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP	**18**	**4**			**3**	**16**
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VIAL NATAGAIMA - PARTICIPACION 95%	SEINGECOL VIP - PARTICIPACION 99% (DANIS INGENIEROS SAS)			UNION TEMPORAL MARIA PAZ - PARTICIPACION 98% (JUAN CARLOS ROJAS ACERO)	CONSORCIO SONEVA - PARTICIPACION 18.75%
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA			IDU	IDU
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA NATAGAIMA PUEBLO DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 2 Y 3 ESTE UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA			ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, PROGRAMA DE GESTION CORPARTES EN BOGOTA D.C.	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL IDU POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA REHABILITACION DE VIAS EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DE SANTAFE DE BOGOTA GRUPO No. 2, LOCALIDADES DE ENGATIVA Y SUBA
Por lo menos uno de los contratos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico) ¿no Por lo menos uno de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE
VALOR	$ 359.984.391,00	$ 364.271.863,00			$ 8.279.222.058,00	$ 2.332.279.632,00
VALOR EN SMMLV	558,67	366,07			248,65,11	$ 7.364,12
VALOR AFECTADO EN SMMLV POR EL % DE PARTICIPACION	530,74	264,00			248/56,13	$ 1.378,90
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL	NO CUMPLE NO PRESENTAFECHA DE INICIO	29-11-2013 A 26-03-2014			27-03-2002 A 31-05-2004	10-10-2000 A 10-05-2001
Clasificación UNSPSC	DOCUMENTO "RUP.pdf" PAGINA 68 (APORTA COPIA CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACION)	DOCUMENTO "RUP DANIS INGENIEROS SAS 02-08-24.pdf" PAGINA 30 (APORTA COPIA ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE RECIBO FINAL)			DOCUMENTO "RUP UT JV_1.pdf" PAGINA 34 (APORTA COPIA CERTIFICACION Y ACTA DE RECIBO FINAL)	DOCUMENTO "RUP SONA JUNIO 4 DE 2024.pdf" PAGINA 38 (APORTA COPIA APORTA COPIA DE CERTIFICACION)
72102000	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE
72141000						
72141100						
72102700						
EXPERIENCIA ESPECIFICA						
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP	**47**	**21**			**4**	**15**
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VIAS TRISOL MOSQUERA - PARTICIPACION 50%	CONSORCIO PAVIMENTACION ALTAMIRA - PARTICIPACION 50% (DANIES INGENIEROS SAS)			VICTOR FORERO GIL - CONSORCIO JARDIN - PARTICIPACION 20% (IDEAL PROYECTOS SAS)	CONSORCIO SONEVA - PARTICIPACION 18.75%
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOSQUERA	MUNICIPIO DE ALTAMIRA			MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	IDU
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS: CALLE 10 ENTRE GLORIETA Y CARRERA 5 ESTE, CARRERA 3 ESTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12A, CALLE 12A ENTRE CARRERA 3 ESTE Y CARRERA 1B ESTE DEL BARRIO EL TRISOL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA - HUILA			CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL JARDIN MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA (CONVENIO FONADE - DPS MUNICIPIO DE PITALITO 2133800)	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA EL IDU POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA REHABILITACION DE VIAS EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DE SANTAFE DE BOGOTA GRUPO No. 5, LOCALIDADES DE SANTAFE, PUENTE ARANDA, LOS MARTIRES Y LA CANDELARIA
Por lo menos uno de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento asfaltico para trafico vehicular	CUMPLE	NO CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE
VALOR	$ 1.063.820.317,99	$ 364.724.079,00			$ 672.480.000,00	$ 1.863.032.584,00
VALOR EN SMMLV	1308,55	596,02			363,65	6455,99
VALOR AFECTADO EN SMMLV POR EL % DE PARTICIPACION	654,28	298,01			72,69	1209,62
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL	05-08-2019 A 30-11-2020	17-06-2015 A 17-06-2015			1-11-2017 A 31-12-2017	10-10-2000 A 10-04-2001
Clasificación UNSPSC	DOCUMENTO "RUP.pdf" PAGINA 133 (APORTA COPIA CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACION)	DOCUMENTO "RUP DANIES INGENIEROS SAS 02-08-24.pdf" PAGINA 91 (APORTA COPIA ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE RECIBO FINAL)			DOCUMENTO "RUP UT JV_2.pdf" PAGINA 203 (APORTA COPIA CONTRATO, ACTA DE INICIO Y ACTA DE TERMINACION)	DOCUMENTO "RUP SONA JUNIO 4 DE 2024.pdf" PAGINA 37 (APORTA COPIA DE CERTIFICACION)
72102000	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE
72141000						
72141100						
72102700						
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP					**1**	
CONTRATISTA					CONSORCIO PANTRO - PARTICIPACION 25% (JUAN CARLOS ROJAS ACERO)	
ENTIDAD CONTRATANTE					INVIAS	
OBJETO					EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 20 TRAMO 1 VIA TRANSVERSAL BOYACA (SOS Y MEDIO - OASIS) (SEGMENTO) DEL KM=000 AL K30+000 CON UNA LONGITUD DE 30 KMS; TRAMO 2 VIA SANTANGO - BERRIO PEÑALES DEL K=000 CON UNA LONGITUD DE 18 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	
Por lo menos uno de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento asfaltico para trafico vehicular					CUMPLE	
VALOR					$ 60.424.819,00	
VALOR EN SMMLV					46450,63	
VALOR AFECTADO EN SMMLV POR EL % DE PARTICIPACION					11620,16	
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL					29-11-2005 A 15-08-2006	
Clasificación UNSPSC					DOCUMENTO "RUP UT JV_2.pdf" PAGINA 203 (APORTA COPIA CERTIFICADO Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO)	
72102000					CUMPLE	
72141000						
72141100						
72102700						
REQUISITOS ECONOMICOS						
CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS, ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	CUMPLE	CUMPLE	SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.15, LITERAL N. Y LITERAL F. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.15, LITERAL N. Y LITERAL F. DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CUMPLE	CUMPLE
EVALUACION DE LA PROPUESTA (PUNTAJE)						
OFERTA ECONOMICA (10-1 PUNTOS)					10,35	10,45
FACTOR DE CALIDAD (20 PUNTOS)					20,00	20,00
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)					20,00	20,00
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0, 25 PUNTOS)					0,25	0,25
HIDYPHE (0,25 PUNTOS)					0,25	0,25
TOTAL (100 PUNTOS)					**99,85**	**99,95**

UNA VEZ REVIZADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE:

JB2 INGENIERIA SAS	**NO CUMPLE, EL PROPONENTE NO SE HABILITO PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA**
CONSORCIO OBRAS VIALES HC	**NO CUMPLE, EL PROPONENTE NO SE HABILITO PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA**
LLANO LOAIZA SAS	SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.15, LITERAL N. Y LITERAL F. DEL PLIEGO DE CONDICIONES
U.T. OBRAS 2024 S & C	SE RECHAZA LA OFERTA, BASADO EN EL NUMERAL 1.15, LITERAL N. Y LITERAL F. DEL PLIEGO DE CONDICIONES
UNION TEMPORAL JV	CUMPLE
SONA INGENIEROS SAS	CUMPLE

Los documentos relacionados como NO CUMPLE y de poder ser subsanados, se deben presentar durante el término de traslado de la presente evaluación, conforme al Art 5 de la Ley 1882 de 2018.

martes, 9 de julio de 2024

Ing. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Evaluador Técnico

ITEM A EVALUAR: REQUISITOS HABILITANTES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
MODALIDAD: SIN OFRECIMIENTO TÉCNICO
PROCESO No. SAMC-SE-013-2026

OBJETO: REPARACIONES Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PETE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 972.000.000,00
NUMERO INTERESES PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO CORRECCIONES	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VUNIT	CUANT. + A=U	VTOTAL
1	Descripción del procedimiento					
	PRESUPUESTO OFICIAL					
1	EXCAVACIÓN, PUNA, REPAVIMENTACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA CORREDORES VIALES	M2	350	$ 165.750,00	$ 244.395,47	$ 40.637.914,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETAS EN TIERRA, DE BASE CONSTANTE	M3	80	$ 27.210,00	$ 56.253,05	$ 1.530.760,72
3	RELLENO, ACONDICIONAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE BASE CONSTANTE	M3	80	$ 179.310,00	$ 238.329,21	$ 19.023.784,00
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN PARA SELLADO DE GRIETAS Y BACHEO EN CONCRETO	M2	350	$ 1.317.390,00	$ 1.488.936,00	$ 457.560.600,00
5	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN EN CAL VIRA	UN	4	$ 198.457,00	$ 298.554,00	$ 1.194.216,00
	SUMA TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL					$ 559.946.365,00
	COSTO DIRECTO					$ 475.673.460,90
	ADMINISTRACION			17,00%		$ 79.869.761,00
	IMPREVISTOS			1,00%		$ 4.703.701,00
	UTILIDAD			5,00%		$ 23.518.400,00
	TOTAL A+U=					$ 99.223.162,00
	*COSTO DIRECTO + A+U=					$ 559.946.365,00
	*DIFERENCIA VS PO=					$ 12.053.635,00

CONDICIONES MÍNIMAS HABILITANTES DE CARÁCTER ECONÓMICO	
1	Aval bajo el debido trámite ante las bolsa.
2	Se debe habilitar el registro en nuestra el presupuesto oficial, en la presente invitación.
3	Con las cantidades de obra establecidas presentadas en la invitación pública, se anexarán a la oportunidad, que garantice el resultado de las obras objetos. En caso de existir diferencias entre el valor de ofertas y definidas, presentadas en el valor de ofertas.
4	Acatar las precisiones.
5	Cuando el caso, ofertas presentadas se encuentre por encima de los valores ofertas establecidas por la entidad

JRO INGENIERIA SAS
NIT: 901.275.362-6

ITEM	UND	UND= P.O	CUANT.	nuevoCant = P.O	VUNIT.	Vr. Sitio Vr Ver P.O.	VUNIT. + A=U	VUNIT. + A=U + 19% IVA	VTOTAL	VTOTAL + IVA TOTAL P.O.
PRESUPUESTO OFERTA No. 1										
1	M2	OK	350,00	OK	$ 150.000,00	OK	$ 244.500,00	OK	$ 50.400.000,00	OK
2	M3	OK	80,00	OK	$ 27.000,00	OK	$ 56.253,05	OK	$ 1.555.200,00	OK
3	M3	OK	80,00	OK	$ 175.000,00	OK	$ 250.000,00	OK	$ 19.584.000,00	OK
4	M2	OK	350,00	OK	$ 1.350.000,00	OK	$ 1.600.750,00	OK	$ 468.090.000,00	OK
5	UN	OK	4,00	OK	$ 190.000,00	OK	$ 298.554,00	OK	$ 1.197.600,00	OK
SUMA TOTAL PRESUPUESTO OFERTA No. 1									$ 540.826.800,00	OK
COSTO DIRECTO									$ 457.480.169,00	OK
ADMINISTRACION							17,00%		$ 88.656.631,00	OK
IMPREVISTOS							1,00%		$ 4.575.801,00	OK
UTILIDAD							5,00%		$ 22.896.400,00	OK
TOTAL A+U=									$ 116.128.832,00	OK
*COSTO DIRECTO + A+U=									$ 540.110.400,00	OK
*DIFERENCIA VS PO=									$ 715.600,00	OK

CONSORCIO OBRAS VIALES HC
NIT: 901.276.367-1 DV 1

ITEM	UND	UND= P.O	CUANT.	nuevoCant = P.O	VUNIT.	Vr. Sitio Vr Ver P.O.	VUNIT. + A=U	VUNIT. + A=U + 19% IVA	VTOTAL	VTOTAL + IVA TOTAL P.O.
PRESUPUESTO OFERTA No. 2										
1	M2	OK	350,00	OK		OK	$ 252.473,00	OK	$ 88.365.550,00	OK
2	M3	OK	80,00	OK		OK	$ 56.800,00	OK	$ 4.544.000,00	OK
3	M3	OK	80,00	OK		OK	$ 210.000,00	OK	$ 16.800.000,00	OK
4	M2	OK	350,00	OK		OK	$ 1.464.375,00	OK	$ 512.531.250,00	OK
5	UN	OK	4,00	OK		OK	$ 285.000,00	OK	$ 1.140.000,00	OK
SUMA TOTAL PRESUPUESTO OFERTA No. 2									$ 623.381.800,00	OK
COSTO DIRECTO									$ 527.175.424,58	OK
ADMINISTRACION							17,00%		$ 89.610.322,00	OK
IMPREVISTOS							1,00%		$ 5.271.754,00	OK
UTILIDAD							5,00%		$ 26.358.771,00	OK
TOTAL A+U=									$ 121.240.847,00	OK
*COSTO DIRECTO + A+U=									$ 648.416.271,58	OK
*DIFERENCIA VS PO=									$ 25.034.271,58	OK

LLANO LOMA SAS
NIT: 901.276.367-1 DV 1

ITEM	UND	UND= P.O	CUANT.	nuevoCant = P.O	VUNIT.	Vr. Sitio Vr Ver P.O.	VUNIT. + A=U	VUNIT. + A=U + 19% IVA	VTOTAL	VTOTAL + IVA TOTAL P.O.
PRESUPUESTO OFERTA No. 3										
1	M2	OK	350,00	OK	$ 170.475,00	OK		OK	$ 59.665.800,00	OK
2	M3	OK	80,00	OK	$ 25.847,00	OK		OK	$ 1.655.962,00	OK
3	M3	OK	80,00	OK	$ 190.000,00	OK		OK	$ 15.200.000,00	OK
4	M2	OK	175,00	NO	$ 1.215.214,00	NO		OK	$ 212.662.975,00	OK
5	UN	OK	4,00	OK	$ 185.000,00	OK		OK	$ 740.000,00	OK
SUMA TOTAL PRESUPUESTO OFERTA No. 3									$ 289.924.737,00	OK
COSTO DIRECTO									$ 243.634.651,26	OK
ADMINISTRACION							17,00%		$ 41.417.390,00	OK
IMPREVISTOS							1,00%		$ 2.436.347,00	OK
UTILIDAD							5,00%		$ 12.181.734,00	OK
TOTAL A+U=									$ 56.035.471,00	OK
*COSTO DIRECTO + A+U=									$ 299.670.122,26	OK
*DIFERENCIA VS PO=									$ 9.745.877,74	OK

UT. OBRAS 2024 S.A. C
NIT: 901.276.367-1 DV 1

ITEM	UND	UND= P.O	CUANT.	nuevoCant = P.O	VUNIT.	Vr. Sitio Vr Ver P.O.	VUNIT. + A=U	VUNIT. + A=U + 19% IVA	VTOTAL	VTOTAL + IVA TOTAL P.O.
PRESUPUESTO OFERTA No. 4										
1	M2	OK	350,00	OK		OK	$ 231.275,00	OK	$ 80.978.625,00	OK
2	M3	OK	80,00	OK		OK	$ 54.267,00	OK	$ 4.477.203,00	OK
3	M3	OK	80,00	OK		OK	$ 210.000,00	OK	$ 16.800.000,00	OK
4	M2	OK	175,00	NO		OK	$ 4.600.000,00	NO	$ 805.000.000,00	OK
5	UN	OK	4,00	OK		OK	$ 240.000,00	OK	$ 960.000,00	OK
SUMA TOTAL PRESUPUESTO OFERTA No. 4									$ 909.215.828,00	OK
COSTO DIRECTO									$ 764.045.235,29	OK
ADMINISTRACION							17,00%		$ 129.887.690,00	OK
IMPREVISTOS							1,00%		$ 7.640.452,00	OK
UTILIDAD							5,00%		$ 38.202.251,00	OK
TOTAL A+U=									$ 175.730.393,00	OK
*COSTO DIRECTO + A+U=									$ 939.775.628,29	OK
*DIFERENCIA VS PO=									$ 30.559.628,29	OK

UNION TEMPORAL JV
UNIÓN TEMPORAL SAN SALVADOR
NIT: 901.276.367-1 DV 1

ITEM	UND	UND= P.O	CUANT.	nuevoCant = P.O	VUNIT.	Vr. Sitio Vr Ver P.O.	VUNIT. + A=U	VUNIT. + A=U + 19% IVA	VTOTAL	VTOTAL + IVA TOTAL P.O.
PRESUPUESTO OFERTA No. 5										
1	M2	OK	350,00	OK		OK	$ 240.000,00	OK	$ 85.008.000,00	OK
2	M3	OK	80,00	OK		OK	$ 56.250,00	OK	$ 4.680.225,00	OK
3	M3	OK	80,00	OK		OK	$ 210.000,00	OK	$ 16.800.000,00	OK
4	M2	OK	350,00	OK		OK	$ 1.400.000,00	OK	$ 490.000.000,00	OK
5	UN	OK	4,00	OK		OK	$ 250.000,00	OK	$ 1.000.000,00	OK
SUMA TOTAL PRESUPUESTO OFERTA No. 5									$ 597.488.225,00	OK
COSTO DIRECTO									$ 502.090.104,20	OK
ADMINISTRACION							17,00%		$ 85.355.318,00	OK
IMPREVISTOS							1,00%		$ 5.020.901,00	OK
UTILIDAD							5,00%		$ 25.104.502,00	OK
TOTAL A+U=									$ 115.480.721,00	OK
*COSTO DIRECTO + A+U=									$ 617.570.825,20	OK
*DIFERENCIA VS PO=									$ 20.082.825,20	OK

SUMA INGENIERIA SAS
NIT: 901.276.367-1 DV 1

ITEM	UND	UND= P.O	CUANT.	nuevoCant = P.O	VUNIT.	Vr. Sitio Vr Ver P.O.	VUNIT. + A=U	VUNIT. + A=U + 19% IVA	VTOTAL	VTOTAL + IVA TOTAL P.O.
PRESUPUESTO OFERTA No. 6										
1	M2	OK	350,00	OK		OK	252.000,00	OK	$ 89.308.500,00	OK
2	M3	OK	80,00	OK		OK	56.550,00	OK	$ 4.579.500,00	OK
3	M3	OK	80,00	OK		OK	210.000,00	OK	$ 16.800.000,00	OK
4	M2	OK	350,00	OK		OK	1.400.000,00	OK	$ 490.000.000,00	OK
5	UN	OK	4,00	OK		OK	240.000,00	OK	$ 960.000,00	OK
SUMA TOTAL PRESUPUESTO OFERTA No. 6									$ 601.648.000,00	OK
COSTO DIRECTO									$ 505.586.554,62	OK
ADMINISTRACION							17,00%		$ 85.949.714,00	OK
IMPREVISTOS							1,00%		$ 5.055.866,00	OK
UTILIDAD							5,00%		$ 25.279.328,00	OK
TOTAL A+U=									$ 116.284.908,00	OK
*COSTO DIRECTO + A+U=									$ 621.871.462,62	OK
*DIFERENCIA VS PO=									$ 20.126.537,38	OK

CONDICIONES MÍNIMAS HABILITANTES DE CARÁCTER ECONÓMICO	JRO INGENIERIA SAS	CONSORCIO OBRAS VIALES HC	LLANO LOMA SAS	UT. OBRAS 2024 S.A. C	UNION TEMPORAL JV	SUMA INGENIERIA SAS
1	CUMPLE	CUMPLE EN PROPUESTA	CUMPLE EN PROPUESTA	CUMPLE EN PROPUESTA	CUMPLE EN PROPUESTA	CUMPLE EN PROPUESTA
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, EL ITEM 4 PRESENTA UNA CANTIDAD DIFERENTE Y AL VALOR UNITARIO PACTADO AL RETABULIZADO EN EL PARQUIMETRO PRESENTADO POR LA ENTIDAD	NO CUMPLE, EL ITEM 4 PRESENTA UNA CANTIDAD DIFERENTE Y AL VALOR UNITARIO PACTADO AL RETABULIZADO EN EL PARQUIMETRO PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CUMPLE, NOMENCLATURA SUPERA EL VALOR UNITARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	CUMPLE, NOMENCLATURA SUPERA EL VALOR UNITARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	CUMPLE, NOMENCLATURA SUPERA EL VALOR UNITARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	NO CUMPLE, EL ITEM CUATRO PRESENTA UNA CANTIDAD DIFERENTE Y AL VALOR UNITARIO PACTADO AL RETABULIZADO EN EL PARQUIMETRO PRESENTADO POR LA ENTIDAD	CUMPLE, NOMENCLATURA SUPERA EL VALOR UNITARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	CUMPLE, NOMENCLATURA SUPERA EL VALOR UNITARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD

Los suscritos convocados que una vez revisados y analizados los requisitos habilitantes de carácter **ECONÓMICO, el proponente:**

JRO INGENIERIA SAS	WorldAudit.com	901.275.362-6	CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS, ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
CONSORCIO OBRAS VIALES HC	WorldAudit.com	HC RECON S.A.S 900.948.038-1	CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS, ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
LLANO LOMA SAS	WorldAudit.com	$ 9,00	NO CUMPLE, SA ESCALA DE LA ORNTA, SA ESCO EN EL NORMALL 1, 23, UTEMAL N, T LITERAL F. DEL PLIEGO DE CONDICIONES
U.T. OBRAS 2024 S.A. C	WorldAudit.com	$ 9,00	NO CUMPLE, SA ESCALA DE LA ORNTA, SA ESCO EN EL NORMALL 1, 23, UTEMAL N, T LITERAL F. DEL PLIEGO DE CONDICIONES
UNION TEMPORAL JV	WorldAudit.com	RSS, 7402270 TAX ID: 625-7225-2	CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS, ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
SUMA INGENIERIA SAS	WorldAudit.com	RSS, 4417-889-6	CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS, ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

Ing. NATHANIA ANDREA STAFFORD MORALES G.G.
Evaluador Económico

METODO MEDIA ARITMETICA BAJA						
OFERTAS VALIDAS	OFERTAS MENORES A LA MEDIA	MEDIA	MEDIA ARITMETICA BAJA (Xb)	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE	PROPONENTE
$ 341.685.200,00	Mayor a Xb	$341.165.425,00	$ 340.905.537,50	59,5	59,36	UNION TEMPORAL JV
$ 340.645.650,00	$ 340.645.650,00				59,45	SONA INGENIEROS SAS

TRM	$ 4.133,61
27/06/2024	

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

$$\overline{X_B} = \frac{(V_{min} + \bar{X})}{2}$$

Donde:

- V_{min}: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- $\bar{X}$: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
- $\overline{X_B}$: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

$$Puntaje = \begin{cases} Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{\overline{X_B} - V_i}{\overline{X_B}}\right)\right) \ Para\ valores\ menores\ o\ iguales\ a\ \overline{X_B} \\ \\ Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{|\ \overline{X_B} - V_i\ |}{\overline{X_B}}\right)\right) \ Para\ valores\ mayores\ a\ \overline{X_B} \end{cases}$$

Donde:

- $\overline{X_B}$: Es la media aritmética baja.
- V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que *rija el segundo día hábil después del cierre del proceso*. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.

RESULTADO EVALUACIÓN : RESUMEN DE LA EVALUACIÓN:

Revisada la propuesta y los soportes remitidos dentro del termino establecido por la Entidad, el oferente SONA INGENIEROS SAS identificado con Nit. 901.447.989-6, se tiene el siguiente resultado:

REQUISITOS JURÍDICOS -HABILITADO
REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS- HABILITADO
REQUISITOS FINANCIEROS - HABILITADO

Que, una vez verificados los requisitos habilitantes de orden jurídico, financiero, económico y técnico, y encontrándose HABILITADO el proponente SONA INGENIEROS SAS, y una vez revisadas las ofertas economicas habilitadas y determinado el metodo para la ponderacion de la prospuesta economica, el puntaje total obtenido es de 99.95 puntos, siendo este el puntaje mas alto.

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda al ordenador del gasto adjudicar el proceso SAMC-SI-003-2024 RREPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA al proponente SONA INGENIEROS SAS con N.I.T. No. 901.447.989-6 por acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el proceso de selección.

Sibaté, 09 de Julio de 2024

MARÍA PAULA RICO BAUTISTA	**LIBIA MIREYA DIAZ PARDO**	**KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA**
EVALUADOR JURÍDICO	**EVALUADOR FINANCIERO**	**EVALUADOR TÉCNICO Y ECONÓMICO**