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Entre JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA, Subsecretario de Gestión de la Movilidad de la  
Secretaría Distrital de Movilidad, nombrado mediante resolución No. 85343 de fecha 13 de febrero 
de 2023 y acta de posesión de fecha 13 de febrero de 2023  (en adelante la “Entidad”), por una parte; 
y, por la otra, TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 
830034108-4 representada legalmente por ALFREDO ARDILA ARIZA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.262.146 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 
1 – Carta de Presentación de la  oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución No. 1353 de 10 de enero de 2023, la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número SDM-LP-170-2022 

 

II. Que mediante Resolución No. 88260 de 22 de febrero de 2023, la Entidad adjudicó el 
Contrato  al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto 
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 

DE BOGOTÁ D.C.” 

 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP- 
170-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 
1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

 
El contratista deberá adelantar las actividades necesarias sobre los elementos del sistema de 
semaforización, de tal forma que contribuyan a la expansión y mantenimiento de los elementos que 
componen el sistema de semaforización de Bogotá D.C. Las labores serán realizadas sobre los 
elementos que están instalados al inicio del contrato y sobre las nuevas intersecciones 
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semaforizadas y elementos de regulación semafórica que se vayan integrando al sistema en el 
desarrollo del mismo. 
 
Todos los trabajos deberán ser desarrollados en cumplimiento de la normatividad aplicable, entre 
otros aspectos, pero sin limitarse a: aspectos ambientales, aspectos de intervención en espacio 
público, regulación de Seguridad y salud en el trabajo, etc. 
 
Por lo tanto, se han definido los siguientes grupos o lotes que se vinculan, en forma directa, con el 
objeto del contrato: 
 
Lote o grupo 3: Componente de postes metálicos del sistema de semaforización. 
 
Para este lote o grupo se ha establecido un anexo de especificaciones técnicas para indicar el 
alcance de los trabajos relacionados con cada uno de ellos. Estos anexos hacen parte integral del 
Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación. Sin embargo, deberá existir una coordinación 
de labores que busquen cumplir a cabalidad la interacción entre todos los componentes del objeto 
contractual.  
 
El Contratista deberá contar para el desarrollo de los trabajos con el recurso de personal, vehículos 
y herramientas necesarios para desarrollar las labores descritas en todos los anexos respectivos. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 

 

LOTE O GRUPO 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Lote o grupo 3: Componente de postes metálicos del sistema de Semaforización 11 meses 
 

o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM, la expedición del registro 
presupuestal y demás requisitos para la legalización del Contrato. 

 
La suscripción del acta de inicio se dará una vez sean cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 

 

Plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y SEIS (06) MESES más. 

 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($3.831.187.901) M/CTE, 
equivalentes a 3.302,7 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina 
de la siguiente manera: 

Valor incluye IVA, todos los impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones, estampillas, así como 
todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, gastos que se ocasionen 
por la preparación y presentación de la propuesta y por la celebración y ejecución del respectivo 
contrato de conformidad con los lineamientos plasmados en el pliego de condiciones del proceso, el 
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estudio previo, sus anexos, la adenda, el Anexo Complementario Definitivo, el Anexo Técnico y la 
propuesta presentada. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 

No aplica 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 

 
 

 
CDP Número 

 
Valor 

 
Fecha 

 
Línea SGM 

 
193 

 
$ 4.365.000.000 

 
06-enero-2023 

 
SGM-50 

 
190 

 
$ 6.727.920.000 

 
06-enero-2023 

 
SGM-52 

 
191 

 
$ 12.697.165.000 

 
06-enero-2023 

 
SGM-47 

 
194 

 
4.074.000.000 

 
06-enero-2023 

 
SGM-56 

 
 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

Para los contratos que se deriven del presente proceso de selección, no se otorgará anticipo y/o 
pago anticipado, considerando que en el análisis del estudio del sector se encontró que para procesos 
de la misma índole y con el respectivo histórico de pagos mensuales dentro de los contratos de obra, la 
entidad no ha otorgado anticipos en procesos anteriores y esto no ha afectado el normal desarrollo 
de las actividades contractuales, puesto que los oferentes han contado con la solvencia económica 
y capacidad financiera suficientes para ejecutar los contratos. 

 

En los contratos celebrados por la SDM sin otorgamiento de anticipos, se ha evidenciado que los 
adjudicatarios han garantizado la sostenibilidad y desarrollo de los mismos, de acuerdo a sus índices 
financieros y capital de trabajo, presentados y exigidos en los procesos de contratación. 

 
Cabe resaltar que la SDM garantiza un flujo de caja permanente al prever en la forma de pago, el 
corte mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría contratada para tal fin. 

 
Se establece la siguiente forma de pago: 
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Lote o grupo 3. Componente de postes metálicos del sistema de semaforización 

 
La Secretaría pagará al contratista el valor de los trabajos efectivamente realizados, con base en 
cortes al último día de cada mes, previa suscripción del acta de recibo parcial por parte de la 
interventoría del contrato para el periodo facturado. 

 
La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el 
periodo de facturación, de acuerdo a los precios unitarios presentados en la oferta. 
 
El Interventor en conjunto con el contratista liquidarán para cada corte, los valores realmente 
ejecutados en la componente del lote o grupo 3, indicados en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP- 
IDI-01 Licitación. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 literal “a. Ítems de pago” del anexo 
mencionado, así como los precios unitarios, dejarán plasmado en el acta de recibo parcial de cada 
periodo a pagar, los soportes que conducen a dichos valores por cada componente, haciendo 
referencia a los ítems de la oferta. 

 
Sobre el valor total del corte mensual facturado, se realizará una retención del cinco (5%) por ciento 
como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato, una vez se 
suscriba el acta de liquidación del mismo. 

 
Parágrafo: Los valores unitarios de cada ítem, para la vigencia 2024, deberán corresponder a los 
valores unitarios ofertados para la vigencia 2023, reajustados con el IPC certificado por el DANE al 
31 de diciembre de 2023. 

 
DESEMBOLSOS 

 
Para que la Secretaría realice los desembolsos correspondientes, se deberá radicar ante la 

subdirección financiera de la SDM la siguiente documentación mínima, la cual deberá ser revisada 

y avalada previamente por parte de la interventoría: 

 
1. Certificado de Supervisión o Interventoría, firmado por el interventor designado (formato 

suministrado por la Subdirección Financiera de la SDM). 

 
2. Formato de informe de actividades, firmado por el contratista y el Interventor (formato 

suministrado por la Subdirección Financiera de la SDM). 
 

3. Factura original debidamente expedida, de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario, 
para los casos correspondientes. 

 
4. Acta de recibo parcial de las actividades ejecutadas en el periodo facturado, firmado por el 

contratista y la Interventoría. 

 
5. Certificación del pago de nómina, seguridad social y parafiscal, expedida por el representante 

legal o revisor fiscal según corresponda. 

 
6. Fotocopia de: Tarjeta profesional y cédula de ciudadanía del Revisor Fiscal, Fotocopia del 

certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor fiscal, expedido por la Junta Central de 
Contadores, con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición. (Para 
Contratistas que estén obligados a tener revisor fiscal) 

 
7. En el caso que aplique, se debe entregar copia del acta de conformación de Unión temporal o de 

consorcio. En caso de que el contratista adjudicatario sea un consorcio o unión temporal, la 
factura deberá contener el porcentaje de participación de cada uno de los que integran el 
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consorcio o unión temporal. 

 
8. Sólo para el primer pago se deberá entregar: a) Certificación bancaria actualizada expedida por 

la entidad financiera que contenga: nombre del titular, tipo de cuenta y número de cuenta. La 
cuenta debe estar a nombre del contratista. El titular de la cuenta bancaria registrado en este 
formato debe coincidir con el beneficiario de la factura. b) Certificado de cámara y comercio 
vigente (Fecha de expedición no mayor a treinta días calendario). c) Registro único tributario 
(RUT) del contratista. d) Registro de Información tributaria (RIT) del contratista. 

 
Parágrafo 1: De todas formas, los formatos o documentos que sean requeridos para radicación 
de la cuentas mensuales, deberán obedecer a los exigidos por la Subdirección financiera de la 
SDM, en el “Procedimiento trámite para radicación y pago de cuentas” que se encuentre vigente 
en el momento de la radicación. 

 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 
1. El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 

radicación de ésta en debida forma, en cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados 
por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

2. La expedición de facturas se deberá ceñir en su totalidad, a las fechas del Plan Anual de Caja 
(PAC) de la SDM. 

3. El pago correspondiente a la última acta de recibo parcial (es decir al último corte del contrato), 
estará sujeto al recibo a satisfacción del período correspondiente por parte del interventor, y al 
recibo a satisfacción del informe final para cada uno de los lotes o grupos y sus respectivas 
componentes. 

 

Todas las demoras que se presenten por deficiencias en los soportes presentados por el 
CONTRATISTA, y que como consecuencia demoren el pago, no generarán el reconocimiento de 
intereses o compensación alguna. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
Parágrafo 2: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la 
subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. Los aspectos vigentes a la fecha y sus porcentajes de retención 
respectivo corresponden a: 
 

DESCRIPCIÓN 
IMPUEST O 

OBSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (IMPUESTO DE 
GUERRA LEY 1738 DIC 18-2014 PRORROGA 
4 AÑOS) 

 
5,00% 

 
N/A 
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ICA (LEY 146 JULIO 1983 RESOLUCIÓN 219 
DEL 25 FEBRERO DEL 2004) y 
RESOLUCIÓN 000265 DEL 13 DE ABRIL DE 
2021 

 LA TARIFA DEPENDE DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA SE 
ENCUENTRA DENTRO DEL 
RANGO DE 6.9, 8.66 Y 9.66 X 
MIL 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,00% N/A 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL 1,10% N/A 

ESTAMPILLA PROCULTURA (ACUERDO 
187 DEL 20 DICIEMBRE 2005) 

0,50% N/A 

ESTAMPILLA PRO-PERSONASMAYORES 
(ACUERDO 645 DE 9 JUNIO DE 2016) 

2,00% N/A 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
(DECRETO 584 DE 19 DICIEMBRE 2014) 

0,50% N/A 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del Proceso y de las 
establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Constituir la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos y mantenerla vigente 

durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos 
en el mismo. 

4. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta. 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
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acordados con la Entidad. 
6. Garantizar la coordinación con la interventoría, con el fin de hacer efectiva la implementación de las 

actividades programadas. 
7. Comunicarle a la Entidad y a la interventoría cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
8. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 

e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por la ley, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

10. Asistir y participar activamente en todas las reuniones o comités a las que sea requerido por parte de 
la Secretaría o la Interventoría. 

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante. 

12. Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de 
compromisos, metas, atrasos y/o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados por cada 
uno de los componentes, de acuerdo con los tiempos establecidos por la Entidad. 

13. Responder a la Entidad correspondiente, cuando por causas imputables al contratista, sus 
subcontratistas o sus dependientes, se causen daños a bienes o redes de su propiedad. 

14. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 
o trabamientos que pudieren presentarse. 

15. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

16. Facturar en debida forma los trabajos efectivamente realizados y demás servicios prestados a la 
Secretaría, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato. 

17. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
18. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución 
del contrato. 

19. Mantener indemne a la Secretaría contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél,  sus 
subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados éstos, hasta 
la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al Contratista, todas las 
acciones u omisiones de su personal, de sus subcontratistas y proveedores, y del personal al servicio 
de cualquiera de ellos; los errores y defectos de sus trabajos, y en general cualquier incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 
contra la Secretaría, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, éste 
será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las 
medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaría. Si en cualquiera de los eventos 
antes previstos, el Contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la Secretaría, éste 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista, y éste pagará todos los gastos 
en que la Secretaría incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el Contratista, la 
Secretaría tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude 
a el Contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo 
legal. 

20. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados 
por la interventoría. 

21. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del 
mismo. Presentarse a la Secretaría en el momento que sea requerido por la misma para la 
suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

22. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 332 de 2020, "Por medio del cual se establecen 
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medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito 
Capital" y en especial lo señalado en el artículo 3 el cual señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3. VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO O CONVENIO. Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y 
contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, 
el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según 
corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos 
previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública 
y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro 
contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen 
a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

La vinculación de mujeres será progresiva y diferenciada por rama, así: 
 

 

 
Ramas de actividad 

económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben 
estar vinculadas a la ejecución de los 

contratos 

A partir del 1 0
 

de 
junio de 2021 

 
A partir del 10 de junio 

de 2022 

A partir del 1 0
 

de 
junio de 2023 

 
Construcción 

6,8%  
9,3% 

 
13,8% 

 
Transporte y 
almacenamiento 

9,6%  
12,1% 

 
16,6% 

 
Suministro de electricidad, 
gas y agua 

22,2%  
24,2% 

 
28,2% 

 
Actividades inmobiliarias 

31,2%  
33,2% 

 
37,2% 

 
Información 
telecomunicaciones 

43,5%  
45,5% 

 
49,5% 

 
Industria manufacturera 

43,9%  
45,9% 

 
49,9% 
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Comercio y reparación de 
vehículos 

47,4%  
45,4% 

 
50% 

 
Otras ramas 

50%  
50% 

 
50% 

 

Excepcionalmente, si la entidad u organismo distrital concluye que por la especificidad de ciertos 
contratos no es posible cumplir con los porcentajes en las fechas indicadas, deberá incluir en los 
respectivos pliegos de condiciones y estudios previos esta observación, justificando técnicamente las 
razones por las cuáles no es posible cumplir la meta. En estos casos, el organismo o la entidad 
distrital: 

 
1. Contará con un plazo adicional de seis (6) meses para llegar a la meta e incorporar en los contratos 
los porcentajes establecidos. Los seis (6) meses adicionales se contarán a partir de la fecha de 
vencimiento señalada en la tabla anterior. 

2. Adelantará y documentará las acciones para lograr la contratación de las mujeres, realizando un 
análisis de las barreras de acceso que enfrentan en el respectivo sector y planteará alternativas para 
superarlas, todo lo cual deberá estar consignado en el informe al que se refiere el artículo 40 del 
presente decreto. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, la entidad y 
organismo distrital deberá solicitar a sus contratistas los documentos necesarios para corroborar la 
contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato en los porcentajes indicados, 
para lo cual será válida la manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del 
Revisor Fiscal del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la 
supervisión o interventoría de cada contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Durante la ejecución del contrato y/o convenio, quien ejerza la supervisión 
y/o interventoría deberá verificar que se mantenga la contratación de las mujeres en los porcentajes 
indicados. 

En los pliegos de condiciones y en las cláusulas contractuales se incluirá la forma de verificación de 
la permanencia de la contratación de mujeres por parte del contratista o asociado. 

PARÁGRAFO TERCERO. Corresponde a las entidades y organismos distritales disponer de la 
adopción de procedimientos, medidas, o actuaciones que sean necesarias para implementar la 
adopción de las acciones descritas en el presente artículo. 

PARÁGRAFO CUARTO. Cuando los contratistas en la etapa de ejecución no vinculen o no 
mantengan el porcentaje mínimo de mujeres establecido en el contrato, podrán ser objeto de las 
multas, sanciones y demás consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo 
establezcan las cláusulas sancionatorias pactadas y las normas aplicables. 

PARÁGRAFO QUINTO. En la aplicación del presente decreto se respetará en todo momento la 
autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su 
personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será exigido como 
elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género 
no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

PARÁGRAFO SEXTO. Será obligación de los contratistas garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del presente artículo, en la plataforma de 
información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 11 de 21 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar 
la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, 
teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad como la condición de víctima del conflicto 
armado, las discapacidades, ser mujer jefa de hogar, entre otras.” 

Parágrafo: El contratista en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, desarrollará las 
siguientes obligaciones: 1. Garantizar la vinculación durante la ejecución del contrato del 9.3% 
porcentaje mínimo de mujeres de conformidad con el cuadro establecido en el numeral 61 
perteneciente a la rama de construcción,de que trata el decreto y acorde con el presente objeto 
contractual; 2. Allegar durante la ejecución del contrato la manifestación bimensual de que trata el 
parágrafo primero del artículo 3 del Decreto 332 de 2020 y adjuntará certificación suscrita por la 
mujer contratada donde manifieste su vinculación a la ejecución contractual; 3. El contratista deberá 
registrar las mujeres a contratar en la plataforma Bogotá Trabaja link 
https://bogotatrabaja.gov.co/procesos/ dentro del 
primer mes de ejecución del contrato y deberá presentar a la supervisión del contrato los soportes 
que demuestren tal registro, previo a radicar los documentos correspondientes para el primer pago; 
4. El contratista en atención al cumplimiento del artículo 5 del decreto 332 de 2020, se obliga a 
prevenir el abuso, el acoso sexual y las demás violencias basadas en género y promover su denuncia 
en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y 
audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

 
23. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 

ejecución del mismo. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Lote o grupo 3. Componente de postes metálicos del sistema de semaforización 

 
Además de las prestaciones derivadas del objeto del contrato. El contratista se obliga a: 

 
1. Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 

1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la 
propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito 

2. En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos 
al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e 
Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01- PR12) y según lo 
definido en el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes No. PA01-PR12-IN01. 

3. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y en caso 
de no obtener lo esperado indicar las causas que lo generaron. 

4. Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los ítems del 
presente proceso, con el objeto de que la interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores 
no deberán ser diferentes a los ofertados. 

5. Presentar físicamente a la interventoría, la maquinaria, vehículos, equipo mínimo solicitado y las 
instalaciones (bodegas y oficinas) relacionadas en la propuesta; estos dentro de los tiempos 
estipulados en el Documento Base o Pliego Tipo del presente proceso. 

6. Hacer entrega del cronograma de actividades, para la aprobación por la interventoría y asegurar 
el cumplimiento del mismo, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas. 

7. Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios 
establecidos por la Entidad. Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de 
reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo, establecidos en los anexos 
técnicos respectivos 

8. Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se 
le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato. 

9. Presentar los informes de mantenimiento correctivo, mensual y final y reportes adicionales              de 

https://bogotatrabaja.gov.co/procesos/
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ejecución del contrato, que requiera la Entidad o la interventoría. 
10. Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, 
11. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el 

plazo de ejecución del contrato. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presente 
fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que 
garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las 
labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento. 

12. En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el 
plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 
y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y 
administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del 
contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro del primer mes de 
ejecución del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría. 

13. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del 
proyecto. 

14. Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría. 
15. Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea 

aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar 
cualquier labor en espacio público. 

16. Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad 
en el tema del PMT. 

17. Garantizar la coordinación con la interventoría, con el fin de hacer efectiva la implementación de las 
actividades programadas. 

18. Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del 
contrato. 

19. Recuperar el espacio público afectado por las actividades de postes. 
20. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la 
calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones 
y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

21. En los sitios donde se adelanten los mantenimientos o las implementaciones, el contratista deberá 
tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad 
durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades 
Distritales. 

22. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto 
cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad. 

23. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y documentos que hacen parte integral del 
mismo y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, 
así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a 
continuación: 

 

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la 
corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la 
etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de 
incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar 
en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad. 

 
2. Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la 
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Entidad, en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, 
desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar 
adjudicatario. 

 
3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o 

gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con 
el fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus 
etapas. 

 

4. Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto 
contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva 
y/o irregular, deberá ser retirado de manera inmediata, y presentar un informe detallado de los 
hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil siguiente. 

 
5. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud 

ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y 
ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a: 
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a: 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 
etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

4. Expedir el registro presupuestal. 

5. Aprobar oportunamente las garantías. 
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que 

requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
7. Cancelar el valor de este contrato, en la forma y términos establecidos en el mismo. 
8. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a 

través del interventor del contrato. 
9. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la 

administración Distrital, relacionados con la ejecución del contrato. 
10. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo. 
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que haya lugar. 
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El contratista mantendrá indemne a LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD contra todo 

reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al 

personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución 

del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, por asuntos que según el contrato sean de 

responsabilidad del contratista, este será notificado lo más pronto posible de ello para que por su 

cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la               

Secretaría Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no 

asume debida y oportunamente la defensa de LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, éste 

podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos 

en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE MOVILIDAD, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier 

suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier 

otro medio legal. 

 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 21 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 5% del valor total del contrato. 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 

 
Causales: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
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equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios o mensuales legales 
vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 
contrato. 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan 
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista. 
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Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 

 

Lote o grupo 3: Componente de postes metálicos del sistema de semaforización. 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y valores 

asegurados 

 
 

Amparo 

 
 

Vigencia 

 
 

Valor Asegurado 

 
Cumplimiento general del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Desde la suscripción 
del contrato Hasta la 
liquidación del  
contrato 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato 
adjudicado para 
dicho lote. 

 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato 
adjudicado para 
dicho lote. 
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Calidad del servicio. Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado, ocurridos 
con posterioridad a la terminación del contrato. 

 
Por el plazo de seis (6) 
meses más, contados 
a partir del recibo a 
satisfacción de las 
obras. 

 
Treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato 
adjudicado para 
dicho lote. 

 

 

Característica Condición 

 

 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el 
correcto funcionamiento de los bienes que recibe 
la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 

Por el término de seis 
(6) meses, contados a 
partir del recibo a 
satisfacción de las 
obras. 

Cuarenta por ciento 
(40%) del valor total 
del contrato 
adjudicado para 
dicho lote. 

Estabilidad y calidad de las obras Por el término de cinco Treinta por ciento 
ejecutadas entregadas a satisfacción. (5) años, contados a (30%) del valor total 
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de partir de la fecha del del contrato 
los perjuicios ocasionados por cualquier acta de recibo a adjudicado para 

tipo de daño o deterioro, imputable al 
contratista, sufrido por la obra entregada 

satisfacción final de las 
obras. 

dicho lote. 

a satisfacción.   

Tomador ● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato 
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 18 de 21 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las 
obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el 
contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de 
las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones 

 

 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 

 

Lote o grupo 3: Componente de postes metálicos del sistema de semaforización. 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
identificada con NIT 899.999.061-9 
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Tomador 

 
● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 
Beneficiarios 

Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9 

 
Amparos, 

Vigencia, y Valor 
asegurado 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato 
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses contados a partir 
de la terminación del contrato. 

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 21 de 21 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 

 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Las actividades objeto de la presente contratación se realizarán en la ciudad de Bogotá, y serán 
realizadas sobre las intersecciones semaforizadas del sistema de semaforización de Bogotá D.C, 
instaladas actualmente y aquellas que se vayan integrando al sistema de semaforización, durante el 
plazo de ejecución del contrato respectivo. Además, las actividades de la Componente central de 
semaforización, equipos de control de tráfico, elementos de videodetección, botones de demanda, 
sistema de puesta a tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforización de Bogotá 
D.C, serán realizadas también en la central de semaforización 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 



 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
Vicerrectoría Académica 

Instituto de Extensión y Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD 

 

 

 

 

 
Contrato de Interventoría 2023-1769 – UNIVERSIDAD DISTRITAL 

 
Contrato de Obra 2023-1356. Lote 3 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023 
OBJETO: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 
FECHA: 25/07/2023 

 
En la ciudad de Bogotá a los veinte cinco (25) días del mes de julio del 2023, se reunieron en las instalaciones de la bodega del 
Contratista TPD INGENIERIA, el Ingeniero Oscar Rodríguez del contrato 2023-1356 y la Interventoría representada por la Ingeniero 
Edgar Martínez Callejas de la UNIVERSIDAD DISTRITAL, Contrato de Interventoría 2023-1356, con el fin de revisar y recibir a 
satisfacción los siguientes elementos fabricados por parte del contratista según la orden de trabajo No. 5, emitido por la interventoría 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, el suministro e instalación de Postes Semafóricos. Para las diferentes 
intersecciones de acuerdo a la programación semanal de retiro e instalación en donde se requiera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN ELEMENTO CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO CON 
AIU 

VALOR SUB 
TOTAL CON 

AIU 

5 
Suministro e instalación de Postes semafóricos T1 3.80 m – 

Tubería Diámetro 4”. 
100 

$1.033.718,oo $103.371.800 

Total $103.371.800 

 
Se firma por quienes intervinieron en la entrega y revisión. 
 

Por el Contratista:   
  

  

  
           

                                                                                    Por la Interventoría:  
                                                                                              
 

                                                                                               

 
Ing. Oscar Rodríguez                                                                                                  Ing. Edgar Martínez Callejas 
Residente de obra                                                                                                  Residente de Postes - Interventoría 
TPD INGENIERIA                                                                                                                                             UNIVERSIDAD DISTRITAL 
Contrato 2023-1356                                                                                                  Contrato 2023-1769 

 

 
 



Ítems Código Artículo U/M Cant Valor Unitario % DESC Valor Impto Valor Total

1 Contrato de Obra 2023-1356. Expansión y mantenimiento 1.00 238,602,001.00 0.00 0.00 238,602,001.00
al sistema de semaforización de Bogotá D.C.
Lote 3 Corte 5: Julio 2023 (01/07/2023 - 31/07/2023)

2 AIU 1.00 87,710,096.00 0.00 0.00 87,710,096.00
Retegarantía 5%: $16.315.605
DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001
NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON:
LEY 80 DE 1993
ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio.

4/8/2023

NIT: 830.034.108 - 4

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764043192967 de 23/01/2023 Vigencia 12 meses.

Rango Autorizado del FVE 4395 al FVE 4500.

No.  4463

MEDIO DE PAGO

Fecha y Hora de Generación: 2023-8-4 09:38:36

Fecha y Hora de Validación: 2023-08-10 08:58:53.920-05:00

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit.: 900.965.992-7

Fabricante del Software HELISA: Proasistemas S.A. Nit.: 800.042.928 - 1

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA: A NOMBRE DE TPD INGENIERIA S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 106-54315 - 0 DEL BANCO DE BOGOTA

SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Responsable de IVA, Actividad Económica DIAN 7112, Actividad Económica ICA 71121, Tarifa ICA
8.66x1000. Facturación Electrónica. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores.

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.

TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

Total Cantidades

FORMA DE PAGO

Anticipos

+ IVA 19%

CUFE:

- Descuentos

TOTAL

0.00

0.00

0.00
326,312,097.00

326,312,097.00Subtotal

¡¡Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta!!

-

Observaciones:

9

Total Ítems

TIPO DOC:

DIRECCIÓN:

VALOR EN LETRAS:

2.00

$

Calle 35 7 25 Oficina 1501
3231705

info@tpdingenieria.com
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

www.tpdingenieria.com

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.: 899999061

AV CALLE 13 35 37

VENDEDOR

3649400

TRANSPORTE PLANEACION Y
DISEÑO INGENIERIA S.A.S.

MONEDAFECHA
Crédito

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

A

ORDEN DE COMPRA
03/09/2023 30 DIAS

VENCIMIENTO

2

SEÑORES:

TELÉFONO:

0b3c873cfadd8e0e40ae948f20d73afa1b465079c44851ac87f7730b2c2f537abc22c2e77453edb7e62541ac8b7d030d



 
 

Señores 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
ATN: Ing. Edgar Eudoro Martínez Callejas 
Residente de Interventoría – Contrato 2023-1769 
Ciudad 

 
 

Referencia: Contrato 2023-1356. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – Lote 3 

 
 

Asunto: Remisión valorizada No. 001 
 

Respetados señores: 
 

Dando alcance a la Orden de Trabajo No. 5, asignada por la interventoría UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS el 25/07/2023, TPD INGENIERÍA SAS hace 
entrega de la remisión valorizada de los siguientes elementos: 

 

 
ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO 

 
CANTIDAD 

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

 
VALOR TOTAL 

 

5 
Fabricación y entrega Poste 

Semafórico T1 (L=3.8 Metros - 
Tubería Diámetro = 4") 

 

100 

 

$1.033.718 

 

$103.371.800 

Total $103.371.800 

 

Tipo de bien: Bienes Consumibles de Control Administrativo 

Sin otro particular. 

 

                                                                                                                     
 

Ing. Alfredo Ardila Ariza Ing. Edgar Eudoro Martínez Callejas 
Director proyecto Contrato 2023-1356 Residente postes 
TPD Ingeniería SAS  Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas Contrato 2023-1769 

 
 

C.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
Ing. ADRIANA LUCÍA RODRÍGUEZ 
adrodriguez@movilidadbogota.gov.co 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-1769 

mailto:adrodriguez@movilidadbogota.gov.co
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