
Vigencia --> 2024 9 24 7

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700 6.400

Fijo/Var EC EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500 $ 21.020.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000 $ 31.200.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415 $ 17.278.440

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000 $ 138.432.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000 $ 138.432.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000 $ 138.432.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150 $ 131.164.800

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577 $ 7.360.679

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105 $ 25.857.228

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597 $ 379.580.346

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084 $ 6.136.224

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336 $ 19.942.728

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552 $ 5.273.472

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090 $ 5.565.210

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062 $ 36.917.634

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275 $ 3.429.729

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275 $ 3.429.729

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495 $ 10.603.840

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495 $ 10.603.840

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS



CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300 $ 25.460.388

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775 $ 6.810.429

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150 $ 20.560.674

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825 $ 3.124.227

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813 $ 3.386.816

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863 $ 59.342.534

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292 $ 489.874.083

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621 $ 23.578.802

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912 $ 513.452.885

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312 $ 2.053.812

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224 $ 515.506.696

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224 $ 515.506.696

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5 $ 452.956.449,0

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062 $ 36.917.634

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932 $ 25.632.613

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  515.506.696                                     

Control --> -                                                                         -                                                                       -                                                                           

91% 92% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637 $ 23.700.902

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295 $ 1.931.712

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   476.657.351                                      

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357 $ 38.849.346

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  515.506.696                                     

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            6.400                                                                

$ 177.120 $ 161.813 $ 161.096

$ 177.120 $ 161.813 $ 161.096

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700 6400

Fijo/Var EP EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000 $ 210.200.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000 $ 312.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830 $ 34.556.880

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000 $ 1.384.320.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000 $ 1.384.320.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000 $ 1.384.320.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500 $ 1.311.648.000

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765 $ 73.606.785

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050 $ 258.572.275

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645 $ 3.657.575.940

CCM Etapa Alistamiento



CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840 $ 61.362.240

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200 $ 249.284.100

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104 $ 10.546.944

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450 $ 27.826.050

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594 $ 349.019.334

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000 $ 2.133.504.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000 $ 533.376.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600 $ 206.400.000

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600 $ 2.873.280.000

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702 $ 33.057.162

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702 $ 33.057.162

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000 $ 30.528.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000 $ 30.528.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500 $ 10.720.000

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000 $ 2.816.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000 $ 3.776.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500 $ 6.048.000

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000 $ 9.728.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000 $ 2.048.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000 $ 1.536.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500 $ 5.856.000

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500 $ 20.064.000

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000 $ 7.680.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000 $ 5.056.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000 $ 10.560.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500 $ 2.208.000

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000 $ 7.104.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500 $ 3.616.000

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500 $ 2.400.000

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000 $ 832.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500 $ 4.320.000

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000 $ 512.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500 $ 416.000

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500 $ 224.000

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500 $ 1.312.000

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000 $ 576.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500 $ 672.000

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000 $ 2.944.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500 $ 1.760.000

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500 $ 928.000

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500 $ 6.304.000

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000 $ 4.480.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500 $ 7.328.000

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000 $ 8.192.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500 $ 5.216.000

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000 $ 704.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500 $ 16.416.000

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000 $ 4.672.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000 $ 87.424.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500 $ 4.448.000

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500 $ 4.704.000



CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000 $ 53.376.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500 $ 26.592.000

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500 $ 15.840.000

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000 $ 56.128.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500 $ 6.240.000

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500 $ 4.000.000

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500 $ 20.768.000

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500 $ 10.016.000

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500 $ 31.648.000

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000 $ 53.312.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500 $ 800.000

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000 $ 3.392.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500 $ 2.400.000

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000 $ 3.136.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000 $ 3.968.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000 $ 17.088.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500 $ 10.656.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000 $ 12.352.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500 $ 70.112.000

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000 $ 71.296.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500 $ 46.816.000

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500 $ 12.576.000

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000 $ 21.760.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000 $ 22.144.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500 $ 219.744.000

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000 $ 25.024.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000 $ 1.086.784.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855 $ 37.207.360

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855 $ 37.207.360

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396 $ 8.067.451.796

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820 $ 388.305.591

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216 $ 8.455.757.387

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961 $ 422.787.869

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176 $ 8.878.545.257

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985 $ 35.514.181

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161 $ 8.914.059.438

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161 $ 8.914.059.438

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0 $ 4.807.945.102,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010 $ 3.682.294.563

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804 $ 423.819.772

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              8.914.059.438                                 

Control --> -                                                                         -                                                                       -                                                                           

57% 55% 57%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886 $ 240.005.262

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919 $ 183.814.510

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               5.047.950.364                                  

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928 $ 3.866.109.073



CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              8.914.059.438                                 

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            6.400                                                                

$ 291.100 $ 291.048 $ 278.564

$ 291.100 $ 291.048 $ 278.564

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700 6400

Fijo/Var EP EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500 $ 21.020.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000 $ 31.200.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000 $ 138.432.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000 $ 138.432.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000 $ 138.432.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150 $ 131.164.800

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577 $ 7.360.679

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105 $ 25.857.228

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182 $ 362.301.906

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084 $ 6.136.224

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168 $ 9.971.364

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090 $ 5.565.210

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342 $ 21.672.798

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920 $ 41.280.000

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920 $ 41.280.000

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144 $ 3.274.713

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144 $ 3.274.713

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900 $ 3.052.800

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900 $ 3.052.800

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371 $ 7.441.472

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371 $ 7.441.472

CCM Etapa Alistamiento



CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859 $ 439.023.689

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016 $ 21.131.252

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874 $ 460.154.941

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979 $ 1.840.620

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854 $ 461.995.560

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854 $ 461.995.560

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5 $ 368.629.419,0

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633 $ 70.394.270

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995 $ 22.971.871

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  461.995.560                                     

Control --> -                                                                         -                                                                       -                                                                           

83% 81% 84%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487 $ 19.288.498

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509 $ 3.683.373

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   387.917.917                                      

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142 $ 74.077.643

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  461.995.560                                     

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            6.400                                                                

$ 153.482 $ 150.224 $ 144.374

$ 153.482 $ 150.224 $ 144.374

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO BOYACÁ

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423 $ 4.399.458.192
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998 $ 407.609.766
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520 $ 2.914.560.000
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121 $ 39.761.604
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495 $ 10.603.840
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900 $ 33.580.800
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000 $ 1.086.784.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863 $ 59.342.534
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226 $ 44.648.832

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546 $ 8.996.349.568
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456 $ 433.015.645

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002 $ 9.429.365.213
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961 $ 422.787.869

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963 $ 9.852.153.082
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276 $ 39.408.612

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239 $ 9.891.561.694

Cupos --> 1.400 2.700 6.400

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763 $ 6.052.318.839
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744 $ 3.366.818.598
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732 $ 472.424.257

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239 $ 9.891.561.694
Control --> $ 0 $ 0 $ 0

64% 62% 64%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632 $ 303.558.818

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100 $ 168.865.439

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395 $ 6.355.877.658

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844 $ 3.535.684.037

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              9.891.561.694                                 
Control --> $ 0 $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700 6.400
$ 270.133 $ 268.543 $ 257.593

Control --> $ 0 $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

15 19 22 28 30

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

8.600 5.600 5.500 8.100 6.200
EC EC EC EC EC

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 28.902.500 $ 15.765.000 $ 15.765.000 $ 23.647.500 $ 21.020.000

$ 43.200.000 $ 28.800.000 $ 26.400.000 $ 40.800.000 $ 31.200.000

$ 23.757.855 $ 12.958.830 $ 12.958.830 $ 19.438.245 $ 17.278.440

$ 186.018.000 $ 121.128.000 $ 118.965.000 $ 175.203.000 $ 134.106.000

$ 186.018.000 $ 121.128.000 $ 118.965.000 $ 175.203.000 $ 134.106.000

$ 186.018.000 $ 121.128.000 $ 118.965.000 $ 175.203.000 $ 134.106.000

$ 176.252.700 $ 114.769.200 $ 112.719.750 $ 166.005.450 $ 127.065.900

$ 9.463.730 $ 6.309.153 $ 6.309.153 $ 9.463.730 $ 7.360.679

$ 35.802.315 $ 23.868.210 $ 21.879.193 $ 33.813.298 $ 25.857.228

$ 513.162.400 $ 329.957.193 $ 321.242.176 $ 477.568.772 $ 370.928.346

EC EC EC EC EC

$ 8.437.308 $ 4.602.168 $ 4.602.168 $ 6.903.252 $ 6.136.224

$ 27.613.008 $ 18.408.672 $ 16.874.616 $ 26.078.952 $ 19.942.728

$ 7.251.024 $ 3.955.104 $ 3.955.104 $ 5.932.656 $ 5.273.472

$ 7.155.270 $ 4.770.180 $ 4.770.180 $ 7.155.270 $ 5.565.210

$ 50.456.610 $ 31.736.124 $ 30.202.068 $ 46.070.130 $ 36.917.634

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC

$ 4.631.103 $ 2.984.058 $ 2.906.550 $ 4.321.071 $ 3.352.221

$ 4.631.103 $ 2.984.058 $ 2.906.550 $ 4.321.071 $ 3.352.221

EC EC EC EC EC

$ 14.248.910 $ 9.278.360 $ 9.112.675 $ 13.420.485 $ 10.272.470

$ 14.248.910 $ 9.278.360 $ 9.112.675 $ 13.420.485 $ 10.272.470

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC

$ 34.378.716 $ 22.151.976 $ 21.576.600 $ 32.077.212 $ 24.885.012

$ 9.196.003 $ 5.925.458 $ 5.771.550 $ 8.580.371 $ 6.656.521

$ 27.762.718 $ 17.888.948 $ 17.424.300 $ 25.904.126 $ 20.096.026

$ 4.218.589 $ 2.718.254 $ 2.647.650 $ 3.936.173 $ 3.053.623

$ 4.551.034 $ 2.963.464 $ 2.910.545 $ 4.286.439 $ 3.280.978

$ 80.107.060 $ 51.648.100 $ 50.330.645 $ 74.784.321 $ 57.972.160

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 662.606.083 $ 425.603.835 $ 413.794.114 $ 616.164.779 $ 479.442.831

$ 31.892.802 $ 20.485.322 $ 19.916.892 $ 29.657.472 $ 23.076.721

$ 694.498.885 $ 446.089.157 $ 433.711.006 $ 645.822.251 $ 502.519.552

$ 2.777.996 $ 1.784.357 $ 1.734.844 $ 2.583.289 $ 2.010.078

$ 697.276.881 $ 447.873.514 $ 435.445.850 $ 648.405.540 $ 504.529.630

$ 697.276.881 $ 447.873.514 $ 435.445.850 $ 648.405.540 $ 504.529.630

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 612.149.472,5 $ 393.867.711,0 $ 383.592.045,5 $ 570.094.649,0 $ 442.525.197,0

$ 50.456.610 $ 31.736.124 $ 30.202.068 $ 46.070.130 $ 36.917.634

$ 34.670.798 $ 22.269.679 $ 21.651.736 $ 32.240.761 $ 25.086.799

697.276.881                                        447.873.514                                     435.445.850                                    648.405.540                                        504.529.630                                     

-                                                                              -                                                                           -                                                                         -                                                                              -                                                                           

92% 93% 93% 93% 92%

$ 32.030.661 $ 20.609.089 $ 20.071.416 $ 29.830.146 $ 23.155.087

$ 2.640.137 $ 1.660.590 $ 1.580.320 $ 2.410.615 $ 1.931.712

644.180.133                                         414.476.800                                      403.663.462                                    599.924.795                                         465.680.284                                      

$ 53.096.747 $ 33.396.714 $ 31.782.388 $ 48.480.745 $ 38.849.346

697.276.881                                        447.873.514                                     435.445.850                                    648.405.540                                        504.529.630                                     

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

8.600                                                                   5.600                                                                5.500                                                              8.100                                                                   6.200                                                                

$ 162.157 $ 159.955 $ 158.344 $ 160.100 $ 162.751

$ 162.157 $ 159.955 $ 158.344 $ 160.100 $ 162.751

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 0

8600 5600 5500 8100 6200

EP EP EP EP EP

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 289.025.000 $ 157.650.000 $ 157.650.000 $ 236.475.000 $ 210.200.000

$ 432.000.000 $ 288.000.000 $ 264.000.000 $ 408.000.000 $ 312.000.000

$ 47.515.710 $ 25.917.660 $ 25.917.660 $ 38.876.490 $ 34.556.880

$ 1.860.180.000 $ 1.211.280.000 $ 1.189.650.000 $ 1.752.030.000 $ 1.341.060.000

$ 1.860.180.000 $ 1.211.280.000 $ 1.189.650.000 $ 1.752.030.000 $ 1.341.060.000

$ 1.860.180.000 $ 1.211.280.000 $ 1.189.650.000 $ 1.752.030.000 $ 1.341.060.000

$ 1.762.527.000 $ 1.147.692.000 $ 1.127.197.500 $ 1.660.054.500 $ 1.270.659.000

$ 94.637.295 $ 63.091.530 $ 63.091.530 $ 94.637.295 $ 73.606.785

$ 358.023.150 $ 238.682.100 $ 218.791.925 $ 338.132.975 $ 258.572.275

$ 4.941.561.155 $ 3.195.901.290 $ 3.108.751.115 $ 4.620.181.760 $ 3.571.055.940



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

EC EC EC EC EC

$ 84.373.080 $ 46.021.680 $ 46.021.680 $ 69.032.520 $ 61.362.240

$ 345.162.600 $ 230.108.400 $ 210.932.700 $ 325.986.900 $ 249.284.100

$ 14.502.048 $ 7.910.208 $ 7.910.208 $ 11.865.312 $ 10.546.944

$ 35.776.350 $ 23.850.900 $ 23.850.900 $ 35.776.350 $ 27.826.050

$ 479.814.078 $ 307.891.188 $ 288.715.488 $ 442.661.082 $ 349.019.334

EC EC EC EC EC

$ 3.131.776.000 $ 1.843.072.000 $ 1.687.840.000 $ 2.711.880.000 $ 1.973.088.000

$ 782.944.000 $ 460.768.000 $ 421.960.000 $ 677.970.000 $ 493.272.000

$ 280.962.000 $ 178.180.800 $ 176.995.500 $ 293.106.600 $ 189.255.000

$ 4.195.682.000 $ 2.482.020.800 $ 2.286.795.500 $ 3.682.956.600 $ 2.655.615.000

EC EC EC EC EC

$ 44.605.854 $ 28.910.484 $ 28.135.404 $ 41.815.566 $ 32.282.082

$ 44.605.854 $ 28.910.484 $ 28.135.404 $ 41.815.566 $ 32.282.082

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC

$ 41.022.000 $ 26.712.000 $ 26.235.000 $ 38.637.000 $ 29.574.000

$ 41.022.000 $ 26.712.000 $ 26.235.000 $ 38.637.000 $ 29.574.000

EC EC EC EC EC

$ 14.405.000 $ 9.380.000 $ 9.212.500 $ 13.567.500 $ 10.385.000

$ 3.784.000 $ 2.464.000 $ 2.420.000 $ 3.564.000 $ 2.728.000

$ 5.074.000 $ 3.304.000 $ 3.245.000 $ 4.779.000 $ 3.658.000

$ 8.127.000 $ 5.292.000 $ 5.197.500 $ 7.654.500 $ 5.859.000

$ 13.072.000 $ 8.512.000 $ 8.360.000 $ 12.312.000 $ 9.424.000

$ 2.752.000 $ 1.792.000 $ 1.760.000 $ 2.592.000 $ 1.984.000

$ 2.064.000 $ 1.344.000 $ 1.320.000 $ 1.944.000 $ 1.488.000

$ 7.869.000 $ 5.124.000 $ 5.032.500 $ 7.411.500 $ 5.673.000

$ 26.961.000 $ 17.556.000 $ 17.242.500 $ 25.393.500 $ 19.437.000

$ 10.320.000 $ 6.720.000 $ 6.600.000 $ 9.720.000 $ 7.440.000

$ 6.794.000 $ 4.424.000 $ 4.345.000 $ 6.399.000 $ 4.898.000

$ 14.190.000 $ 9.240.000 $ 9.075.000 $ 13.365.000 $ 10.230.000

$ 2.967.000 $ 1.932.000 $ 1.897.500 $ 2.794.500 $ 2.139.000

$ 9.546.000 $ 6.216.000 $ 6.105.000 $ 8.991.000 $ 6.882.000

$ 4.859.000 $ 3.164.000 $ 3.107.500 $ 4.576.500 $ 3.503.000

$ 3.225.000 $ 2.100.000 $ 2.062.500 $ 3.037.500 $ 2.325.000

$ 1.118.000 $ 728.000 $ 715.000 $ 1.053.000 $ 806.000

$ 5.805.000 $ 3.780.000 $ 3.712.500 $ 5.467.500 $ 4.185.000

$ 688.000 $ 448.000 $ 440.000 $ 648.000 $ 496.000

$ 559.000 $ 364.000 $ 357.500 $ 526.500 $ 403.000

$ 301.000 $ 196.000 $ 192.500 $ 283.500 $ 217.000

$ 1.763.000 $ 1.148.000 $ 1.127.500 $ 1.660.500 $ 1.271.000

$ 774.000 $ 504.000 $ 495.000 $ 729.000 $ 558.000

$ 903.000 $ 588.000 $ 577.500 $ 850.500 $ 651.000

$ 3.956.000 $ 2.576.000 $ 2.530.000 $ 3.726.000 $ 2.852.000

$ 2.365.000 $ 1.540.000 $ 1.512.500 $ 2.227.500 $ 1.705.000

$ 1.247.000 $ 812.000 $ 797.500 $ 1.174.500 $ 899.000

$ 8.471.000 $ 5.516.000 $ 5.417.500 $ 7.978.500 $ 6.107.000

$ 6.020.000 $ 3.920.000 $ 3.850.000 $ 5.670.000 $ 4.340.000

$ 9.847.000 $ 6.412.000 $ 6.297.500 $ 9.274.500 $ 7.099.000

$ 11.008.000 $ 7.168.000 $ 7.040.000 $ 10.368.000 $ 7.936.000

$ 7.009.000 $ 4.564.000 $ 4.482.500 $ 6.601.500 $ 5.053.000

$ 946.000 $ 616.000 $ 605.000 $ 891.000 $ 682.000

$ 22.059.000 $ 14.364.000 $ 14.107.500 $ 20.776.500 $ 15.903.000

$ 6.278.000 $ 4.088.000 $ 4.015.000 $ 5.913.000 $ 4.526.000

$ 117.476.000 $ 76.496.000 $ 75.130.000 $ 110.646.000 $ 84.692.000

$ 5.977.000 $ 3.892.000 $ 3.822.500 $ 5.629.500 $ 4.309.000

$ 6.321.000 $ 4.116.000 $ 4.042.500 $ 5.953.500 $ 4.557.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 71.724.000 $ 46.704.000 $ 45.870.000 $ 67.554.000 $ 51.708.000

$ 35.733.000 $ 23.268.000 $ 22.852.500 $ 33.655.500 $ 25.761.000

$ 21.285.000 $ 13.860.000 $ 13.612.500 $ 20.047.500 $ 15.345.000

$ 75.422.000 $ 49.112.000 $ 48.235.000 $ 71.037.000 $ 54.374.000

$ 8.385.000 $ 5.460.000 $ 5.362.500 $ 7.897.500 $ 6.045.000

$ 5.375.000 $ 3.500.000 $ 3.437.500 $ 5.062.500 $ 3.875.000

$ 27.907.000 $ 18.172.000 $ 17.847.500 $ 26.284.500 $ 20.119.000

$ 13.459.000 $ 8.764.000 $ 8.607.500 $ 12.676.500 $ 9.703.000

$ 42.527.000 $ 27.692.000 $ 27.197.500 $ 40.054.500 $ 30.659.000

$ 71.638.000 $ 46.648.000 $ 45.815.000 $ 67.473.000 $ 51.646.000

$ 1.075.000 $ 700.000 $ 687.500 $ 1.012.500 $ 775.000

$ 4.558.000 $ 2.968.000 $ 2.915.000 $ 4.293.000 $ 3.286.000

$ 3.225.000 $ 2.100.000 $ 2.062.500 $ 3.037.500 $ 2.325.000

$ 4.214.000 $ 2.744.000 $ 2.695.000 $ 3.969.000 $ 3.038.000

$ 5.332.000 $ 3.472.000 $ 3.410.000 $ 5.022.000 $ 3.844.000

$ 22.962.000 $ 14.952.000 $ 14.685.000 $ 21.627.000 $ 16.554.000

$ 14.319.000 $ 9.324.000 $ 9.157.500 $ 13.486.500 $ 10.323.000

$ 16.598.000 $ 10.808.000 $ 10.615.000 $ 15.633.000 $ 11.966.000

$ 94.213.000 $ 61.348.000 $ 60.252.500 $ 88.735.500 $ 67.921.000

$ 95.804.000 $ 62.384.000 $ 61.270.000 $ 90.234.000 $ 69.068.000

$ 62.909.000 $ 40.964.000 $ 40.232.500 $ 59.251.500 $ 45.353.000

$ 16.899.000 $ 11.004.000 $ 10.807.500 $ 15.916.500 $ 12.183.000

$ 29.240.000 $ 19.040.000 $ 18.700.000 $ 27.540.000 $ 21.080.000

$ 29.756.000 $ 19.376.000 $ 19.030.000 $ 28.026.000 $ 21.452.000

$ 295.281.000 $ 192.276.000 $ 188.842.500 $ 278.113.500 $ 212.877.000

$ 33.626.000 $ 21.896.000 $ 21.505.000 $ 31.671.000 $ 24.242.000

$ 1.460.366.000 $ 950.936.000 $ 933.955.000 $ 1.375.461.000 $ 1.052.822.000

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC

$ 49.997.390 $ 32.556.440 $ 31.975.075 $ 47.090.565 $ 36.044.630

$ 49.997.390 $ 32.556.440 $ 31.975.075 $ 47.090.565 $ 36.044.630

$ 11.213.048.477 $ 7.024.928.202 $ 6.704.562.582 $ 10.248.803.573 $ 7.726.412.986

$ 539.710.621 $ 338.126.458 $ 322.706.501 $ 493.299.227 $ 371.890.585

$ 11.752.759.098 $ 7.363.054.660 $ 7.027.269.083 $ 10.742.102.800 $ 8.098.303.571

$ 587.637.955 $ 368.152.733 $ 351.363.454 $ 537.105.140 $ 404.915.179

$ 12.340.397.053 $ 7.731.207.393 $ 7.378.632.537 $ 11.279.207.940 $ 8.503.218.749

$ 49.361.588 $ 30.924.830 $ 29.514.530 $ 45.116.832 $ 34.012.875

$ 12.389.758.641 $ 7.762.132.222 $ 7.408.147.067 $ 11.324.324.771 $ 8.537.231.624

$ 12.389.758.641 $ 7.762.132.222 $ 7.408.147.067 $ 11.324.324.771 $ 8.537.231.624

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 6.487.555.009,0 $ 4.202.459.774,0 $ 4.097.076.519,0 $ 6.076.095.326,0 $ 4.685.734.022,0

$ 5.313.131.423 $ 3.190.621.161 $ 2.958.849.517 $ 4.709.813.387 $ 3.445.594.143

$ 589.072.209 $ 369.051.287 $ 352.221.031 $ 538.416.058 $ 405.903.459

12.389.758.641                                 7.762.132.222                                 7.408.147.067                               11.324.324.771                                 8.537.231.624                                 

-                                                                              -                                                                           -                                                                         -                                                                              -                                                                           

55% 57% 58% 56% 58%

$ 323.848.819 $ 209.780.361 $ 204.519.791 $ 303.309.381 $ 233.904.672

$ 265.223.391 $ 159.270.926 $ 147.701.240 $ 235.106.677 $ 171.998.787

6.811.403.828                                     4.412.240.135                                  4.301.596.310                                6.379.404.707                                     4.919.638.694                                  

$ 5.578.354.813 $ 3.349.892.087 $ 3.106.550.757 $ 4.944.920.064 $ 3.617.592.930



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

12.389.758.641                                 7.762.132.222                                 7.408.147.067                               11.324.324.771                                 8.537.231.624                                 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

8.600                                                                   5.600                                                                5.500                                                              8.100                                                                   6.200                                                                

$ 288.134 $ 277.219 $ 269.387 $ 279.613 $ 275.395

$ 288.134 $ 277.219 $ 269.387 $ 279.613 $ 275.395

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

8600 5600 5500 8100 6200

EP EP EP EP EP

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 28.902.500 $ 15.765.000 $ 15.765.000 $ 23.647.500 $ 21.020.000

$ 43.200.000 $ 28.800.000 $ 26.400.000 $ 40.800.000 $ 31.200.000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 186.018.000 $ 121.128.000 $ 118.965.000 $ 175.203.000 $ 134.106.000

$ 186.018.000 $ 121.128.000 $ 118.965.000 $ 175.203.000 $ 134.106.000

$ 186.018.000 $ 121.128.000 $ 118.965.000 $ 175.203.000 $ 134.106.000

$ 176.252.700 $ 114.769.200 $ 112.719.750 $ 166.005.450 $ 127.065.900

$ 9.463.730 $ 6.309.153 $ 6.309.153 $ 9.463.730 $ 7.360.679

$ 35.802.315 $ 23.868.210 $ 21.879.193 $ 33.813.298 $ 25.857.228

$ 489.404.545 $ 316.998.363 $ 308.283.346 $ 458.130.527 $ 353.649.906

EC EC EC EC EC

$ 8.437.308 $ 4.602.168 $ 4.602.168 $ 6.903.252 $ 6.136.224

$ 13.806.504 $ 9.204.336 $ 8.437.308 $ 13.039.476 $ 9.971.364

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 7.155.270 $ 4.770.180 $ 4.770.180 $ 7.155.270 $ 5.565.210

$ 29.399.082 $ 18.576.684 $ 17.809.656 $ 27.097.998 $ 21.672.798

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 56.192.400 $ 35.636.160 $ 35.399.100 $ 58.621.320 $ 37.851.000

$ 56.192.400 $ 35.636.160 $ 35.399.100 $ 58.621.320 $ 37.851.000

EC EC EC EC EC

$ 4.417.956 $ 2.867.796 $ 2.790.288 $ 4.146.678 $ 3.197.205

$ 4.417.956 $ 2.867.796 $ 2.790.288 $ 4.146.678 $ 3.197.205

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC

$ 4.102.200 $ 2.671.200 $ 2.623.500 $ 3.863.700 $ 2.957.400

$ 4.102.200 $ 2.671.200 $ 2.623.500 $ 3.863.700 $ 2.957.400

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC EC EC

$ 9.999.478 $ 6.511.288 $ 6.395.015 $ 9.418.113 $ 7.208.926

$ 9.999.478 $ 6.511.288 $ 6.395.015 $ 9.418.113 $ 7.208.926



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 593.515.661 $ 383.261.491 $ 373.300.905 $ 561.278.336 $ 426.537.235

$ 28.567.317 $ 18.447.285 $ 17.967.858 $ 27.015.658 $ 20.530.249

$ 622.082.977 $ 401.708.776 $ 391.268.763 $ 588.293.994 $ 447.067.484

$ 2.488.332 $ 1.606.835 $ 1.565.075 $ 2.353.176 $ 1.788.270

$ 624.571.309 $ 403.315.611 $ 392.833.838 $ 590.647.170 $ 448.855.754

$ 624.571.309 $ 403.315.611 $ 392.833.838 $ 590.647.170 $ 448.855.754

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 497.924.700,5 $ 322.537.359,0 $ 313.697.133,5 $ 466.140.905,0 $ 359.804.511,0

$ 95.590.960 $ 60.724.132 $ 59.603.771 $ 95.137.431 $ 66.732.724

$ 31.055.649 $ 20.054.120 $ 19.532.933 $ 29.368.834 $ 22.318.519

624.571.309                                        403.315.611                                     392.833.838                                    590.647.170                                        448.855.754                                     

-                                                                              -                                                                           -                                                                         -                                                                              -                                                                           

84% 84% 84% 83% 84%

$ 26.053.861 $ 16.876.736 $ 16.414.172 $ 24.390.777 $ 18.826.736

$ 5.001.788 $ 3.177.384 $ 3.118.761 $ 4.978.057 $ 3.491.783

523.978.561                                         339.414.095                                      330.111.305                                    490.531.682                                         378.631.247                                      

$ 100.592.748 $ 63.901.516 $ 62.722.532 $ 100.115.488 $ 70.224.507

624.571.309                                        403.315.611                                     392.833.838                                    590.647.170                                        448.855.754                                     

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

8.600                                                                   5.600                                                                5.500                                                              8.100                                                                   6.200                                                                

$ 145.249 $ 144.041 $ 142.849 $ 145.839 $ 144.792

$ 145.249 $ 144.041 $ 142.849 $ 145.839 $ 144.792

-$ 0 $ 0 $ 0 -$ 0 $ 0

CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA

$ 5.944.128.099 $ 3.842.856.846 $ 3.738.276.636 $ 5.555.881.059 $ 4.295.634.192
$ 559.669.770 $ 358.203.996 $ 336.727.212 $ 515.829.210 $ 407.609.766

$ 4.251.874.400 $ 2.517.656.960 $ 2.322.194.600 $ 3.741.577.920 $ 2.693.466.000
$ 53.654.913 $ 34.762.338 $ 33.832.242 $ 50.283.315 $ 38.831.508
$ 14.248.910 $ 9.278.360 $ 9.112.675 $ 13.420.485 $ 10.272.470
$ 45.124.200 $ 29.383.200 $ 28.858.500 $ 42.500.700 $ 32.531.400

$ 1.460.366.000 $ 950.936.000 $ 933.955.000 $ 1.375.461.000 $ 1.052.822.000
$ 80.107.060 $ 51.648.100 $ 50.330.645 $ 74.784.321 $ 57.972.160
$ 59.996.868 $ 39.067.728 $ 38.370.090 $ 56.508.678 $ 43.253.556

$ 12.469.170.220 $ 7.833.793.528 $ 7.491.657.600 $ 11.426.246.688 $ 8.632.393.052
$ 600.170.740 $ 377.059.065 $ 360.591.251 $ 549.972.357 $ 415.497.554

$ 13.069.340.960 $ 8.210.852.593 $ 7.852.248.851 $ 11.976.219.045 $ 9.047.890.606
$ 587.637.955 $ 368.152.733 $ 351.363.454 $ 537.105.140 $ 404.915.179

$ 13.656.978.915 $ 8.579.005.326 $ 8.203.612.305 $ 12.513.324.185 $ 9.452.805.785
$ 54.627.916 $ 34.316.021 $ 32.814.449 $ 50.053.297 $ 37.811.223

$ 13.711.606.831 $ 8.613.321.347 $ 8.236.426.754 $ 12.563.377.482 $ 9.490.617.008

8.600 5.600 5.500 8.100 6.200

$ 8.185.267.137 $ 5.287.017.577 $ 5.145.729.152 $ 7.649.436.020 $ 5.892.978.909
$ 4.871.541.038 $ 2.914.928.684 $ 2.697.291.902 $ 4.313.915.808 $ 3.144.329.322

$ 654.798.656 $ 411.375.086 $ 393.405.700 $ 600.025.654 $ 453.308.777
$ 13.711.606.831 $ 8.613.321.347 $ 8.236.426.754 $ 12.563.377.482 $ 9.490.617.008

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
63% 64% 66% 64% 65%

$ 410.490.975 $ 265.174.538 $ 258.109.619 $ 383.659.857 $ 295.590.124

$ 244.307.681 $ 146.200.548 $ 135.296.081 $ 216.365.797 $ 157.718.653

$ 8.595.758.112 $ 5.552.192.115 $ 5.403.838.772 $ 8.033.095.877 $ 6.188.569.033

$ 5.115.848.719 $ 3.061.129.232 $ 2.832.587.983 $ 4.530.281.605 $ 3.302.047.975

13.711.606.831                                 8.613.321.347                                 8.236.426.754                               12.563.377.482                                 9.490.617.008                                 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
8.600 5.600 5.500 8.100 6.200

$ 265.729 $ 256.349 $ 249.589 $ 258.506 $ 255.124
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

2 8

ANTIOQUIA CALDAS

21.100 2.400
EC EC

ANTIOQUIA CALDAS

$ 49.922.500 $ 13.137.500

$ 103.200.000 $ 12.000.000

$ 41.036.295 $ 10.799.025

$ 456.393.000 $ 51.912.000

$ 456.393.000 $ 51.912.000

$ 456.393.000 $ 51.912.000

$ 432.433.950 $ 49.186.800

$ 23.133.561 $ 3.154.577

$ 85.527.753 $ 9.945.088

$ 1.215.606.109 $ 152.860.189

EC EC

$ 14.573.532 $ 3.835.140

$ 65.964.408 $ 7.670.280

$ 12.524.496 $ 3.295.920

$ 17.490.660 $ 2.385.090

$ 110.553.096 $ 17.186.430

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC

$ 11.006.136 $ 1.375.767

$ 11.006.136 $ 1.375.767

EC EC

$ 34.959.535 $ 3.976.440

$ 34.959.535 $ 3.976.440

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

ANTIOQUIA CALDAS

$ 0 $ 0

EC EC

$ 81.703.392 $ 10.212.924

$ 21.854.936 $ 2.731.867

$ 65.980.016 $ 8.247.502

$ 10.025.768 $ 1.253.221

$ 11.165.909 $ 1.270.056

$ 190.730.021 $ 23.715.570

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 1.562.854.897 $ 199.114.396

$ 75.223.913 $ 9.583.848

$ 1.638.078.810 $ 208.698.244

$ 6.552.315 $ 834.793

$ 1.644.631.125 $ 209.533.037

$ 1.644.631.125 $ 209.533.037

$ 0 $ 0

ANTIOQUIA CALDAS

$ 1.452.301.800,5 $ 181.927.966,0

$ 110.553.096 $ 17.186.430

$ 81.776.229 $ 10.418.641

1.644.631.125                                    209.533.037                                     

-                                                                              -                                                                           

93% 91%

$ 75.991.549 $ 9.519.363

$ 5.784.680 $ 899.278

1.528.293.349                                     191.447.329                                      

$ 116.337.776 $ 18.085.708

1.644.631.125                                    209.533.037                                     

$ 0 $ 0

21.100                                                                 2.400                                                                

$ 155.889 $ 174.611

$ 155.889 $ 174.611

$ 0 $ 0

21100 2400

EP EP

ANTIOQUIA CALDAS

$ 499.225.000 $ 131.375.000

$ 1.032.000.000 $ 120.000.000

$ 82.072.590 $ 21.598.050

$ 4.563.930.000 $ 519.120.000

$ 4.563.930.000 $ 519.120.000

$ 4.563.930.000 $ 519.120.000

$ 4.324.339.500 $ 491.868.000

$ 231.335.610 $ 31.545.765

$ 855.277.525 $ 99.450.875

$ 11.827.770.725 $ 1.442.209.690



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

ANTIOQUIA CALDAS

EC EC

$ 145.735.320 $ 38.351.400

$ 824.555.100 $ 95.878.500

$ 25.048.992 $ 6.591.840

$ 87.453.300 $ 11.925.450

$ 1.082.792.712 $ 152.747.190

EC EC

$ 6.707.268.000 $ 790.560.000

$ 1.676.817.000 $ 197.640.000

$ 748.332.600 $ 78.487.200

$ 9.132.417.600 $ 1.066.687.200

EC EC

$ 107.116.056 $ 12.982.590

$ 107.116.056 $ 12.982.590

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC

$ 100.647.000 $ 11.448.000

$ 100.647.000 $ 11.448.000

EC EC

$ 35.342.500 $ 4.020.000

$ 9.284.000 $ 1.056.000

$ 12.449.000 $ 1.416.000

$ 19.939.500 $ 2.268.000

$ 32.072.000 $ 3.648.000

$ 6.752.000 $ 768.000

$ 5.064.000 $ 576.000

$ 19.306.500 $ 2.196.000

$ 66.148.500 $ 7.524.000

$ 25.320.000 $ 2.880.000

$ 16.669.000 $ 1.896.000

$ 34.815.000 $ 3.960.000

$ 7.279.500 $ 828.000

$ 23.421.000 $ 2.664.000

$ 11.921.500 $ 1.356.000

$ 7.912.500 $ 900.000

$ 2.743.000 $ 312.000

$ 14.242.500 $ 1.620.000

$ 1.688.000 $ 192.000

$ 1.371.500 $ 156.000

$ 738.500 $ 84.000

$ 4.325.500 $ 492.000

$ 1.899.000 $ 216.000

$ 2.215.500 $ 252.000

$ 9.706.000 $ 1.104.000

$ 5.802.500 $ 660.000

$ 3.059.500 $ 348.000

$ 20.783.500 $ 2.364.000

$ 14.770.000 $ 1.680.000

$ 24.159.500 $ 2.748.000

$ 27.008.000 $ 3.072.000

$ 17.196.500 $ 1.956.000

$ 2.321.000 $ 264.000

$ 54.121.500 $ 6.156.000

$ 15.403.000 $ 1.752.000

$ 288.226.000 $ 32.784.000

$ 14.664.500 $ 1.668.000

$ 15.508.500 $ 1.764.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

ANTIOQUIA CALDAS

$ 175.974.000 $ 20.016.000

$ 87.670.500 $ 9.972.000

$ 52.222.500 $ 5.940.000

$ 185.047.000 $ 21.048.000

$ 20.572.500 $ 2.340.000

$ 13.187.500 $ 1.500.000

$ 68.469.500 $ 7.788.000

$ 33.021.500 $ 3.756.000

$ 104.339.500 $ 11.868.000

$ 175.763.000 $ 19.992.000

$ 2.637.500 $ 300.000

$ 11.183.000 $ 1.272.000

$ 7.912.500 $ 900.000

$ 10.339.000 $ 1.176.000

$ 13.082.000 $ 1.488.000

$ 56.337.000 $ 6.408.000

$ 35.131.500 $ 3.996.000

$ 40.723.000 $ 4.632.000

$ 231.150.500 $ 26.292.000

$ 235.054.000 $ 26.736.000

$ 154.346.500 $ 17.556.000

$ 41.461.500 $ 4.716.000

$ 71.740.000 $ 8.160.000

$ 73.006.000 $ 8.304.000

$ 724.468.500 $ 82.404.000

$ 82.501.000 $ 9.384.000

$ 3.582.991.000 $ 407.544.000

EC EC

$ 0 $ 0

EC EC

$ 122.668.015 $ 13.952.760

$ 122.668.015 $ 13.952.760

$ 25.956.403.108 $ 3.107.571.430

$ 1.249.343.252 $ 149.574.784

$ 27.205.746.360 $ 3.257.146.214

$ 1.360.287.318 $ 162.857.311

$ 28.566.033.678 $ 3.420.003.525

$ 114.264.135 $ 13.680.014

$ 28.680.297.812 $ 3.433.683.539

$ 28.680.297.812 $ 3.433.683.539

$ 0 $ 0

ANTIOQUIA CALDAS

$ 15.618.524.781,0 $ 1.874.184.280,0

$ 11.698.165.645 $ 1.396.244.461

$ 1.363.607.386 $ 163.254.798

28.680.297.812                                 3.433.683.539                                 

-                                                                              -                                                                           

57% 57%

$ 779.652.858 $ 93.556.411

$ 583.954.529 $ 69.698.387

16.398.177.639                                  1.967.740.691                                  

$ 12.282.120.174 $ 1.465.942.848



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

ANTIOQUIA CALDAS

28.680.297.812                                 3.433.683.539                                 

$ 0 $ 0

21.100                                                                 2.400                                                                

$ 271.851 $ 286.140

$ 271.851 $ 286.140

-$ 0 $ 0

21100 2400

EP EP

ANTIOQUIA CALDAS

$ 49.922.500 $ 13.137.500

$ 103.200.000 $ 12.000.000

$ 0 $ 0

$ 456.393.000 $ 51.912.000

$ 456.393.000 $ 51.912.000

$ 456.393.000 $ 51.912.000

$ 432.433.950 $ 49.186.800

$ 23.133.561 $ 3.154.577

$ 85.527.753 $ 9.945.088

$ 1.174.569.814 $ 142.061.164

EC EC

$ 14.573.532 $ 3.835.140

$ 32.982.204 $ 3.835.140

$ 0 $ 0

$ 17.490.660 $ 2.385.090

$ 65.046.396 $ 10.055.370

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 149.666.520 $ 15.697.440

$ 149.666.520 $ 15.697.440

EC EC

$ 10.637.973 $ 1.278.882

$ 10.637.973 $ 1.278.882

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC

$ 10.064.700 $ 1.144.800

$ 10.064.700 $ 1.144.800

EC EC

$ 0 $ 0

EC EC

$ 0 $ 0

EC EC

$ 24.533.603 $ 2.790.552

$ 24.533.603 $ 2.790.552



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

ANTIOQUIA CALDAS

$ 1.434.519.006 $ 173.028.208

$ 69.046.802 $ 8.328.258

$ 1.503.565.808 $ 181.356.466

$ 6.014.263 $ 725.426

$ 1.509.580.071 $ 182.081.892

$ 1.509.580.071 $ 182.081.892

$ 0 $ 0

ANTIOQUIA CALDAS

$ 1.195.272.486,5 $ 144.484.846,0

$ 239.246.519 $ 28.543.362

$ 75.061.066 $ 9.053.684

1.509.580.071                                    182.081.892                                     

-                                                                              -                                                                           

83% 84%

$ 62.542.515 $ 7.560.155

$ 12.518.551 $ 1.493.529

1.257.815.002                                     152.045.001                                      

$ 251.765.070 $ 30.036.891

1.509.580.071                                    182.081.892                                     

$ 0 $ 0

21.100                                                                 2.400                                                                

$ 143.088 $ 151.735

$ 143.088 $ 151.735

-$ 0 $ 0

ANTIOQUIA CALDAS

$ 14.217.946.647 $ 1.737.131.043
$ 1.258.392.204 $ 179.988.990
$ 9.282.084.120 $ 1.082.384.640

$ 128.760.165 $ 15.637.239
$ 34.959.535 $ 3.976.440

$ 110.711.700 $ 12.592.800
$ 3.582.991.000 $ 407.544.000

$ 190.730.021 $ 23.715.570
$ 147.201.618 $ 16.743.312

$ 28.953.777.010 $ 3.479.714.034
$ 1.393.613.967 $ 167.486.891

$ 30.347.390.977 $ 3.647.200.925
$ 1.360.287.318 $ 162.857.311

$ 31.707.678.295 $ 3.810.058.235
$ 126.830.713 $ 15.240.233

$ 31.834.509.009 $ 3.825.298.468

21.100 2.400

$ 19.626.386.386 $ 2.363.454.403
$ 10.687.677.942 $ 1.279.116.942

$ 1.520.444.681 $ 182.727.123
$ 31.834.509.009 $ 3.825.298.468

$ 0 $ 0
65% 65%

$ 984.389.109 $ 118.561.089

$ 536.055.571 $ 64.166.035

$ 20.610.775.495 $ 2.482.015.491

$ 11.223.733.513 $ 1.343.282.977

31.834.509.009                                 3.825.298.468                                 

$ 0 $ 0
21.100 2.400

$ 251.457 $ 265.646
$ 0 $ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

11 13 23

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

8.900 3.200 7.500
EC EC EC

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 23.647.500 $ 10.510.000 $ 28.902.500

$ 43.200.000 $ 16.800.000 $ 36.000.000

$ 19.438.245 $ 8.639.220 $ 23.757.855

$ 192.507.000 $ 69.216.000 $ 162.225.000

$ 192.507.000 $ 69.216.000 $ 162.225.000

$ 192.507.000 $ 69.216.000 $ 162.225.000

$ 182.401.050 $ 65.582.400 $ 153.708.750

$ 9.463.730 $ 4.206.102 $ 8.412.204

$ 35.802.315 $ 13.923.123 $ 29.835.263

$ 516.565.790 $ 192.510.445 $ 451.357.822

EC EC EC

$ 6.903.252 $ 3.068.112 $ 8.437.308

$ 27.613.008 $ 10.738.392 $ 23.010.840

$ 5.932.656 $ 2.636.736 $ 7.251.024

$ 7.155.270 $ 3.180.120 $ 6.360.240

$ 47.604.186 $ 19.623.360 $ 45.059.412

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 4.669.857 $ 1.743.930 $ 4.069.170

$ 4.669.857 $ 1.743.930 $ 4.069.170

EC EC EC

$ 14.745.965 $ 5.301.920 $ 12.426.375

$ 14.745.965 $ 5.301.920 $ 12.426.375

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 34.666.404 $ 12.945.960 $ 30.207.240

$ 9.272.957 $ 3.462.930 $ 8.080.170

$ 27.995.042 $ 10.454.580 $ 24.394.020

$ 4.253.891 $ 1.588.590 $ 3.706.710

$ 4.709.791 $ 1.693.408 $ 3.968.925

$ 80.898.085 $ 30.145.468 $ 70.357.065

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 664.483.883 $ 249.325.123 $ 583.269.844

$ 31.983.185 $ 12.000.610 $ 28.074.161

$ 696.467.068 $ 261.325.732 $ 611.344.005

$ 2.785.868 $ 1.045.303 $ 2.445.376

$ 699.252.936 $ 262.371.035 $ 613.789.381

$ 699.252.936 $ 262.371.035 $ 613.789.381

$ 0 $ 0 $ 0

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 616.879.696,5 $ 229.701.762,5 $ 538.210.431,5

$ 47.604.186 $ 19.623.360 $ 45.059.412

$ 34.769.054 $ 13.045.912 $ 30.519.537

699.252.936                                       262.371.035                                    613.789.381                                     

-                                                                             -                                                                         -                                                                           

93% 92% 92%

$ 32.278.169 $ 12.019.122 $ 28.161.808

$ 2.490.884 $ 1.026.790 $ 2.357.729

649.157.866                                       241.720.885                                    566.372.239                                      

$ 50.095.070 $ 20.650.150 $ 47.417.141

699.252.936                                       262.371.035                                    613.789.381                                     

$ 0 $ 0 $ 0

8.900                                                                  3.200                                                              7.500                                                                

$ 157.135 $ 163.982 $ 163.677

$ 157.135 $ 163.982 $ 163.677

$ 0 $ 0 $ 0

8900 3200 7500

EP EP EP

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 236.475.000 $ 105.100.000 $ 289.025.000

$ 432.000.000 $ 168.000.000 $ 360.000.000

$ 38.876.490 $ 17.278.440 $ 47.515.710

$ 1.925.070.000 $ 692.160.000 $ 1.622.250.000

$ 1.925.070.000 $ 692.160.000 $ 1.622.250.000

$ 1.925.070.000 $ 692.160.000 $ 1.622.250.000

$ 1.824.010.500 $ 655.824.000 $ 1.537.087.500

$ 94.637.295 $ 42.061.020 $ 84.122.040

$ 358.023.150 $ 139.231.225 $ 298.352.625

$ 5.010.151.935 $ 1.855.990.685 $ 4.323.515.375



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

EC EC EC

$ 69.032.520 $ 30.681.120 $ 84.373.080

$ 345.162.600 $ 134.229.900 $ 287.635.500

$ 11.865.312 $ 5.273.472 $ 14.502.048

$ 35.776.350 $ 15.900.600 $ 31.801.200

$ 461.836.782 $ 186.085.092 $ 418.311.828

EC EC EC

$ 2.869.360.000 $ 1.165.312.000 $ 2.455.800.000

$ 717.340.000 $ 291.328.000 $ 613.950.000

$ 289.641.600 $ 138.873.600 $ 247.680.000

$ 3.876.341.600 $ 1.595.513.600 $ 3.317.430.000

EC EC EC

$ 45.303.426 $ 16.819.236 $ 38.986.524

$ 45.303.426 $ 16.819.236 $ 38.986.524

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 42.453.000 $ 15.264.000 $ 35.775.000

$ 42.453.000 $ 15.264.000 $ 35.775.000

EC EC EC

$ 14.907.500 $ 5.360.000 $ 12.562.500

$ 3.916.000 $ 1.408.000 $ 3.300.000

$ 5.251.000 $ 1.888.000 $ 4.425.000

$ 8.410.500 $ 3.024.000 $ 7.087.500

$ 13.528.000 $ 4.864.000 $ 11.400.000

$ 2.848.000 $ 1.024.000 $ 2.400.000

$ 2.136.000 $ 768.000 $ 1.800.000

$ 8.143.500 $ 2.928.000 $ 6.862.500

$ 27.901.500 $ 10.032.000 $ 23.512.500

$ 10.680.000 $ 3.840.000 $ 9.000.000

$ 7.031.000 $ 2.528.000 $ 5.925.000

$ 14.685.000 $ 5.280.000 $ 12.375.000

$ 3.070.500 $ 1.104.000 $ 2.587.500

$ 9.879.000 $ 3.552.000 $ 8.325.000

$ 5.028.500 $ 1.808.000 $ 4.237.500

$ 3.337.500 $ 1.200.000 $ 2.812.500

$ 1.157.000 $ 416.000 $ 975.000

$ 6.007.500 $ 2.160.000 $ 5.062.500

$ 712.000 $ 256.000 $ 600.000

$ 578.500 $ 208.000 $ 487.500

$ 311.500 $ 112.000 $ 262.500

$ 1.824.500 $ 656.000 $ 1.537.500

$ 801.000 $ 288.000 $ 675.000

$ 934.500 $ 336.000 $ 787.500

$ 4.094.000 $ 1.472.000 $ 3.450.000

$ 2.447.500 $ 880.000 $ 2.062.500

$ 1.290.500 $ 464.000 $ 1.087.500

$ 8.766.500 $ 3.152.000 $ 7.387.500

$ 6.230.000 $ 2.240.000 $ 5.250.000

$ 10.190.500 $ 3.664.000 $ 8.587.500

$ 11.392.000 $ 4.096.000 $ 9.600.000

$ 7.253.500 $ 2.608.000 $ 6.112.500

$ 979.000 $ 352.000 $ 825.000

$ 22.828.500 $ 8.208.000 $ 19.237.500

$ 6.497.000 $ 2.336.000 $ 5.475.000

$ 121.574.000 $ 43.712.000 $ 102.450.000

$ 6.185.500 $ 2.224.000 $ 5.212.500

$ 6.541.500 $ 2.352.000 $ 5.512.500



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 74.226.000 $ 26.688.000 $ 62.550.000

$ 36.979.500 $ 13.296.000 $ 31.162.500

$ 22.027.500 $ 7.920.000 $ 18.562.500

$ 78.053.000 $ 28.064.000 $ 65.775.000

$ 8.677.500 $ 3.120.000 $ 7.312.500

$ 5.562.500 $ 2.000.000 $ 4.687.500

$ 28.880.500 $ 10.384.000 $ 24.337.500

$ 13.928.500 $ 5.008.000 $ 11.737.500

$ 44.010.500 $ 15.824.000 $ 37.087.500

$ 74.137.000 $ 26.656.000 $ 62.475.000

$ 1.112.500 $ 400.000 $ 937.500

$ 4.717.000 $ 1.696.000 $ 3.975.000

$ 3.337.500 $ 1.200.000 $ 2.812.500

$ 4.361.000 $ 1.568.000 $ 3.675.000

$ 5.518.000 $ 1.984.000 $ 4.650.000

$ 23.763.000 $ 8.544.000 $ 20.025.000

$ 14.818.500 $ 5.328.000 $ 12.487.500

$ 17.177.000 $ 6.176.000 $ 14.475.000

$ 97.499.500 $ 35.056.000 $ 82.162.500

$ 99.146.000 $ 35.648.000 $ 83.550.000

$ 65.103.500 $ 23.408.000 $ 54.862.500

$ 17.488.500 $ 6.288.000 $ 14.737.500

$ 30.260.000 $ 10.880.000 $ 25.500.000

$ 30.794.000 $ 11.072.000 $ 25.950.000

$ 305.581.500 $ 109.872.000 $ 257.512.500

$ 34.799.000 $ 12.512.000 $ 29.325.000

$ 1.511.309.000 $ 543.392.000 $ 1.273.575.000

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 51.741.485 $ 18.603.680 $ 43.602.375

$ 51.741.485 $ 18.603.680 $ 43.602.375

$ 10.999.137.228 $ 4.231.668.293 $ 9.451.196.102

$ 529.414.565 $ 203.680.233 $ 454.908.487

$ 11.528.551.793 $ 4.435.348.526 $ 9.906.104.589

$ 576.427.590 $ 221.767.426 $ 495.305.229

$ 12.104.979.383 $ 4.657.115.952 $ 10.401.409.819

$ 48.419.918 $ 18.628.464 $ 41.605.639

$ 12.153.399.301 $ 4.675.744.416 $ 10.443.015.458

$ 12.153.399.301 $ 4.675.744.416 $ 10.443.015.458

$ 0 $ 0 $ 0

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 6.609.217.361,0 $ 2.431.465.921,0 $ 5.671.851.899,0

$ 4.966.347.457 $ 2.021.969.798 $ 4.274.649.432

$ 577.834.483 $ 222.308.697 $ 496.514.126

12.153.399.301                                4.675.744.416                               10.443.015.458                               

-                                                                             -                                                                         -                                                                           

57% 55% 57%

$ 329.922.017 $ 121.375.058 $ 283.130.168

$ 247.912.466 $ 100.933.638 $ 213.383.959

6.939.139.378                                   2.552.840.979                                5.954.982.067                                  

$ 5.214.259.922 $ 2.122.903.437 $ 4.488.033.391



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

12.153.399.301                                4.675.744.416                               10.443.015.458                               

$ 0 $ 0 $ 0

8.900                                                                  3.200                                                              7.500                                                                

$ 273.110 $ 292.234 $ 278.480

$ 273.110 $ 292.234 $ 278.480

-$ 0 $ 0 $ 0

8900 3200 7500

EP EP EP

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 23.647.500 $ 10.510.000 $ 28.902.500

$ 43.200.000 $ 16.800.000 $ 36.000.000

$ 0 $ 0 $ 0

$ 192.507.000 $ 69.216.000 $ 162.225.000

$ 192.507.000 $ 69.216.000 $ 162.225.000

$ 192.507.000 $ 69.216.000 $ 162.225.000

$ 182.401.050 $ 65.582.400 $ 153.708.750

$ 9.463.730 $ 4.206.102 $ 8.412.204

$ 35.802.315 $ 13.923.123 $ 29.835.263

$ 497.127.545 $ 183.871.225 $ 427.599.967

EC EC EC

$ 6.903.252 $ 3.068.112 $ 8.437.308

$ 13.806.504 $ 5.369.196 $ 11.505.420

$ 0 $ 0 $ 0

$ 7.155.270 $ 3.180.120 $ 6.360.240

$ 27.865.026 $ 11.617.428 $ 26.302.968

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 57.928.320 $ 27.774.720 $ 49.536.000

$ 57.928.320 $ 27.774.720 $ 49.536.000

EC EC EC

$ 4.495.464 $ 1.666.422 $ 3.856.023

$ 4.495.464 $ 1.666.422 $ 3.856.023

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 4.245.300 $ 1.526.400 $ 3.577.500

$ 4.245.300 $ 1.526.400 $ 3.577.500

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 10.348.297 $ 3.720.736 $ 8.720.475

$ 10.348.297 $ 3.720.736 $ 8.720.475



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 602.009.952 $ 230.176.931 $ 519.592.933

$ 28.976.167 $ 11.078.962 $ 25.009.240

$ 630.986.118 $ 241.255.892 $ 544.602.173

$ 2.523.944 $ 965.024 $ 2.178.409

$ 633.510.063 $ 242.220.916 $ 546.780.582

$ 633.510.063 $ 242.220.916 $ 546.780.582

$ 0 $ 0 $ 0

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 505.868.308,5 $ 187.064.046,5 $ 435.033.489,5

$ 96.141.643 $ 43.112.884 $ 84.559.443

$ 31.500.111 $ 12.043.985 $ 27.187.649

633.510.063                                       242.220.916                                    546.780.582                                     

-                                                                             -                                                                         -                                                                           

84% 81% 84%

$ 26.469.509 $ 9.788.108 $ 22.763.085

$ 5.030.602 $ 2.255.877 $ 4.424.565

532.337.818                                       196.852.154                                    457.796.574                                      

$ 101.172.245 $ 45.368.761 $ 88.984.008

633.510.063                                       242.220.916                                    546.780.582                                     

$ 0 $ 0 $ 0

8.900                                                                  3.200                                                              7.500                                                                

$ 142.362 $ 151.388 $ 145.808

$ 142.362 $ 151.388 $ 145.808

$ 0 $ 0 $ 0

CAUCA CHOCÓ NARIÑO

$ 6.023.845.269 $ 2.232.372.354 $ 5.202.473.163
$ 537.305.994 $ 217.325.880 $ 489.674.208

$ 3.934.269.920 $ 1.623.288.320 $ 3.366.966.000
$ 54.468.747 $ 20.229.588 $ 46.911.717
$ 14.745.965 $ 5.301.920 $ 12.426.375
$ 46.698.300 $ 16.790.400 $ 39.352.500

$ 1.511.309.000 $ 543.392.000 $ 1.273.575.000
$ 80.898.085 $ 30.145.468 $ 70.357.065
$ 62.089.782 $ 22.324.416 $ 52.322.850

$ 12.265.631.062 $ 4.711.170.346 $ 10.554.058.878
$ 590.373.918 $ 226.759.804 $ 507.991.889

$ 12.856.004.980 $ 4.937.930.150 $ 11.062.050.767
$ 576.427.590 $ 221.767.426 $ 495.305.229

$ 13.432.432.569 $ 5.159.697.576 $ 11.557.355.996
$ 53.729.730 $ 20.638.790 $ 46.229.424

$ 13.486.162.300 $ 5.180.336.367 $ 11.603.585.420

8.900 3.200 7.500

$ 8.308.392.956 $ 3.069.999.156 $ 7.140.401.049
$ 4.533.665.696 $ 1.862.938.616 $ 3.908.963.058

$ 644.103.648 $ 247.398.594 $ 554.221.313
$ 13.486.162.300 $ 5.180.336.367 $ 11.603.585.420

$ 0 $ 0 $ 0
65% 62% 65%

$ 416.714.045 $ 153.967.780 $ 358.152.958

$ 227.389.603 $ 93.430.815 $ 196.068.354

$ 8.725.107.001 $ 3.223.966.936 $ 7.498.554.008

$ 4.761.055.299 $ 1.956.369.431 $ 4.105.031.412

13.486.162.300                                5.180.336.367                               11.603.585.420                               

$ 0 $ 0 $ 0
8.900 3.200 7.500

$ 252.550 $ 269.809 $ 257.857
$ 0 $ 0 $ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

25 26 31

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

2.300 2.300 7.800
EC EC EC

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 7.882.500 $ 7.882.500 $ 18.392.500

$ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 38.400.000

$ 6.479.415 $ 6.479.415 $ 15.118.635

$ 49.749.000 $ 49.749.000 $ 168.714.000

$ 49.749.000 $ 49.749.000 $ 168.714.000

$ 49.749.000 $ 49.749.000 $ 168.714.000

$ 47.137.350 $ 47.137.350 $ 159.857.100

$ 3.154.577 $ 3.154.577 $ 8.412.204

$ 9.945.088 $ 9.945.088 $ 31.824.280

$ 138.959.579 $ 138.959.579 $ 449.575.619

EC EC EC

$ 2.301.084 $ 2.301.084 $ 5.369.196

$ 7.670.280 $ 7.670.280 $ 24.544.896

$ 1.977.552 $ 1.977.552 $ 4.614.288

$ 2.385.090 $ 2.385.090 $ 6.360.240

$ 14.334.006 $ 14.334.006 $ 40.888.620

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 1.259.505 $ 1.259.505 $ 4.069.170

$ 1.259.505 $ 1.259.505 $ 4.069.170

EC EC EC

$ 3.810.755 $ 3.810.755 $ 12.923.430

$ 3.810.755 $ 3.810.755 $ 12.923.430

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 9.349.860 $ 9.349.860 $ 30.207.240

$ 2.501.005 $ 2.501.005 $ 8.080.170

$ 7.550.530 $ 7.550.530 $ 24.394.020

$ 1.147.315 $ 1.147.315 $ 3.706.710

$ 1.217.137 $ 1.217.137 $ 4.127.682

$ 21.765.847 $ 21.765.847 $ 70.515.822

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 180.129.692 $ 180.129.692 $ 577.972.661

$ 8.670.069 $ 8.670.069 $ 27.819.195

$ 188.799.761 $ 188.799.761 $ 605.791.856

$ 755.199 $ 755.199 $ 2.423.167

$ 189.554.960 $ 189.554.960 $ 608.215.024

$ 189.554.960 $ 189.554.960 $ 608.215.024

$ 0 $ 0 $ 0

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 165.795.686,0 $ 165.795.686,0 $ 537.084.041,0

$ 14.334.006 $ 14.334.006 $ 40.888.620

$ 9.425.268 $ 9.425.268 $ 30.242.363

189.554.960                                     189.554.960                                     608.215.024                                     

-                                                                           -                                                                           -                                                                           

92% 92% 93%

$ 8.675.243 $ 8.675.243 $ 28.102.870

$ 750.025 $ 750.025 $ 2.139.493

174.470.929                                      174.470.929                                      565.186.911                                      

$ 15.084.031 $ 15.084.031 $ 43.028.113

189.554.960                                     189.554.960                                     608.215.024                                     

$ 0 $ 0 $ 0

2.300                                                                2.300                                                                7.800                                                                

$ 164.830 $ 164.830 $ 155.953

$ 164.830 $ 164.830 $ 155.953

$ 0 $ 0 -$ 0

2300 2300 7800

EP EP EP

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 78.825.000 $ 78.825.000 $ 183.925.000

$ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 384.000.000

$ 12.958.830 $ 12.958.830 $ 30.237.270

$ 497.490.000 $ 497.490.000 $ 1.687.140.000

$ 497.490.000 $ 497.490.000 $ 1.687.140.000

$ 497.490.000 $ 497.490.000 $ 1.687.140.000

$ 471.373.500 $ 471.373.500 $ 1.598.571.000

$ 31.545.765 $ 31.545.765 $ 84.122.040

$ 99.450.875 $ 99.450.875 $ 318.242.800

$ 1.337.760.470 $ 1.337.760.470 $ 4.374.807.110



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

EC EC EC

$ 23.010.840 $ 23.010.840 $ 53.691.960

$ 95.878.500 $ 95.878.500 $ 306.811.200

$ 3.955.104 $ 3.955.104 $ 9.228.576

$ 11.925.450 $ 11.925.450 $ 31.801.200

$ 134.769.894 $ 134.769.894 $ 401.532.936

EC EC EC

$ 777.492.000 $ 757.804.000 $ 2.573.064.000

$ 194.373.000 $ 189.451.000 $ 643.266.000

$ 75.141.000 $ 78.494.400 $ 265.707.000

$ 1.047.006.000 $ 1.025.749.400 $ 3.482.037.000

EC EC EC

$ 12.130.002 $ 12.130.002 $ 39.606.588

$ 12.130.002 $ 12.130.002 $ 39.606.588

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 10.971.000 $ 10.971.000 $ 37.206.000

$ 10.971.000 $ 10.971.000 $ 37.206.000

EC EC EC

$ 3.852.500 $ 3.852.500 $ 13.065.000

$ 1.012.000 $ 1.012.000 $ 3.432.000

$ 1.357.000 $ 1.357.000 $ 4.602.000

$ 2.173.500 $ 2.173.500 $ 7.371.000

$ 3.496.000 $ 3.496.000 $ 11.856.000

$ 736.000 $ 736.000 $ 2.496.000

$ 552.000 $ 552.000 $ 1.872.000

$ 2.104.500 $ 2.104.500 $ 7.137.000

$ 7.210.500 $ 7.210.500 $ 24.453.000

$ 2.760.000 $ 2.760.000 $ 9.360.000

$ 1.817.000 $ 1.817.000 $ 6.162.000

$ 3.795.000 $ 3.795.000 $ 12.870.000

$ 793.500 $ 793.500 $ 2.691.000

$ 2.553.000 $ 2.553.000 $ 8.658.000

$ 1.299.500 $ 1.299.500 $ 4.407.000

$ 862.500 $ 862.500 $ 2.925.000

$ 299.000 $ 299.000 $ 1.014.000

$ 1.552.500 $ 1.552.500 $ 5.265.000

$ 184.000 $ 184.000 $ 624.000

$ 149.500 $ 149.500 $ 507.000

$ 80.500 $ 80.500 $ 273.000

$ 471.500 $ 471.500 $ 1.599.000

$ 207.000 $ 207.000 $ 702.000

$ 241.500 $ 241.500 $ 819.000

$ 1.058.000 $ 1.058.000 $ 3.588.000

$ 632.500 $ 632.500 $ 2.145.000

$ 333.500 $ 333.500 $ 1.131.000

$ 2.265.500 $ 2.265.500 $ 7.683.000

$ 1.610.000 $ 1.610.000 $ 5.460.000

$ 2.633.500 $ 2.633.500 $ 8.931.000

$ 2.944.000 $ 2.944.000 $ 9.984.000

$ 1.874.500 $ 1.874.500 $ 6.357.000

$ 253.000 $ 253.000 $ 858.000

$ 5.899.500 $ 5.899.500 $ 20.007.000

$ 1.679.000 $ 1.679.000 $ 5.694.000

$ 31.418.000 $ 31.418.000 $ 106.548.000

$ 1.598.500 $ 1.598.500 $ 5.421.000

$ 1.690.500 $ 1.690.500 $ 5.733.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 19.182.000 $ 19.182.000 $ 65.052.000

$ 9.556.500 $ 9.556.500 $ 32.409.000

$ 5.692.500 $ 5.692.500 $ 19.305.000

$ 20.171.000 $ 20.171.000 $ 68.406.000

$ 2.242.500 $ 2.242.500 $ 7.605.000

$ 1.437.500 $ 1.437.500 $ 4.875.000

$ 7.463.500 $ 7.463.500 $ 25.311.000

$ 3.599.500 $ 3.599.500 $ 12.207.000

$ 11.373.500 $ 11.373.500 $ 38.571.000

$ 19.159.000 $ 19.159.000 $ 64.974.000

$ 287.500 $ 287.500 $ 975.000

$ 1.219.000 $ 1.219.000 $ 4.134.000

$ 862.500 $ 862.500 $ 2.925.000

$ 1.127.000 $ 1.127.000 $ 3.822.000

$ 1.426.000 $ 1.426.000 $ 4.836.000

$ 6.141.000 $ 6.141.000 $ 20.826.000

$ 3.829.500 $ 3.829.500 $ 12.987.000

$ 4.439.000 $ 4.439.000 $ 15.054.000

$ 25.196.500 $ 25.196.500 $ 85.449.000

$ 25.622.000 $ 25.622.000 $ 86.892.000

$ 16.824.500 $ 16.824.500 $ 57.057.000

$ 4.519.500 $ 4.519.500 $ 15.327.000

$ 7.820.000 $ 7.820.000 $ 26.520.000

$ 7.958.000 $ 7.958.000 $ 26.988.000

$ 78.970.500 $ 78.970.500 $ 267.813.000

$ 8.993.000 $ 8.993.000 $ 30.498.000

$ 390.563.000 $ 390.563.000 $ 1.324.518.000

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 13.371.395 $ 13.371.395 $ 45.346.470

$ 13.371.395 $ 13.371.395 $ 45.346.470

$ 2.946.571.761 $ 2.925.315.161 $ 9.705.054.104

$ 141.825.488 $ 140.802.358 $ 467.127.275

$ 3.088.397.249 $ 3.066.117.519 $ 10.172.181.379

$ 154.419.862 $ 153.305.876 $ 508.609.069

$ 3.242.817.112 $ 3.219.423.395 $ 10.680.790.448

$ 12.971.268 $ 12.877.694 $ 42.723.162

$ 3.255.788.380 $ 3.232.301.088 $ 10.723.513.610

$ 3.255.788.380 $ 3.232.301.088 $ 10.723.513.610

$ 0 $ 0 $ 0

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 1.751.424.472,0 $ 1.751.424.472,0 $ 5.776.137.698,0

$ 1.349.567.151 $ 1.327.196.565 $ 4.437.525.475

$ 154.796.757 $ 153.680.051 $ 509.850.437

3.255.788.380                                 3.232.301.088                                 10.723.513.610                               

-                                                                           -                                                                           -                                                                           

56% 57% 57%

$ 87.428.430 $ 87.428.430 $ 288.335.955

$ 67.368.327 $ 66.251.622 $ 221.514.481

1.838.852.902                                  1.838.852.902                                  6.064.473.653                                  

$ 1.416.935.479 $ 1.393.448.187 $ 4.659.039.956



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

3.255.788.380                                 3.232.301.088                                 10.723.513.610                               

$ 0 $ 0 $ 0

2.300                                                                2.300                                                                7.800                                                                

$ 283.112 $ 281.070 $ 274.962

$ 283.112 $ 281.070 $ 274.962

-$ 0 $ 0 $ 0

2300 2300 7800

EP EP EP

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 7.882.500 $ 7.882.500 $ 18.392.500

$ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 38.400.000

$ 0 $ 0 $ 0

$ 49.749.000 $ 49.749.000 $ 168.714.000

$ 49.749.000 $ 49.749.000 $ 168.714.000

$ 49.749.000 $ 49.749.000 $ 168.714.000

$ 47.137.350 $ 47.137.350 $ 159.857.100

$ 3.154.577 $ 3.154.577 $ 8.412.204

$ 9.945.088 $ 9.945.088 $ 31.824.280

$ 132.480.164 $ 132.480.164 $ 434.456.984

EC EC EC

$ 2.301.084 $ 2.301.084 $ 5.369.196

$ 3.835.140 $ 3.835.140 $ 12.272.448

$ 0 $ 0 $ 0

$ 2.385.090 $ 2.385.090 $ 6.360.240

$ 8.521.314 $ 8.521.314 $ 24.001.884

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 15.028.200 $ 15.698.880 $ 53.141.400

$ 15.028.200 $ 15.698.880 $ 53.141.400

EC EC EC

$ 1.201.374 $ 1.201.374 $ 3.933.531

$ 1.201.374 $ 1.201.374 $ 3.933.531

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 1.097.100 $ 1.097.100 $ 3.720.600

$ 1.097.100 $ 1.097.100 $ 3.720.600

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 2.674.279 $ 2.674.279 $ 9.069.294

$ 2.674.279 $ 2.674.279 $ 9.069.294



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 161.002.431 $ 161.673.111 $ 528.323.693

$ 7.749.429 $ 7.781.710 $ 25.429.473

$ 168.751.860 $ 169.454.821 $ 553.753.166

$ 675.007 $ 677.819 $ 2.215.013

$ 169.426.867 $ 170.132.641 $ 555.968.178

$ 169.426.867 $ 170.132.641 $ 555.968.178

$ 0 $ 0 $ 0

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 134.778.638,0 $ 134.778.638,0 $ 442.111.115,0

$ 26.223.793 $ 26.894.473 $ 86.212.578

$ 8.424.436 $ 8.459.530 $ 27.644.485

169.426.867                                     170.132.641                                     555.968.178                                     

-                                                                           -                                                                           -                                                                           

84% 83% 84%

$ 7.052.279 $ 7.052.279 $ 23.133.421

$ 1.372.157 $ 1.407.251 $ 4.511.065

141.830.917                                      141.830.917                                      465.244.536                                      

$ 27.595.950 $ 28.301.724 $ 90.723.643

169.426.867                                     170.132.641                                     555.968.178                                     

$ 0 $ 0 $ 0

2.300                                                                2.300                                                                7.800                                                                

$ 147.328 $ 147.941 $ 142.556

$ 147.328 $ 147.941 $ 142.556

$ 0 $ 0 $ 0

QUINDÍO RISARALDA VALLE DEL CAUCA

$ 1.609.200.213 $ 1.609.200.213 $ 5.258.839.713
$ 157.625.214 $ 157.625.214 $ 466.423.440

$ 1.062.034.200 $ 1.041.448.280 $ 3.535.178.400
$ 14.590.881 $ 14.590.881 $ 47.609.289

$ 3.810.755 $ 3.810.755 $ 12.923.430
$ 12.068.100 $ 12.068.100 $ 40.926.600

$ 390.563.000 $ 390.563.000 $ 1.324.518.000
$ 21.765.847 $ 21.765.847 $ 70.515.822
$ 16.045.674 $ 16.045.674 $ 54.415.764

$ 3.287.703.884 $ 3.267.117.964 $ 10.811.350.458
$ 158.244.987 $ 157.254.137 $ 520.375.943

$ 3.445.948.871 $ 3.424.372.101 $ 11.331.726.401
$ 154.419.862 $ 153.305.876 $ 508.609.069

$ 3.600.368.733 $ 3.577.677.977 $ 11.840.335.470
$ 14.401.475 $ 14.310.712 $ 47.361.342

$ 3.614.770.208 $ 3.591.988.689 $ 11.887.696.811

2.300 2.300 7.800

$ 2.206.418.658 $ 2.205.304.672 $ 7.263.941.923
$ 1.235.705.088 $ 1.215.119.168 $ 4.056.017.604

$ 172.646.461 $ 171.564.849 $ 567.737.285
$ 3.614.770.208 $ 3.591.988.689 $ 11.887.696.811

$ 0 $ 0 $ 0
64% 64% 64%

$ 110.667.251 $ 110.615.754 $ 364.313.199

$ 61.979.210 $ 60.949.095 $ 203.424.086

$ 2.317.085.910 $ 2.315.920.426 $ 7.628.255.121

$ 1.297.684.298 $ 1.276.068.263 $ 4.259.441.690

3.614.770.208                                 3.591.988.689                                 11.887.696.811                               

$ 0 $ 0 $ 0
2.300 2.300 7.800

$ 261.940 $ 260.289 $ 254.011
$ 0 $ 0 $ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

3 10

ARAUCA CASANARE

1.000 3.200
EC EC

ARAUCA CASANARE

$ 5.255.000 $ 7.882.500

$ 4.800.000 $ 16.800.000

$ 4.319.610 $ 6.479.415

$ 21.630.000 $ 69.216.000

$ 21.630.000 $ 69.216.000

$ 21.630.000 $ 69.216.000

$ 20.494.500 $ 65.582.400

$ 1.051.526 $ 4.206.102

$ 3.978.035 $ 13.923.123

$ 62.664.171 $ 187.723.140

EC EC

$ 1.534.056 $ 2.301.084

$ 3.068.112 $ 10.738.392

$ 1.318.368 $ 1.977.552

$ 795.030 $ 3.180.120

$ 6.715.566 $ 18.197.148

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC

$ 561.933 $ 1.705.176

$ 561.933 $ 1.705.176

EC EC

$ 1.656.850 $ 5.301.920

$ 1.656.850 $ 5.301.920

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

ARAUCA CASANARE

$ 0 $ 0

EC EC

$ 4.171.476 $ 12.658.272

$ 1.115.833 $ 3.385.976

$ 3.368.698 $ 10.222.256

$ 511.879 $ 1.553.288

$ 529.190 $ 1.693.408

$ 9.697.076 $ 29.513.200

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 81.295.596 $ 242.440.584

$ 3.912.950 $ 11.669.240

$ 85.208.545 $ 254.109.824

$ 340.834 $ 1.016.439

$ 85.549.380 $ 255.126.263

$ 85.549.380 $ 255.126.263

$ 0 $ 0

ARAUCA CASANARE

$ 74.580.029,5 $ 224.243.435,5

$ 6.715.566 $ 18.197.148

$ 4.253.784 $ 12.685.680

85.549.380                                     255.126.263                                     

-                                                                       -                                                                           

92% 92%

$ 3.902.393 $ 11.733.516

$ 351.391 $ 952.164

78.482.422                                     235.976.951                                      

$ 7.066.957 $ 19.149.312

85.549.380                                     255.126.263                                     

$ 0 $ 0

1.000                                                            3.200                                                                

$ 171.099 $ 159.454

$ 171.099 $ 159.454

$ 0 $ 0

1000 3200

EP EP

ARAUCA CASANARE

$ 52.550.000 $ 78.825.000

$ 48.000.000 $ 168.000.000

$ 8.639.220 $ 12.958.830

$ 216.300.000 $ 692.160.000

$ 216.300.000 $ 692.160.000

$ 216.300.000 $ 692.160.000

$ 204.945.000 $ 655.824.000

$ 10.515.255 $ 42.061.020

$ 39.780.350 $ 139.231.225

$ 592.084.825 $ 1.825.396.075



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

ARAUCA CASANARE

EC EC

$ 15.340.560 $ 23.010.840

$ 38.351.400 $ 134.229.900

$ 2.636.736 $ 3.955.104

$ 3.975.150 $ 15.900.600

$ 60.303.846 $ 177.096.444

EC EC

$ 347.000.000 $ 1.066.752.000

$ 86.750.000 $ 266.688.000

$ 33.156.000 $ 102.931.200

$ 466.906.000 $ 1.436.371.200

EC EC

$ 5.309.298 $ 16.586.712

$ 5.309.298 $ 16.586.712

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC

$ 4.770.000 $ 15.264.000

$ 4.770.000 $ 15.264.000

EC EC

$ 1.675.000 $ 5.360.000

$ 440.000 $ 1.408.000

$ 590.000 $ 1.888.000

$ 945.000 $ 3.024.000

$ 1.520.000 $ 4.864.000

$ 320.000 $ 1.024.000

$ 240.000 $ 768.000

$ 915.000 $ 2.928.000

$ 3.135.000 $ 10.032.000

$ 1.200.000 $ 3.840.000

$ 790.000 $ 2.528.000

$ 1.650.000 $ 5.280.000

$ 345.000 $ 1.104.000

$ 1.110.000 $ 3.552.000

$ 565.000 $ 1.808.000

$ 375.000 $ 1.200.000

$ 130.000 $ 416.000

$ 675.000 $ 2.160.000

$ 80.000 $ 256.000

$ 65.000 $ 208.000

$ 35.000 $ 112.000

$ 205.000 $ 656.000

$ 90.000 $ 288.000

$ 105.000 $ 336.000

$ 460.000 $ 1.472.000

$ 275.000 $ 880.000

$ 145.000 $ 464.000

$ 985.000 $ 3.152.000

$ 700.000 $ 2.240.000

$ 1.145.000 $ 3.664.000

$ 1.280.000 $ 4.096.000

$ 815.000 $ 2.608.000

$ 110.000 $ 352.000

$ 2.565.000 $ 8.208.000

$ 730.000 $ 2.336.000

$ 13.660.000 $ 43.712.000

$ 695.000 $ 2.224.000

$ 735.000 $ 2.352.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

ARAUCA CASANARE

$ 8.340.000 $ 26.688.000

$ 4.155.000 $ 13.296.000

$ 2.475.000 $ 7.920.000

$ 8.770.000 $ 28.064.000

$ 975.000 $ 3.120.000

$ 625.000 $ 2.000.000

$ 3.245.000 $ 10.384.000

$ 1.565.000 $ 5.008.000

$ 4.945.000 $ 15.824.000

$ 8.330.000 $ 26.656.000

$ 125.000 $ 400.000

$ 530.000 $ 1.696.000

$ 375.000 $ 1.200.000

$ 490.000 $ 1.568.000

$ 620.000 $ 1.984.000

$ 2.670.000 $ 8.544.000

$ 1.665.000 $ 5.328.000

$ 1.930.000 $ 6.176.000

$ 10.955.000 $ 35.056.000

$ 11.140.000 $ 35.648.000

$ 7.315.000 $ 23.408.000

$ 1.965.000 $ 6.288.000

$ 3.400.000 $ 10.880.000

$ 3.460.000 $ 11.072.000

$ 34.335.000 $ 109.872.000

$ 3.910.000 $ 12.512.000

$ 169.810.000 $ 543.392.000

EC EC

$ 0 $ 0

EC EC

$ 5.813.650 $ 18.603.680

$ 5.813.650 $ 18.603.680

$ 1.304.997.619 $ 4.032.710.111

$ 62.812.631 $ 194.103.903

$ 1.367.810.250 $ 4.226.814.014

$ 68.390.512 $ 211.340.701

$ 1.436.200.762 $ 4.438.154.715

$ 5.744.803 $ 17.752.619

$ 1.441.945.565 $ 4.455.907.334

$ 1.441.945.565 $ 4.455.907.334

$ 0 $ 0

ARAUCA CASANARE

$ 771.974.123,0 $ 2.400.638.787,0

$ 601.414.008 $ 1.843.412.025

$ 68.557.434 $ 211.856.522

1.441.945.565                              4.455.907.334                                 

-                                                                       -                                                                           

56% 57%

$ 38.535.767 $ 119.836.215

$ 30.021.667 $ 92.020.308

810.509.890                                   2.520.475.002                                  

$ 631.435.676 $ 1.935.432.332



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

ARAUCA CASANARE

1.441.945.565                              4.455.907.334                                 

$ 0 $ 0

1.000                                                            3.200                                                                

$ 288.389 $ 278.494

$ 288.389 $ 278.494

$ 0 $ 0

1000 3200

EP EP

ARAUCA CASANARE

$ 5.255.000 $ 7.882.500

$ 4.800.000 $ 16.800.000

$ 0 $ 0

$ 21.630.000 $ 69.216.000

$ 21.630.000 $ 69.216.000

$ 21.630.000 $ 69.216.000

$ 20.494.500 $ 65.582.400

$ 1.051.526 $ 4.206.102

$ 3.978.035 $ 13.923.123

$ 58.344.561 $ 181.243.725

EC EC

$ 1.534.056 $ 2.301.084

$ 1.534.056 $ 5.369.196

$ 0 $ 0

$ 795.030 $ 3.180.120

$ 3.863.142 $ 10.850.400

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 6.631.200 $ 20.586.240

$ 6.631.200 $ 20.586.240

EC EC

$ 523.179 $ 1.647.045

$ 523.179 $ 1.647.045

EC EC

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

EC EC

$ 477.000 $ 1.526.400

$ 477.000 $ 1.526.400

EC EC

$ 0 $ 0

EC EC

$ 0 $ 0

EC EC

$ 1.162.730 $ 3.720.736

$ 1.162.730 $ 3.720.736



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

ARAUCA CASANARE

$ 71.001.812 $ 219.574.546

$ 3.417.486 $ 10.568.644

$ 74.419.297 $ 230.143.189

$ 297.677 $ 920.573

$ 74.716.974 $ 231.063.762

$ 74.716.974 $ 231.063.762

$ 0 $ 0

ARAUCA CASANARE

$ 59.344.739,5 $ 184.417.169,5

$ 11.657.072 $ 35.157.376

$ 3.715.163 $ 11.489.216

74.716.974                                     231.063.762                                     

-                                                                       -                                                                           

84% 84%

$ 3.105.208 $ 9.649.610

$ 609.955 $ 1.839.606

62.449.947                                     194.066.780                                      

$ 12.267.027 $ 36.996.982

74.716.974                                     231.063.762                                     

$ 0 $ 0

1.000                                                            3.200                                                                

$ 149.434 $ 144.415

$ 149.434 $ 144.415

$ 0 $ 0

ARAUCA CASANARE

$ 713.093.556 $ 2.194.362.939
$ 70.882.554 $ 206.143.992

$ 473.537.200 $ 1.456.957.440
$ 6.394.410 $ 19.938.933
$ 1.656.850 $ 5.301.920
$ 5.247.000 $ 16.790.400

$ 169.810.000 $ 543.392.000
$ 9.697.076 $ 29.513.200
$ 6.976.380 $ 22.324.416

$ 1.457.295.026 $ 4.494.725.240
$ 70.143.066 $ 216.341.788

$ 1.527.438.092 $ 4.711.067.028
$ 68.390.512 $ 211.340.701

$ 1.595.828.605 $ 4.922.407.728
$ 6.383.314 $ 19.689.631

$ 1.602.211.919 $ 4.942.097.359

1.000 3.200

$ 974.289.404 $ 3.020.640.093
$ 551.396.134 $ 1.685.425.848

$ 76.526.381 $ 236.031.418
$ 1.602.211.919 $ 4.942.097.359

$ 0 $ 0
64% 64%

$ 48.869.076 $ 151.499.357

$ 27.657.305 $ 84.532.061

$ 1.023.158.480 $ 3.172.139.450

$ 579.053.439 $ 1.769.957.909

1.602.211.919                              4.942.097.359                                 

$ 0 $ 0
1.000 3.200

$ 267.035 $ 257.401
$ 0 $ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

21

META

4.200
EC

META

$ 10.510.000

$ 21.600.000

$ 8.639.220

$ 90.846.000

$ 90.846.000

$ 90.846.000

$ 86.076.900

$ 5.257.628

$ 17.901.158

$ 245.600.005

EC

$ 3.068.112

$ 13.806.504

$ 2.636.736

$ 3.975.150

$ 23.486.502

EC

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

EC

$ 2.228.355

$ 2.228.355

EC

$ 6.958.770

$ 6.958.770

EC

$ 0

$ 0

EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

META

$ 0

EC

$ 16.542.060

$ 4.424.855

$ 13.358.630

$ 2.029.865

$ 2.222.598

$ 38.578.008

EC

$ 0

$ 0

$ 316.851.640

$ 15.250.821

$ 332.102.461

$ 1.328.410

$ 333.430.871

$ 333.430.871

$ 0

META

$ 293.365.138,0

$ 23.486.502

$ 16.579.231

333.430.871                                   

-                                                                       

93%

$ 15.350.302

$ 1.228.929

308.715.440                                   

$ 24.715.431

333.430.871                                   

$ 0

4.200                                                             

$ 158.777

$ 158.777

$ 0

4200

EP

META

$ 105.100.000

$ 216.000.000

$ 17.278.440

$ 908.460.000

$ 908.460.000

$ 908.460.000

$ 860.769.000

$ 52.576.275

$ 179.011.575

$ 2.386.886.290



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

META

EC

$ 30.681.120

$ 172.581.300

$ 5.273.472

$ 19.875.750

$ 228.411.642

EC

$ 1.367.352.000

$ 341.838.000

$ 130.939.200

$ 1.840.129.200

EC

$ 21.663.486

$ 21.663.486

EC

$ 0

$ 0

EC

$ 20.034.000

$ 20.034.000

EC

$ 7.035.000

$ 1.848.000

$ 2.478.000

$ 3.969.000

$ 6.384.000

$ 1.344.000

$ 1.008.000

$ 3.843.000

$ 13.167.000

$ 5.040.000

$ 3.318.000

$ 6.930.000

$ 1.449.000

$ 4.662.000

$ 2.373.000

$ 1.575.000

$ 546.000

$ 2.835.000

$ 336.000

$ 273.000

$ 147.000

$ 861.000

$ 378.000

$ 441.000

$ 1.932.000

$ 1.155.000

$ 609.000

$ 4.137.000

$ 2.940.000

$ 4.809.000

$ 5.376.000

$ 3.423.000

$ 462.000

$ 10.773.000

$ 3.066.000

$ 57.372.000

$ 2.919.000

$ 3.087.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

META

$ 35.028.000

$ 17.451.000

$ 10.395.000

$ 36.834.000

$ 4.095.000

$ 2.625.000

$ 13.629.000

$ 6.573.000

$ 20.769.000

$ 34.986.000

$ 525.000

$ 2.226.000

$ 1.575.000

$ 2.058.000

$ 2.604.000

$ 11.214.000

$ 6.993.000

$ 8.106.000

$ 46.011.000

$ 46.788.000

$ 30.723.000

$ 8.253.000

$ 14.280.000

$ 14.532.000

$ 144.207.000

$ 16.422.000

$ 713.202.000

EC

$ 0

EC

$ 24.417.330

$ 24.417.330

$ 5.234.743.948

$ 251.960.643

$ 5.486.704.591

$ 274.335.230

$ 5.761.039.821

$ 23.044.159

$ 5.784.083.980

$ 5.784.083.980

$ 0

META

$ 3.141.785.776,0

$ 2.367.293.402

$ 275.004.803

5.784.083.980                              

-                                                                       

57%

$ 156.833.138

$ 118.171.664

3.298.618.914                               

$ 2.485.465.066



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

META

5.784.083.980                              

$ 0

4.200                                                             

$ 275.433

$ 275.433

$ 0

4200

EP

META

$ 10.510.000

$ 21.600.000

$ 0

$ 90.846.000

$ 90.846.000

$ 90.846.000

$ 86.076.900

$ 5.257.628

$ 17.901.158

$ 236.960.785

EC

$ 3.068.112

$ 6.903.252

$ 0

$ 3.975.150

$ 13.946.514

EC

$ 0

$ 0

$ 26.187.840

$ 26.187.840

EC

$ 2.150.847

$ 2.150.847

EC

$ 0

$ 0

EC

$ 2.003.400

$ 2.003.400

EC

$ 0

EC

$ 0

EC

$ 4.883.466

$ 4.883.466



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

META

$ 286.132.852

$ 13.772.253

$ 299.905.105

$ 1.199.620

$ 301.104.725

$ 301.104.725

$ 0

META

$ 241.115.032,0

$ 45.017.820

$ 14.971.873

301.104.725                                   

-                                                                       

84%

$ 12.616.320

$ 2.355.553

253.731.352                                   

$ 47.373.373

301.104.725                                   

$ 0

4.200                                                             

$ 143.383

$ 143.383

$ 0

META

$ 2.869.447.080
$ 265.844.658

$ 1.866.317.040
$ 26.042.688

$ 6.958.770
$ 22.037.400

$ 713.202.000
$ 38.578.008
$ 29.300.796

$ 5.837.728.440
$ 280.983.717

$ 6.118.712.157
$ 274.335.230

$ 6.393.047.387
$ 25.572.190

$ 6.418.619.576

4.200

$ 3.950.601.176
$ 2.161.462.494

$ 306.555.907
$ 6.418.619.576

$ 0
65%

$ 198.145.862

$ 108.410.045

$ 4.148.747.038

$ 2.269.872.539

6.418.619.576                              

$ 0
4.200

$ 254.707
$ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

33 4 6

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

500 2.800 9.000
EC EC EC

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 2.627.500 $ 10.510.000 $ 21.020.000

$ 2.400.000 $ 14.400.000 $ 43.200.000

$ 2.159.805 $ 8.639.220 $ 17.278.440

$ 10.815.000 $ 60.564.000 $ 194.670.000

$ 10.815.000 $ 60.564.000 $ 194.670.000

$ 10.815.000 $ 60.564.000 $ 194.670.000

$ 10.247.250 $ 57.384.600 $ 184.450.500

$ 1.051.526 $ 3.154.577 $ 9.463.730

$ 1.989.018 $ 11.934.105 $ 35.802.315

$ 31.857.848 $ 169.765.902 $ 516.104.485

EC EC EC

$ 767.028 $ 3.068.112 $ 6.136.224

$ 1.534.056 $ 9.204.336 $ 27.613.008

$ 659.184 $ 2.636.736 $ 5.273.472

$ 795.030 $ 2.385.090 $ 7.155.270

$ 3.755.298 $ 17.294.274 $ 46.177.974

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 290.655 $ 1.530.783 $ 4.669.857

$ 290.655 $ 1.530.783 $ 4.669.857

EC EC EC

$ 828.425 $ 4.639.180 $ 14.911.650

$ 828.425 $ 4.639.180 $ 14.911.650

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 2.157.660 $ 11.363.676 $ 34.666.404

$ 577.155 $ 3.039.683 $ 9.272.957

$ 1.742.430 $ 9.176.798 $ 27.995.042

$ 264.765 $ 1.394.429 $ 4.253.891

$ 264.595 $ 1.481.732 $ 4.762.710

$ 5.006.605 $ 26.456.318 $ 80.951.004

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 41.738.831 $ 219.686.457 $ 662.814.970

$ 2.008.989 $ 10.574.030 $ 31.902.857

$ 43.747.820 $ 230.260.487 $ 694.717.826

$ 174.991 $ 921.042 $ 2.778.871

$ 43.922.811 $ 231.181.529 $ 697.496.698

$ 43.922.811 $ 231.181.529 $ 697.496.698

$ 0 $ 0 $ 0

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 37.983.533,0 $ 202.392.182,5 $ 616.636.995,5

$ 3.755.298 $ 17.294.274 $ 46.177.974

$ 2.183.980 $ 11.495.072 $ 34.681.728

43.922.811                               231.181.529                                   697.496.698                                       

-                                                                -                                                                       -                                                                             

91% 92% 93%

$ 1.987.485 $ 10.590.151 $ 32.265.470

$ 196.496 $ 904.921 $ 2.416.258

39.971.018                               212.982.334                                   648.902.466                                        

$ 3.951.794 $ 18.199.195 $ 48.594.232

43.922.811                               231.181.529                                   697.496.698                                       

$ 0 $ 0 $ 0

500                                                         2.800                                                             9.000                                                                  

$ 175.691 $ 165.130 $ 154.999

$ 175.691 $ 165.130 $ 154.999

$ 0 $ 0 $ 0

500 2800 9000

EP EP EP

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 26.275.000 $ 105.100.000 $ 210.200.000

$ 24.000.000 $ 144.000.000 $ 432.000.000

$ 4.319.610 $ 17.278.440 $ 34.556.880

$ 108.150.000 $ 605.640.000 $ 1.946.700.000

$ 108.150.000 $ 605.640.000 $ 1.946.700.000

$ 108.150.000 $ 605.640.000 $ 1.946.700.000

$ 102.472.500 $ 573.846.000 $ 1.844.505.000

$ 10.515.255 $ 31.545.765 $ 94.637.295

$ 19.890.175 $ 119.341.050 $ 358.023.150

$ 301.300.040 $ 1.628.545.255 $ 5.022.817.325



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

EC EC EC

$ 7.670.280 $ 30.681.120 $ 61.362.240

$ 19.175.700 $ 115.054.200 $ 345.162.600

$ 1.318.368 $ 5.273.472 $ 10.546.944

$ 3.975.150 $ 11.925.450 $ 35.776.350

$ 32.139.498 $ 162.934.242 $ 452.848.134

EC EC EC

$ 182.080.000 $ 920.304.000 $ 3.001.320.000

$ 45.520.000 $ 230.076.000 $ 750.330.000

$ 21.699.000 $ 93.752.400 $ 276.669.000

$ 249.299.000 $ 1.244.132.400 $ 4.028.319.000

EC EC EC

$ 2.751.534 $ 14.687.766 $ 45.458.442

$ 2.751.534 $ 14.687.766 $ 45.458.442

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 2.385.000 $ 13.356.000 $ 42.930.000

$ 2.385.000 $ 13.356.000 $ 42.930.000

EC EC EC

$ 837.500 $ 4.690.000 $ 15.075.000

$ 220.000 $ 1.232.000 $ 3.960.000

$ 295.000 $ 1.652.000 $ 5.310.000

$ 472.500 $ 2.646.000 $ 8.505.000

$ 760.000 $ 4.256.000 $ 13.680.000

$ 160.000 $ 896.000 $ 2.880.000

$ 120.000 $ 672.000 $ 2.160.000

$ 457.500 $ 2.562.000 $ 8.235.000

$ 1.567.500 $ 8.778.000 $ 28.215.000

$ 600.000 $ 3.360.000 $ 10.800.000

$ 395.000 $ 2.212.000 $ 7.110.000

$ 825.000 $ 4.620.000 $ 14.850.000

$ 172.500 $ 966.000 $ 3.105.000

$ 555.000 $ 3.108.000 $ 9.990.000

$ 282.500 $ 1.582.000 $ 5.085.000

$ 187.500 $ 1.050.000 $ 3.375.000

$ 65.000 $ 364.000 $ 1.170.000

$ 337.500 $ 1.890.000 $ 6.075.000

$ 40.000 $ 224.000 $ 720.000

$ 32.500 $ 182.000 $ 585.000

$ 17.500 $ 98.000 $ 315.000

$ 102.500 $ 574.000 $ 1.845.000

$ 45.000 $ 252.000 $ 810.000

$ 52.500 $ 294.000 $ 945.000

$ 230.000 $ 1.288.000 $ 4.140.000

$ 137.500 $ 770.000 $ 2.475.000

$ 72.500 $ 406.000 $ 1.305.000

$ 492.500 $ 2.758.000 $ 8.865.000

$ 350.000 $ 1.960.000 $ 6.300.000

$ 572.500 $ 3.206.000 $ 10.305.000

$ 640.000 $ 3.584.000 $ 11.520.000

$ 407.500 $ 2.282.000 $ 7.335.000

$ 55.000 $ 308.000 $ 990.000

$ 1.282.500 $ 7.182.000 $ 23.085.000

$ 365.000 $ 2.044.000 $ 6.570.000

$ 6.830.000 $ 38.248.000 $ 122.940.000

$ 347.500 $ 1.946.000 $ 6.255.000

$ 367.500 $ 2.058.000 $ 6.615.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 4.170.000 $ 23.352.000 $ 75.060.000

$ 2.077.500 $ 11.634.000 $ 37.395.000

$ 1.237.500 $ 6.930.000 $ 22.275.000

$ 4.385.000 $ 24.556.000 $ 78.930.000

$ 487.500 $ 2.730.000 $ 8.775.000

$ 312.500 $ 1.750.000 $ 5.625.000

$ 1.622.500 $ 9.086.000 $ 29.205.000

$ 782.500 $ 4.382.000 $ 14.085.000

$ 2.472.500 $ 13.846.000 $ 44.505.000

$ 4.165.000 $ 23.324.000 $ 74.970.000

$ 62.500 $ 350.000 $ 1.125.000

$ 265.000 $ 1.484.000 $ 4.770.000

$ 187.500 $ 1.050.000 $ 3.375.000

$ 245.000 $ 1.372.000 $ 4.410.000

$ 310.000 $ 1.736.000 $ 5.580.000

$ 1.335.000 $ 7.476.000 $ 24.030.000

$ 832.500 $ 4.662.000 $ 14.985.000

$ 965.000 $ 5.404.000 $ 17.370.000

$ 5.477.500 $ 30.674.000 $ 98.595.000

$ 5.570.000 $ 31.192.000 $ 100.260.000

$ 3.657.500 $ 20.482.000 $ 65.835.000

$ 982.500 $ 5.502.000 $ 17.685.000

$ 1.700.000 $ 9.520.000 $ 30.600.000

$ 1.730.000 $ 9.688.000 $ 31.140.000

$ 17.167.500 $ 96.138.000 $ 309.015.000

$ 1.955.000 $ 10.948.000 $ 35.190.000

$ 84.905.000 $ 475.468.000 $ 1.528.290.000

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 2.906.825 $ 16.278.220 $ 52.322.850

$ 2.906.825 $ 16.278.220 $ 52.322.850

$ 675.686.897 $ 3.555.401.883 $ 11.172.985.751

$ 32.522.413 $ 171.129.926 $ 537.782.307

$ 708.209.310 $ 3.726.531.809 $ 11.710.768.058

$ 35.410.466 $ 186.326.590 $ 585.538.403

$ 743.619.776 $ 3.912.858.400 $ 12.296.306.461

$ 2.974.479 $ 15.651.434 $ 49.185.226

$ 746.594.255 $ 3.928.509.833 $ 12.345.491.687

$ 746.594.255 $ 3.928.509.833 $ 12.345.491.687

$ 0 $ 0 $ 0

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 391.341.574,0 $ 2.132.057.021,0 $ 6.639.495.767,0

$ 319.755.789 $ 1.609.671.452 $ 5.119.028.387

$ 35.496.892 $ 186.781.360 $ 586.967.533

746.594.255                            3.928.509.833                              12.345.491.687                                 

-                                                                -                                                                       -                                                                             

55% 57% 56%

$ 19.535.173 $ 106.429.024 $ 331.433.469

$ 15.961.720 $ 80.352.336 $ 255.534.064

410.876.747                            2.238.486.045                               6.970.929.236                                    

$ 335.717.508 $ 1.690.023.788 $ 5.374.562.451



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

746.594.255                            3.928.509.833                              12.345.491.687                                 

$ 0 $ 0 $ 0

500                                                         2.800                                                             9.000                                                                  

$ 298.638 $ 280.608 $ 274.344

$ 298.638 $ 280.608 $ 274.344

$ 0 $ 0 $ 0

500 2800 9000

EP EP EP

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 2.627.500 $ 10.510.000 $ 21.020.000

$ 2.400.000 $ 14.400.000 $ 43.200.000

$ 0 $ 0 $ 0

$ 10.815.000 $ 60.564.000 $ 194.670.000

$ 10.815.000 $ 60.564.000 $ 194.670.000

$ 10.815.000 $ 60.564.000 $ 194.670.000

$ 10.247.250 $ 57.384.600 $ 184.450.500

$ 1.051.526 $ 3.154.577 $ 9.463.730

$ 1.989.018 $ 11.934.105 $ 35.802.315

$ 29.698.043 $ 161.126.682 $ 498.826.045

EC EC EC

$ 767.028 $ 3.068.112 $ 6.136.224

$ 767.028 $ 4.602.168 $ 13.806.504

$ 0 $ 0 $ 0

$ 795.030 $ 2.385.090 $ 7.155.270

$ 2.329.086 $ 10.055.370 $ 27.097.998

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 4.339.800 $ 18.750.480 $ 55.333.800

$ 4.339.800 $ 18.750.480 $ 55.333.800

EC EC EC

$ 271.278 $ 1.453.275 $ 4.514.841

$ 271.278 $ 1.453.275 $ 4.514.841

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 238.500 $ 1.335.600 $ 4.293.000

$ 238.500 $ 1.335.600 $ 4.293.000

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 581.365 $ 3.255.644 $ 10.464.570

$ 581.365 $ 3.255.644 $ 10.464.570



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 37.458.072 $ 195.977.051 $ 600.530.254

$ 1.802.946 $ 9.432.840 $ 28.904.946

$ 39.261.018 $ 205.409.891 $ 629.435.199

$ 157.044 $ 821.640 $ 2.517.741

$ 39.418.062 $ 206.231.530 $ 631.952.940

$ 39.418.062 $ 206.231.530 $ 631.952.940

$ 0 $ 0 $ 0

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 30.207.821,0 $ 163.915.556,5 $ 507.633.885,5

$ 7.250.251 $ 32.061.494 $ 92.896.368

$ 1.959.990 $ 10.254.480 $ 31.422.686

39.418.062                               206.231.530                                   631.952.940                                       

-                                                                -                                                                       -                                                                             

81% 84% 85%

$ 1.580.621 $ 8.576.865 $ 26.561.893

$ 379.369 $ 1.677.615 $ 4.860.793

31.788.442                               172.492.422                                   534.195.779                                        

$ 7.629.620 $ 33.739.109 $ 97.757.161

39.418.062                               206.231.530                                   631.952.940                                       

$ 0 $ 0 $ 0

500                                                         2.800                                                             9.000                                                                  

$ 157.672 $ 147.308 $ 140.434

$ 157.672 $ 147.308 $ 140.434

-$ 0 $ 0 $ 0

VICHADA ATLÁNTICO BOLÍVAR

$ 362.855.931 $ 1.959.437.838 $ 6.037.747.854
$ 38.223.882 $ 190.283.886 $ 526.124.106

$ 253.638.800 $ 1.262.882.880 $ 4.083.652.800
$ 3.313.467 $ 17.671.824 $ 54.643.140

$ 828.425 $ 4.639.180 $ 14.911.650
$ 2.623.500 $ 14.691.600 $ 47.223.000

$ 84.905.000 $ 475.468.000 $ 1.528.290.000
$ 5.006.605 $ 26.456.318 $ 80.951.004
$ 3.488.190 $ 19.533.864 $ 62.787.420

$ 754.883.800 $ 3.971.065.390 $ 12.436.330.974
$ 36.334.348 $ 191.136.797 $ 598.590.109

$ 791.218.148 $ 4.162.202.187 $ 13.034.921.083
$ 35.410.466 $ 186.326.590 $ 585.538.403

$ 826.628.613 $ 4.348.528.777 $ 13.620.459.486
$ 3.306.514 $ 17.394.115 $ 54.481.838

$ 829.935.128 $ 4.365.922.892 $ 13.674.941.324

500 2.800 9.000

$ 494.943.394 $ 2.684.691.350 $ 8.349.305.051
$ 295.350.872 $ 1.472.700.630 $ 4.672.564.326

$ 39.640.862 $ 208.530.912 $ 653.071.947
$ 829.935.128 $ 4.365.922.892 $ 13.674.941.324

$ 0 $ 0 $ 0
63% 65% 64%

$ 24.826.174 $ 134.661.619 $ 418.733.805

$ 14.814.688 $ 73.869.293 $ 234.338.143

$ 519.769.568 $ 2.819.352.970 $ 8.768.038.856

$ 310.165.560 $ 1.546.569.923 $ 4.906.902.469

829.935.128                            4.365.922.892                              13.674.941.324                                 

$ 0 $ 0 $ 0
500 2.800 9.000

$ 276.645 $ 259.876 $ 253.240
$ 0 $ 0 $ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

12 14 17

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

5.500 5.400 2.400
EC EC EC

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 13.137.500 $ 18.392.500 $ 7.882.500

$ 26.400.000 $ 26.400.000 $ 12.000.000

$ 10.799.025 $ 15.118.635 $ 6.479.415

$ 118.965.000 $ 116.802.000 $ 51.912.000

$ 118.965.000 $ 116.802.000 $ 51.912.000

$ 118.965.000 $ 116.802.000 $ 51.912.000

$ 112.719.750 $ 110.670.300 $ 49.186.800

$ 6.309.153 $ 6.309.153 $ 3.154.577

$ 21.879.193 $ 21.879.193 $ 9.945.088

$ 316.454.871 $ 321.703.481 $ 143.285.579

EC EC EC

$ 3.835.140 $ 5.369.196 $ 2.301.084

$ 16.874.616 $ 16.874.616 $ 7.670.280

$ 3.295.920 $ 4.614.288 $ 1.977.552

$ 4.770.180 $ 4.770.180 $ 2.385.090

$ 28.775.856 $ 31.628.280 $ 14.334.006

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 2.867.796 $ 2.906.550 $ 1.298.259

$ 2.867.796 $ 2.906.550 $ 1.298.259

EC EC EC

$ 9.112.675 $ 8.946.990 $ 3.976.440

$ 9.112.675 $ 8.946.990 $ 3.976.440

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 21.288.912 $ 21.576.600 $ 9.637.548

$ 5.694.596 $ 5.771.550 $ 2.577.959

$ 17.191.976 $ 17.424.300 $ 7.782.854

$ 2.612.348 $ 2.647.650 $ 1.182.617

$ 2.910.545 $ 2.857.626 $ 1.270.056

$ 49.698.377 $ 50.277.726 $ 22.451.034

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 406.909.575 $ 415.463.027 $ 185.345.318

$ 19.585.523 $ 19.997.221 $ 8.921.110

$ 426.495.098 $ 435.460.247 $ 194.266.428

$ 1.705.980 $ 1.741.841 $ 777.066

$ 428.201.078 $ 437.202.088 $ 195.043.494

$ 428.201.078 $ 437.202.088 $ 195.043.494

$ 0 $ 0 $ 0

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 378.133.718,5 $ 383.834.746,5 $ 171.011.312,0

$ 28.775.856 $ 31.628.280 $ 14.334.006

$ 21.291.503 $ 21.739.062 $ 9.698.176

428.201.078                                    437.202.088                                   195.043.494                                    

-                                                                         -                                                                       -                                                                         

93% 92% 92%

$ 19.785.810 $ 20.084.115 $ 8.948.150

$ 1.505.694 $ 1.654.947 $ 750.025

397.919.528                                    403.918.862                                   179.959.462                                    

$ 30.281.550 $ 33.283.227 $ 15.084.031

428.201.078                                    437.202.088                                   195.043.494                                    

$ 0 $ 0 $ 0

5.500                                                              5.400                                                             2.400                                                              

$ 155.709 $ 161.927 $ 162.536

$ 155.709 $ 161.927 $ 162.536

$ 0 $ 0 $ 0

5500 5400 2400

EP EP EP

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 131.375.000 $ 183.925.000 $ 78.825.000

$ 264.000.000 $ 264.000.000 $ 120.000.000

$ 21.598.050 $ 30.237.270 $ 12.958.830

$ 1.189.650.000 $ 1.168.020.000 $ 519.120.000

$ 1.189.650.000 $ 1.168.020.000 $ 519.120.000

$ 1.189.650.000 $ 1.168.020.000 $ 519.120.000

$ 1.127.197.500 $ 1.106.703.000 $ 491.868.000

$ 63.091.530 $ 63.091.530 $ 31.545.765

$ 218.791.925 $ 218.791.925 $ 99.450.875

$ 3.078.156.505 $ 3.096.085.725 $ 1.381.020.470



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

EC EC EC

$ 38.351.400 $ 53.691.960 $ 23.010.840

$ 210.932.700 $ 210.932.700 $ 95.878.500

$ 6.591.840 $ 9.228.576 $ 3.955.104

$ 23.850.900 $ 23.850.900 $ 11.925.450

$ 279.726.840 $ 297.704.136 $ 134.769.894

EC EC EC

$ 1.805.320.000 $ 1.760.616.000 $ 873.984.000

$ 451.330.000 $ 440.154.000 $ 218.496.000

$ 179.074.500 $ 172.027.800 $ 104.155.200

$ 2.435.724.500 $ 2.372.797.800 $ 1.196.635.200

EC EC EC

$ 27.902.880 $ 27.980.388 $ 12.517.542

$ 27.902.880 $ 27.980.388 $ 12.517.542

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 26.235.000 $ 25.758.000 $ 11.448.000

$ 26.235.000 $ 25.758.000 $ 11.448.000

EC EC EC

$ 9.212.500 $ 9.045.000 $ 4.020.000

$ 2.420.000 $ 2.376.000 $ 1.056.000

$ 3.245.000 $ 3.186.000 $ 1.416.000

$ 5.197.500 $ 5.103.000 $ 2.268.000

$ 8.360.000 $ 8.208.000 $ 3.648.000

$ 1.760.000 $ 1.728.000 $ 768.000

$ 1.320.000 $ 1.296.000 $ 576.000

$ 5.032.500 $ 4.941.000 $ 2.196.000

$ 17.242.500 $ 16.929.000 $ 7.524.000

$ 6.600.000 $ 6.480.000 $ 2.880.000

$ 4.345.000 $ 4.266.000 $ 1.896.000

$ 9.075.000 $ 8.910.000 $ 3.960.000

$ 1.897.500 $ 1.863.000 $ 828.000

$ 6.105.000 $ 5.994.000 $ 2.664.000

$ 3.107.500 $ 3.051.000 $ 1.356.000

$ 2.062.500 $ 2.025.000 $ 900.000

$ 715.000 $ 702.000 $ 312.000

$ 3.712.500 $ 3.645.000 $ 1.620.000

$ 440.000 $ 432.000 $ 192.000

$ 357.500 $ 351.000 $ 156.000

$ 192.500 $ 189.000 $ 84.000

$ 1.127.500 $ 1.107.000 $ 492.000

$ 495.000 $ 486.000 $ 216.000

$ 577.500 $ 567.000 $ 252.000

$ 2.530.000 $ 2.484.000 $ 1.104.000

$ 1.512.500 $ 1.485.000 $ 660.000

$ 797.500 $ 783.000 $ 348.000

$ 5.417.500 $ 5.319.000 $ 2.364.000

$ 3.850.000 $ 3.780.000 $ 1.680.000

$ 6.297.500 $ 6.183.000 $ 2.748.000

$ 7.040.000 $ 6.912.000 $ 3.072.000

$ 4.482.500 $ 4.401.000 $ 1.956.000

$ 605.000 $ 594.000 $ 264.000

$ 14.107.500 $ 13.851.000 $ 6.156.000

$ 4.015.000 $ 3.942.000 $ 1.752.000

$ 75.130.000 $ 73.764.000 $ 32.784.000

$ 3.822.500 $ 3.753.000 $ 1.668.000

$ 4.042.500 $ 3.969.000 $ 1.764.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 45.870.000 $ 45.036.000 $ 20.016.000

$ 22.852.500 $ 22.437.000 $ 9.972.000

$ 13.612.500 $ 13.365.000 $ 5.940.000

$ 48.235.000 $ 47.358.000 $ 21.048.000

$ 5.362.500 $ 5.265.000 $ 2.340.000

$ 3.437.500 $ 3.375.000 $ 1.500.000

$ 17.847.500 $ 17.523.000 $ 7.788.000

$ 8.607.500 $ 8.451.000 $ 3.756.000

$ 27.197.500 $ 26.703.000 $ 11.868.000

$ 45.815.000 $ 44.982.000 $ 19.992.000

$ 687.500 $ 675.000 $ 300.000

$ 2.915.000 $ 2.862.000 $ 1.272.000

$ 2.062.500 $ 2.025.000 $ 900.000

$ 2.695.000 $ 2.646.000 $ 1.176.000

$ 3.410.000 $ 3.348.000 $ 1.488.000

$ 14.685.000 $ 14.418.000 $ 6.408.000

$ 9.157.500 $ 8.991.000 $ 3.996.000

$ 10.615.000 $ 10.422.000 $ 4.632.000

$ 60.252.500 $ 59.157.000 $ 26.292.000

$ 61.270.000 $ 60.156.000 $ 26.736.000

$ 40.232.500 $ 39.501.000 $ 17.556.000

$ 10.807.500 $ 10.611.000 $ 4.716.000

$ 18.700.000 $ 18.360.000 $ 8.160.000

$ 19.030.000 $ 18.684.000 $ 8.304.000

$ 188.842.500 $ 185.409.000 $ 82.404.000

$ 21.505.000 $ 21.114.000 $ 9.384.000

$ 933.955.000 $ 916.974.000 $ 407.544.000

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 31.975.075 $ 31.393.710 $ 13.952.760

$ 31.975.075 $ 31.393.710 $ 13.952.760

$ 6.813.675.800 $ 6.768.693.759 $ 3.157.887.866

$ 327.958.379 $ 325.793.286 $ 151.996.634

$ 7.141.634.179 $ 7.094.487.045 $ 3.309.884.500

$ 357.081.709 $ 354.724.352 $ 165.494.225

$ 7.498.715.888 $ 7.449.211.398 $ 3.475.378.725

$ 29.994.864 $ 29.796.846 $ 13.901.515

$ 7.528.710.751 $ 7.479.008.243 $ 3.489.280.240

$ 7.528.710.751 $ 7.479.008.243 $ 3.489.280.240

$ 0 $ 0 $ 0

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 4.066.249.385,0 $ 4.066.798.113,0 $ 1.812.530.012,0

$ 3.104.508.124 $ 3.056.619.998 $ 1.510.852.079

$ 357.953.242 $ 355.590.132 $ 165.898.149

7.528.710.751                                7.479.008.243                              3.489.280.240                                

-                                                                         -                                                                       -                                                                         

57% 57% 55%

$ 202.980.947 $ 203.008.339 $ 90.478.725

$ 154.972.295 $ 152.581.793 $ 75.419.424

4.269.230.332                                4.269.806.452                               1.903.008.737                                

$ 3.259.480.419 $ 3.209.201.791 $ 1.586.271.503



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

7.528.710.751                                7.479.008.243                              3.489.280.240                                

$ 0 $ 0 $ 0

5.500                                                              5.400                                                             2.400                                                              

$ 273.771 $ 277.000 $ 290.773

$ 273.771 $ 277.000 $ 290.773

$ 0 $ 0 $ 0

5500 5400 2400

EP EP EP

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 13.137.500 $ 18.392.500 $ 7.882.500

$ 26.400.000 $ 26.400.000 $ 12.000.000

$ 0 $ 0 $ 0

$ 118.965.000 $ 116.802.000 $ 51.912.000

$ 118.965.000 $ 116.802.000 $ 51.912.000

$ 118.965.000 $ 116.802.000 $ 51.912.000

$ 112.719.750 $ 110.670.300 $ 49.186.800

$ 6.309.153 $ 6.309.153 $ 3.154.577

$ 21.879.193 $ 21.879.193 $ 9.945.088

$ 305.655.846 $ 306.584.846 $ 136.806.164

EC EC EC

$ 3.835.140 $ 5.369.196 $ 2.301.084

$ 8.437.308 $ 8.437.308 $ 3.835.140

$ 0 $ 0 $ 0

$ 4.770.180 $ 4.770.180 $ 2.385.090

$ 17.042.628 $ 18.576.684 $ 8.521.314

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 35.814.900 $ 34.405.560 $ 20.831.040

$ 35.814.900 $ 34.405.560 $ 20.831.040

EC EC EC

$ 2.770.911 $ 2.770.911 $ 1.240.128

$ 2.770.911 $ 2.770.911 $ 1.240.128

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 2.623.500 $ 2.575.800 $ 1.144.800

$ 2.623.500 $ 2.575.800 $ 1.144.800

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 6.395.015 $ 6.278.742 $ 2.790.552

$ 6.395.015 $ 6.278.742 $ 2.790.552



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 370.302.800 $ 371.192.543 $ 171.333.998

$ 17.823.552 $ 17.866.378 $ 8.246.712

$ 388.126.352 $ 389.058.920 $ 179.580.710

$ 1.552.505 $ 1.556.236 $ 718.323

$ 389.678.857 $ 390.615.156 $ 180.299.033

$ 389.678.857 $ 390.615.156 $ 180.299.033

$ 0 $ 0 $ 0

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 311.050.256,5 $ 311.931.556,5 $ 139.191.092,0

$ 59.252.543 $ 59.260.986 $ 32.142.906

$ 19.376.058 $ 19.422.613 $ 8.965.035

389.678.857                                    390.615.156                                   180.299.033                                    

-                                                                         -                                                                       -                                                                         

84% 84% 81%

$ 16.275.674 $ 16.321.788 $ 7.283.160

$ 3.100.383 $ 3.100.825 $ 1.681.874

327.325.931                                    328.253.344                                   146.474.252                                    

$ 62.352.926 $ 62.361.811 $ 33.824.780

389.678.857                                    390.615.156                                   180.299.033                                    

$ 0 $ 0 $ 0

5.500                                                              5.400                                                             2.400                                                              

$ 141.701 $ 144.672 $ 150.249

$ 141.701 $ 144.672 $ 150.249

$ 0 -$ 0 $ 0

CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA

$ 3.700.267.221 $ 3.724.374.051 $ 1.661.112.213
$ 325.545.324 $ 347.909.100 $ 157.625.214

$ 2.471.539.400 $ 2.407.203.360 $ 1.217.466.240
$ 33.541.587 $ 33.657.849 $ 15.055.929

$ 9.112.675 $ 8.946.990 $ 3.976.440
$ 28.858.500 $ 28.333.800 $ 12.592.800

$ 933.955.000 $ 916.974.000 $ 407.544.000
$ 49.698.377 $ 50.277.726 $ 22.451.034
$ 38.370.090 $ 37.672.452 $ 16.743.312

$ 7.590.888.174 $ 7.555.349.328 $ 3.514.567.182
$ 365.367.454 $ 363.656.885 $ 169.164.455

$ 7.956.255.628 $ 7.919.006.213 $ 3.683.731.637
$ 357.081.709 $ 354.724.352 $ 165.494.225

$ 8.313.337.337 $ 8.273.730.565 $ 3.849.225.862
$ 33.253.349 $ 33.094.922 $ 15.396.903

$ 8.346.590.686 $ 8.306.825.487 $ 3.864.622.766

5.500 5.400 2.400

$ 5.112.515.069 $ 5.117.288.768 $ 2.288.226.641
$ 2.835.454.814 $ 2.792.784.912 $ 1.391.834.766

$ 398.620.803 $ 396.751.807 $ 184.561.359
$ 8.346.590.686 $ 8.306.825.487 $ 3.864.622.766

$ 0 $ 0 $ 0
64% 65% 62%

$ 256.412.001 $ 256.671.891 $ 114.758.470

$ 142.208.802 $ 140.079.917 $ 69.802.888

$ 5.368.927.070 $ 5.373.960.659 $ 2.402.985.111

$ 2.977.663.616 $ 2.932.864.829 $ 1.461.637.654

8.346.590.686                                8.306.825.487                              3.864.622.766                                

$ 0 $ 0 $ 0
5.500 5.400 2.400

$ 252.927 $ 256.384 $ 268.377
$ 0 $ 0 $ 0



Vigencia --> 2024 9 24

1. PG.EC'!B4

CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO
1.400 2.700

Fijo/Var EC EC

1. TALENTO HUMANO 
EC

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 6.479.415 $ 6.479.415

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 90.196.019 $ 160.652.597

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 4 $ 4.602.168 $ 9.204.336

Nutricionista Dietista Viajes: 2 $ 1.977.552 $ 1.977.552

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 10.470.864 $ 15.868.062

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0,00 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0,00 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 0,00 $ 0 $ 0

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,0 meses $ 0 $ 0

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 813.834 $ 1.453.275

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 813.834 $ 1.453.275

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 100 NNyA $ 2.319.590 $ 4.473.495

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 1,0 vez $ 2.319.590 $ 4.473.495

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 0 $ 0

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,0 meses $ 0 $ 0

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

ESPACIOS COMUNITARIOS

20 29 34

MAGDALENA SUCRE

4.100 6.300 144.400
EC EC EC

MAGDALENA SUCRE TOTAL

$ 13.137.500 $ 15.765.000 $ 428.282.500

$ 21.600.000 $ 31.200.000 $ 717.600.000

$ 10.799.025 $ 12.958.830 $ 352.048.215

$ 88.683.000 $ 136.269.000 $ 3.123.372.000

$ 88.683.000 $ 136.269.000 $ 3.123.372.000

$ 88.683.000 $ 136.269.000 $ 3.123.372.000

$ 84.027.450 $ 129.115.350 $ 2.959.405.800

$ 5.257.628 $ 7.360.679 $ 167.192.555

$ 17.901.158 $ 25.857.228 $ 594.716.233

$ 246.061.310 $ 365.679.736 $ 8.506.583.502

EC EC EC

$ 3.835.140 $ 4.602.168 $ 125.025.564

$ 13.806.504 $ 19.942.728 $ 458.682.744

$ 3.295.920 $ 3.955.104 $ 107.446.992

$ 3.975.150 $ 5.565.210 $ 126.409.770

$ 24.912.714 $ 34.065.210 $ 817.565.070

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 2.228.355 $ 3.313.467 $ 76.946.067

$ 2.228.355 $ 3.313.467 $ 76.946.067

EC EC EC

$ 6.793.085 $ 10.438.155 $ 239.249.140

$ 6.793.085 $ 10.438.155 $ 239.249.140

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Chalecos 1 xa el TH $ 6.041.448 $ 10.788.300

Gorras 1 xa el TH $ 1.616.034 $ 2.885.775

Camisetas 2 xa el TH $ 4.878.804 $ 8.712.150

Carné 1 xa el TH $ 741.342 $ 1.323.825

Pendón 1  x c/ 100 niñ@ $ 740.866 $ 1.428.813

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 1,0 vez $ 14.018.494 $ 25.138.863

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 0 $ 0

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,0 meses $ 0 $ 0

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 117.818.801 $ 207.586.292

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 5.670.898 $ 9.991.621

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 123.489.699 $ 217.577.912

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 493.959 $ 870.312

Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 123.983.658 $ 218.448.224

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 107.347.936,5 $ 191.718.229,5

COSTOS VARIABLES $ 10.470.864 $ 15.868.062

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 6.164.857 $ 10.861.932

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

91% 92%

Proporción costo fijo $ 5.616.970 $ 10.031.637

Proporción costo variable $ 547.887 $ 830.295

TOTAL COSTOS FIJOS 112.964.907                                    201.749.867                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 11.018.751 $ 16.698.357

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 123.983.658                                    218.448.224                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 177.120 $ 161.813

$ 177.120 $ 161.813

Control --> $ 0 $ 0

B. ETAPA DE ATENCIÓN
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 78.825.000 $ 78.825.000

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 72.000.000 $ 144.000.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 12.958.830 $ 12.958.830

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 302.820.000 $ 584.010.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 286.923.000 $ 553.351.500

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 21.030.510 $ 31.545.765

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 59.670.525 $ 119.341.050

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 5,0 meses $ 850.124.865 $ 1.554.690.645

CCM Etapa Alistamiento

MAGDALENA SUCRE

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 16.542.060 $ 24.597.324 $ 571.204.524

$ 4.424.855 $ 6.579.567 $ 152.792.167

$ 13.358.630 $ 19.863.702 $ 461.279.302

$ 2.029.865 $ 3.018.321 $ 70.092.121

$ 2.169.679 $ 3.333.897 $ 76.415.036

$ 38.525.089 $ 57.392.811 $ 1.331.783.150

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 318.520.553 $ 470.889.379 $ 10.972.126.929

$ 15.331.150 $ 22.665.023 $ 528.114.496

$ 333.851.703 $ 493.554.402 $ 11.500.241.425

$ 1.335.407 $ 1.974.218 $ 46.000.966

$ 335.187.110 $ 495.528.619 $ 11.546.242.390

$ 335.187.110 $ 495.528.619 $ 11.546.242.390

$ 0 $ 0 $ 0

MAGDALENA SUCRE TOTAL - EP

$ 293.607.839,0 $ 436.824.169,0 $ 10.154.561.859,0

$ 24.912.714 $ 34.065.210 $ 817.565.070

$ 16.666.557 $ 24.639.240 $ 574.115.461

335.187.110                                   495.528.619                                   $ 11.546.242.390,3

-                                                                       -                                                                       -                                                                                  

92% 93% 93%

$ 15.363.001 $ 22.856.782 $ 531.336.449

$ 1.303.555 $ 1.782.459 $ 42.779.012

308.970.840                                   459.680.951                                   $ 10.685.898.308,5

$ 26.216.269 $ 35.847.669 $ 860.344.082

335.187.110                                   495.528.619                                   11.546.242.390                                    

$ 0 $ 0 $ 0

4.100                                                             6.300                                                             144.400                                                                 

$ 163.506 $ 157.311 $ 159.920

$ 163.506 $ 157.311 $ 159.920

-$ 0 -$ 0 $ 0

4100 6300 144400

EP EP EP

MAGDALENA SUCRE TOTAL

$ 131.375.000 $ 157.650.000 $ 4.282.825.000

$ 216.000.000 $ 312.000.000 $ 7.176.000.000

$ 21.598.050 $ 25.917.660 $ 704.096.430

$ 886.830.000 $ 1.362.690.000 $ 31.233.720.000

$ 886.830.000 $ 1.362.690.000 $ 31.233.720.000

$ 886.830.000 $ 1.362.690.000 $ 31.233.720.000

$ 840.274.500 $ 1.291.153.500 $ 29.594.058.000

$ 52.576.275 $ 73.606.785 $ 1.671.925.545

$ 179.011.575 $ 258.572.275 $ 5.947.162.325

$ 2.374.220.900 $ 3.553.126.720 $ 82.249.449.300



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 4 $ 23.010.840 $ 23.010.840

Pedagogo (a) Viajes: 10 $ 57.527.100 $ 115.054.200

Nutricionista Dietista Viajes: 4 $ 3.955.104 $ 3.955.104

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 7.950.300 $ 11.925.450

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 5,0 meses $ 92.443.344 $ 153.945.594

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 8 $ 476.560.000 $ 983.232.000

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 1 $ 119.140.000 $ 245.808.000

Olla comunitaria 1 $ 45.675.000 $ 117.174.600

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 5,0 meses $ 641.375.000 $ 1.346.214.600

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 7.673.292 $ 14.067.702

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 5,0 meses $ 7.673.292 $ 14.067.702

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 6.678.000 $ 12.879.000

Fijo Costo total (6. SEGURO) 5,0 meses $ 6.678.000 $ 12.879.000

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Bolígrafos mina negra - Caja 4,00 $ 2.345.000 $ 4.522.500

Papel bond  - Resma 0,33 $ 616.000 $ 1.188.000

Nota adhesiva - Block 1,00 $ 826.000 $ 1.593.000

Marcadores permanentes - Caja 1,00 $ 1.323.000 $ 2.551.500

Papel Kraft - Rollo 0,40 $ 2.128.000 $ 4.104.000

Cinta de enmascarar - Rollo 1,00 $ 448.000 $ 864.000

Temperas - Caja 1,00 $ 336.000 $ 648.000

Pinceles - Sets 2,00 $ 1.281.000 $ 2.470.500

Pegante en líquido - Unidad 1,00 $ 4.389.000 $ 8.464.500

Colores - Caja 1,00 $ 1.680.000 $ 3.240.000

Fichas bibliográficas - Paquete 3,00 $ 1.106.000 $ 2.133.000

Lana - Paquete 1,00 $ 2.310.000 $ 4.455.000

Lana Silvia  - Paquete 1,00 $ 483.000 $ 931.500

Ovillo hilo algodón eco - Paquete 1,00 $ 1.554.000 $ 2.997.000

Plastilina - Caja 1,00 $ 791.000 $ 1.525.500

Lápices - Paquete 1,00 $ 525.000 $ 1.012.500

Taja Lápiz - Unidad 4,00 $ 182.000 $ 351.000

Tijeras punta roma - Unidad 4,00 $ 945.000 $ 1.822.500

Palillos tipo pincho - Paquete 0,33 $ 112.000 $ 216.000

Borradores - Caja 0,33 $ 91.000 $ 175.500

Clips estándar - Caja 0,33 $ 49.000 $ 94.500

Papel Crepé - Rollo 0,33 $ 287.000 $ 553.500

Bandas elásticas - Bolsa 0,20 $ 126.000 $ 243.000

Arcilla - Paquete 0,33 $ 147.000 $ 283.500

Cartón paja - Paquete 1,00 $ 644.000 $ 1.242.000

Cartulina - Paquete 1,00 $ 385.000 $ 742.500

Regla plástica - Paquete 0,40 $ 203.000 $ 391.500

Silicona Líquida - Unidad 1,00 $ 1.379.000 $ 2.659.500

Papel para origami - Block 1,00 $ 980.000 $ 1.890.000

Acuarelas - Unidad 2,00 $ 1.603.000 $ 3.091.500

Vinilos - Unidad 2,00 $ 1.792.000 $ 3.456.000

Papel iris - Block 3,00 $ 1.141.000 $ 2.200.500

Palos de paleta - Paquete 0,33 $ 154.000 $ 297.000

Block de dibujo - Block 3,00 $ 3.591.000 $ 6.925.500

Formato DIN A3 - Block 1,00 $ 1.022.000 $ 1.971.000

Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad 5,00 $ 19.124.000 $ 36.882.000

Lápiz de dibujo HB - Caja 1,00 $ 973.000 $ 1.876.500

Lápiz de dibujo 2H - Caja 1,00 $ 1.029.000 $ 1.984.500

MAGDALENA SUCRE

EC EC EC

$ 38.351.400 $ 46.021.680 $ 1.250.255.640

$ 172.581.300 $ 249.284.100 $ 5.733.534.300

$ 6.591.840 $ 7.910.208 $ 214.893.984

$ 19.875.750 $ 27.826.050 $ 632.048.850

$ 237.400.290 $ 331.042.038 $ 7.830.732.774

EC EC EC

$ 1.421.716.000 $ 2.059.596.000 $ 47.843.652.000

$ 355.429.000 $ 514.899.000 $ 11.960.913.000

$ 131.179.500 $ 190.946.700 $ 4.846.637.400

$ 1.908.324.500 $ 2.765.441.700 $ 64.651.202.400

EC EC EC

$ 21.508.470 $ 32.204.574 $ 744.193.062

$ 21.508.470 $ 32.204.574 $ 744.193.062

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 19.557.000 $ 30.051.000 $ 688.788.000

$ 19.557.000 $ 30.051.000 $ 688.788.000

EC EC EC

$ 6.867.500 $ 10.552.500 $ 241.870.000

$ 1.804.000 $ 2.772.000 $ 63.536.000

$ 2.419.000 $ 3.717.000 $ 85.196.000

$ 3.874.500 $ 5.953.500 $ 136.458.000

$ 6.232.000 $ 9.576.000 $ 219.488.000

$ 1.312.000 $ 2.016.000 $ 46.208.000

$ 984.000 $ 1.512.000 $ 34.656.000

$ 3.751.500 $ 5.764.500 $ 132.126.000

$ 12.853.500 $ 19.750.500 $ 452.694.000

$ 4.920.000 $ 7.560.000 $ 173.280.000

$ 3.239.000 $ 4.977.000 $ 114.076.000

$ 6.765.000 $ 10.395.000 $ 238.260.000

$ 1.414.500 $ 2.173.500 $ 49.818.000

$ 4.551.000 $ 6.993.000 $ 160.284.000

$ 2.316.500 $ 3.559.500 $ 81.586.000

$ 1.537.500 $ 2.362.500 $ 54.150.000

$ 533.000 $ 819.000 $ 18.772.000

$ 2.767.500 $ 4.252.500 $ 97.470.000

$ 328.000 $ 504.000 $ 11.552.000

$ 266.500 $ 409.500 $ 9.386.000

$ 143.500 $ 220.500 $ 5.054.000

$ 840.500 $ 1.291.500 $ 29.602.000

$ 369.000 $ 567.000 $ 12.996.000

$ 430.500 $ 661.500 $ 15.162.000

$ 1.886.000 $ 2.898.000 $ 66.424.000

$ 1.127.500 $ 1.732.500 $ 39.710.000

$ 594.500 $ 913.500 $ 20.938.000

$ 4.038.500 $ 6.205.500 $ 142.234.000

$ 2.870.000 $ 4.410.000 $ 101.080.000

$ 4.694.500 $ 7.213.500 $ 165.338.000

$ 5.248.000 $ 8.064.000 $ 184.832.000

$ 3.341.500 $ 5.134.500 $ 117.686.000

$ 451.000 $ 693.000 $ 15.884.000

$ 10.516.500 $ 16.159.500 $ 370.386.000

$ 2.993.000 $ 4.599.000 $ 105.412.000

$ 56.006.000 $ 86.058.000 $ 1.972.504.000

$ 2.849.500 $ 4.378.500 $ 100.358.000

$ 3.013.500 $ 4.630.500 $ 106.134.000



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

Cuaderno de dibujo - Unidad 8,00 $ 11.676.000 $ 22.518.000

Libreta de bocetos - Unidad 8,00 $ 5.817.000 $ 11.218.500

Plumas artificiales - Paquete 1,00 $ 3.465.000 $ 6.682.500

Lienzo con Bastidor  - Unidad 5,00 $ 12.278.000 $ 23.679.000

Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad 3,00 $ 1.365.000 $ 2.632.500

Tinta china de colores - Caja 0,20 $ 875.000 $ 1.687.500

Set de plumones - Unidad 2,40 $ 4.543.000 $ 8.761.500

Masa porcelana fria - Unidad 1,00 $ 2.191.000 $ 4.225.500

Tiza oleo - Caja 2,00 $ 6.923.000 $ 13.351.500

Set óleo - Caja 1,00 $ 11.662.000 $ 22.491.000

Pintura para vidrios cristal visos - Caja 0,20 $ 175.000 $ 337.500

Secante Cobalto - Unidad 0,40 $ 742.000 $ 1.431.000

Barniz Super Brillante - Unidad 0,40 $ 525.000 $ 1.012.500

Disolvente Oleo - Unidad 0,40 $ 686.000 $ 1.323.000

Trementina o aguarrás - Unidad 0,40 $ 868.000 $ 1.674.000

Estuche acrílico - Caja 1,00 $ 3.738.000 $ 7.209.000

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.331.000 $ 4.495.500

Papel filigrana - Paquete 3,00 $ 2.702.000 $ 5.211.000

Kit de Miyuki - Kit 1,00 $ 15.337.000 $ 29.578.500

Kit de Bisuteria - Kit 1,00 $ 15.596.000 $ 30.078.000

Madejas de hilos - Kit 1,00 $ 10.241.000 $ 19.750.500

Agujas para bordar - Paquete 1,00 $ 2.751.000 $ 5.305.500

Balones de fútbol - Unidad 1,00 $ 4.760.000 $ 9.180.000

Balones de baloncesto - Unidad 1,00 $ 4.844.000 $ 9.342.000

Lazos - Unidad 2,00 $ 48.069.000 $ 92.704.500

Balón de voleibol - Unidad 1,00 $ 5.474.000 $ 10.557.000

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 5,0 meses $ 237.734.000 $ 458.487.000

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 8.139.110 $ 15.696.855

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 5,0 meses $ 8.139.110 $ 15.696.855

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 1.844.167.611 $ 3.555.981.396

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 88.764.162 $ 171.157.820

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos) $ 1.932.931.773 $ 3.727.139.216

Var Apoyo a iniciativas 5% $ 96.646.589 $ 186.356.961

SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas) $ 2.029.578.361 $ 3.913.496.176

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 8.118.313 $ 15.653.985

Costo Total Etapa de ATENCIÓN $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 2.037.696.675 $ 3.929.150.161

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 1.102.210.157,0 $ 2.040.124.347,0

COSTOS VARIABLES $ 838.604.043 $ 1.702.214.010

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 96.882.475 $ 186.811.804

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> -                                                                         -                                                                       

57% 55%

Proporción costo fijo $ 55.020.644 $ 101.839.886

Proporción costo variable $ 41.861.831 $ 84.971.919

TOTAL COSTOS FIJOS 1.157.230.801                                2.141.964.233                               

TOTAL COSTOS VIABLES $ 880.465.873 $ 1.787.185.928

MAGDALENA SUCRE

$ 34.194.000 $ 52.542.000 $ 1.204.296.000

$ 17.035.500 $ 26.176.500 $ 599.982.000

$ 10.147.500 $ 15.592.500 $ 357.390.000

$ 35.957.000 $ 55.251.000 $ 1.266.388.000

$ 3.997.500 $ 6.142.500 $ 140.790.000

$ 2.562.500 $ 3.937.500 $ 90.250.000

$ 13.304.500 $ 20.443.500 $ 468.578.000

$ 6.416.500 $ 9.859.500 $ 225.986.000

$ 20.274.500 $ 31.153.500 $ 714.058.000

$ 34.153.000 $ 52.479.000 $ 1.202.852.000

$ 512.500 $ 787.500 $ 18.050.000

$ 2.173.000 $ 3.339.000 $ 76.532.000

$ 1.537.500 $ 2.362.500 $ 54.150.000

$ 2.009.000 $ 3.087.000 $ 70.756.000

$ 2.542.000 $ 3.906.000 $ 89.528.000

$ 10.947.000 $ 16.821.000 $ 385.548.000

$ 6.826.500 $ 10.489.500 $ 240.426.000

$ 7.913.000 $ 12.159.000 $ 278.692.000

$ 44.915.500 $ 69.016.500 $ 1.581.902.000

$ 45.674.000 $ 70.182.000 $ 1.608.616.000

$ 29.991.500 $ 46.084.500 $ 1.056.286.000

$ 8.056.500 $ 12.379.500 $ 283.746.000

$ 13.940.000 $ 21.420.000 $ 490.960.000

$ 14.186.000 $ 21.798.000 $ 499.624.000

$ 140.773.500 $ 216.310.500 $ 4.957.974.000

$ 16.031.000 $ 24.633.000 $ 564.604.000

$ 696.221.000 $ 1.069.803.000 $ 24.520.564.000

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 23.835.965 $ 36.625.995 $ 839.491.060

$ 23.835.965 $ 36.625.995 $ 839.491.060

$ 5.281.068.125 $ 7.818.295.027 $ 181.524.420.596

$ 254.190.336 $ 376.313.085 $ 8.737.200.949

$ 5.535.258.461 $ 8.194.608.112 $ 190.261.621.545

$ 276.762.923 $ 409.730.406 $ 9.513.081.077

$ 5.812.021.384 $ 8.604.338.518 $ 199.774.702.623

$ 23.248.086 $ 34.417.354 $ 799.098.810

$ 5.835.269.469 $ 8.638.755.872 $ 200.573.801.433

$ 5.835.269.469 $ 8.638.755.872 $ 200.573.801.433

$ 0 $ 0 $ 0

MAGDALENA SUCRE TOTAL - EP

$ 3.111.507.370,0 $ 4.685.185.294,0 $ 108.202.994.362,0

$ 2.446.323.678 $ 3.542.840.139 $ 82.834.507.311

$ 277.438.421 $ 410.730.439 $ 9.536.299.760

5.835.269.469                              8.638.755.872                              $ 200.573.801.433,1

-                                                                       -                                                                       -                                                                                  

56% 57% 57%

$ 155.321.687 $ 233.877.281 $ 5.401.327.907

$ 122.116.735 $ 176.853.159 $ 4.134.971.852

3.266.829.057                               4.919.062.575                               113.604.322.269                                  

$ 2.568.440.413 $ 3.719.693.297 $ 86.969.479.164



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN 2.037.696.675                               3.929.150.161                              

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 291.100 $ 291.048

$ 291.100 $ 291.048

Control --> $ 0 $ 0

C. ETAPA DE CIERRE
1400 2700

Fijo/Var EP EP

1. TALENTO HUMANO 
EP

Cant./mes
CAQUETÁ PUTUMAYO

Coordinador(a) 1 x Contrato $ 7.882.500 $ 7.882.500

Pedagogo 1 x c/ 500 niñ@s $ 7.200.000 $ 14.400.000

Nutricionista 1 x Contrato $ 0 $ 0

Psicólogo(a) 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Psicosocial 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 1 1 x c/ 100 niñ@s $ 30.282.000 $ 58.401.000

Gestor(a) de Experiencias 2 1 x c/ 100 niñ@s $ 28.692.300 $ 55.335.150

Dinamizador(a) comunitario 1 x c/ 1000 niñ@s $ 2.103.051 $ 3.154.577

Auxiliar Administrativo 1 x c/ 500 niñ@s $ 5.967.053 $ 11.934.105

Fijo Costo total (1. TALENTO HUMANO ) 0,5 meses $ 83.716.604 $ 154.173.182

2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE
EC

Cant./mes EC EC

Coordinador General Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 2.301.084

Pedagogo (a) Viajes: 2 $ 2.301.084 $ 4.602.168

Nutricionista Dietista Viajes: 0 $ 0 $ 0

Dinamizador(a) Comunitario Viajes: 4 $ 1.590.060 $ 2.385.090

Var Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) 0,5 meses $ 6.192.228 $ 9.288.342

3. APOYOS NUTRICIONALES
EC

Cant./mes EC EC

Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) 0 $ 0 $ 0

Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) 0 $ 0 $ 0

Olla comunitaria 1 $ 9.135.000 $ 23.434.920

Var Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) 0,5 meses $ 9.135.000 $ 23.434.920

4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET
EP

Cant./mes EC EC

Internet 1 plan xa c/TH $ 755.703 $ 1.395.144

Fijo Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) 0,5 meses $ 755.703 $ 1.395.144

5. BOTIQUIN
EP

Cant./mes EC EC

Botiquín X cada 0 NNyA $ 0 $ 0

Fijo Costo total (5. BOTIQUIN) 0,0 vez $ 0 $ 0

6. SEGURO
EP

Cant./mes EC EC

Seguro participantes 1 x part. $ 667.800 $ 1.287.900

Fijo Costo total (6. SEGURO) 0,5 meses $ 667.800 $ 1.287.900

7. MATERIAL DE CONSUMO
EC 

100 x cada NNyA /30 d. EC EC

Fijo Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO) 0,0 meses $ 0 $ 0

8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN
EP

Cant./mes EC EC

Fijo Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN) 0,0 vez $ 0 $ 0

9. KIT DE ASEO PERSONAL
EP

Cant./mes EC EC
1  x c/ 100 niñ@ $ 1.627.822 $ 3.139.371

Var Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL) 0,5 meses $ 1.627.822 $ 3.139.371

CCM Etapa Alistamiento

MAGDALENA SUCRE

5.835.269.469                              8.638.755.872                              200.573.801.433                                  

$ 0 $ 0 $ 0

4.100                                                             6.300                                                             144.400                                                                 

$ 284.647 $ 274.246 $ 277.803

$ 284.647 $ 274.246 $ 277.803

$ 0 -$ 0 $ 0

4100 6300 144400

EP EP EP

MAGDALENA SUCRE TOTAL

$ 13.137.500 $ 15.765.000 $ 428.282.500

$ 21.600.000 $ 31.200.000 $ 717.600.000

$ 0 $ 0 $ 0

$ 88.683.000 $ 136.269.000 $ 3.123.372.000

$ 88.683.000 $ 136.269.000 $ 3.123.372.000

$ 88.683.000 $ 136.269.000 $ 3.123.372.000

$ 84.027.450 $ 129.115.350 $ 2.959.405.800

$ 5.257.628 $ 7.360.679 $ 167.192.555

$ 17.901.158 $ 25.857.228 $ 594.716.233

$ 235.262.285 $ 352.720.906 $ 8.154.535.287

EC EC EC

$ 3.835.140 $ 4.602.168 $ 125.025.564

$ 6.903.252 $ 9.971.364 $ 229.341.372

$ 0 $ 0 $ 0

$ 3.975.150 $ 5.565.210 $ 126.409.770

$ 14.713.542 $ 20.138.742 $ 480.776.706

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 26.235.900 $ 38.189.340 $ 969.327.480

$ 26.235.900 $ 38.189.340 $ 969.327.480

EC EC EC

$ 2.131.470 $ 3.197.205 $ 73.787.616

$ 2.131.470 $ 3.197.205 $ 73.787.616

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 1.955.700 $ 3.005.100 $ 68.878.800

$ 1.955.700 $ 3.005.100 $ 68.878.800

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 0 $ 0 $ 0

EC EC EC

$ 4.767.193 $ 7.325.199 $ 167.898.212

$ 4.767.193 $ 7.325.199 $ 167.898.212



CAQUETÁ PUTUMAYO

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

ESPACIOS COMUNITARIOS

SOBTOTAL 1 (componentes del costo) $ 102.095.157 $ 192.718.859

Fijo/var Gastos operativos 4,81% $ 4.914.082 $ 9.276.016

SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón) $ 107.009.239 $ 201.994.874

Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) 0,40% $ 428.037 $ 807.979

Costo Total Etapa de CIERRE $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 107.437.276 $ 202.802.854

Control --> $ 0 $ 0

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES CAQUETÁ PUTUMAYO

COSTOS FIJOS $ 85.140.106,5 $ 156.856.225,5

COSTOS VARIABLES $ 16.955.050 $ 35.862.633

COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 5.342.119 $ 10.083.995

COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> -                                                                         -                                                                       

83% 81%

Proporción costo fijo $ 4.454.948 $ 8.207.487

Proporción costo variable $ 887.171 $ 1.876.509

TOTAL COSTOS FIJOS 89.595.054                                       165.063.712                                   

TOTAL COSTOS VIABLES $ 17.842.221 $ 37.739.142

COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE 107.437.276                                    202.802.854                                  

Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400                                                              2.700                                                            

$ 153.482 $ 150.224

$ 153.482 $ 150.224

Control --> $ 0 $ 0

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

CAQUETÁ PUTUMAYO

Fijo/Var

Fijo 1. TALENTO HUMANO $ 1.024.037.487 $ 1.869.516.423
Var 2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE $ 109.106.436 $ 179.101.998
Var 3. APOYOS NUTRICIONALES $ 650.510.000 $ 1.369.649.520
Fijo 4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET $ 9.242.829 $ 16.916.121
Fijo 5. BOTIQUIN $ 2.319.590 $ 4.473.495
Fijo 6. SEGURO $ 7.345.800 $ 14.166.900
Fijo 7. MATERIAL DE CONSUMO $ 237.734.000 $ 458.487.000
Fijo 8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN $ 14.018.494 $ 25.138.863
Var 9. KIT DE ASEO PERSONAL $ 9.766.932 $ 18.836.226

SUBOTAL 1 $ 2.064.081.568 $ 3.956.286.546
Fijo/var Gastos operativos $ 99.349.142 $ 190.425.456

SUBOTAL 2 $ 2.163.430.710 $ 4.146.712.002
Var Apoyo a iniciativas $ 96.646.589 $ 186.356.961

SUBOTAL 3 $ 2.260.077.299 $ 4.333.068.963
Fijo/var Gravamen movimientos financieros (GMF) $ 9.040.309 $ 17.332.276

$ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239

Cupos --> 1.400 2.700

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS $ 1.391.344.789 $ 2.575.055.763
COSTOS VARIABLES $ 769.383.368 $ 1.567.587.744
COSTOS FIJOS/VARIABLES $ 108.389.451 $ 207.757.732

COSTO TOTAL $ 2.269.117.608 $ 4.350.401.239
Control --> $ 0 $ 0

64% 62%

Proporción costo fijo $ 69.794.573 $ 129.141.632

Proporción costo variable $ 38.594.879 $ 78.616.100

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1.461.139.361 $ 2.704.197.395

TOTAL COSTOS VIABLES $ 807.978.247 $ 1.646.203.844

COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE 2.269.117.608                               4.350.401.239                              
Control --> $ 0 $ 0

Cupos --> 1.400 2.700
$ 270.133 $ 268.543

Control --> $ 0 $ 0

CCM Etapa Cierre

COSTO TOTAL ETAPAS

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)

MAGDALENA SUCRE

$ 285.066.090 $ 424.576.492 $ 9.915.204.101

$ 13.720.907 $ 20.435.874 $ 477.242.293

$ 298.786.997 $ 445.012.366 $ 10.392.446.394

$ 1.195.148 $ 1.780.049 $ 41.569.786

$ 299.982.145 $ 446.792.415 $ 10.434.016.179

$ 299.982.145 $ 446.792.415 $ 10.434.016.179

$ 0 $ 0 $ 0

MAGDALENA SUCRE TOTAL 

$ 239.349.455,0 $ 358.923.211,0 $ 8.297.201.703,0

$ 45.716.635 $ 65.653.281 $ 1.618.002.398

$ 14.916.055 $ 22.215.923 $ 518.812.078

299.982.145                                   446.792.415                                   10.434.016.179                                    

-                                                                       -                                                                       -                                                                                  

84% 85% 84%

$ 12.523.937 $ 18.780.622 $ 434.150.262

$ 2.392.118 $ 3.435.301 $ 84.661.816

251.873.392                                   377.703.833                                   8.731.351.965                                       

$ 48.108.753 $ 69.088.582 $ 1.702.664.214

299.982.145                                   446.792.415                                   10.434.016.179                                    

$ 0 $ 0 $ 0

4.100                                                             6.300                                                             144.400                                                                 

$ 146.333 $ 141.839 $ 144.515

$ 146.333 $ 141.839 $ 144.515

$ 0 $ 0 $ 0

MAGDALENA SUCRE TOTAL

$ 2.855.544.495 $ 4.271.527.362 $ 98.910.568.089
$ 277.026.546 $ 385.245.990 $ 9.129.074.550

$ 1.934.560.400 $ 2.803.631.040 $ 65.620.529.880
$ 25.868.295 $ 38.715.246 $ 894.926.745

$ 6.793.085 $ 10.438.155 $ 239.249.140
$ 21.512.700 $ 33.056.100 $ 757.666.800

$ 696.221.000 $ 1.069.803.000 $ 24.520.564.000
$ 38.525.089 $ 57.392.811 $ 1.331.783.150
$ 28.603.158 $ 43.951.194 $ 1.007.389.272

$ 5.884.654.768 $ 8.713.760.898 $ 202.411.751.626
$ 283.242.393 $ 419.413.982 $ 9.742.557.738

$ 6.167.897.161 $ 9.133.174.880 $ 212.154.309.364
$ 276.762.923 $ 409.730.406 $ 9.513.081.077

$ 6.444.660.084 $ 9.542.905.285 $ 221.667.390.441
$ 25.778.640 $ 38.171.621 $ 886.669.562

$ 6.470.438.724 $ 9.581.076.906 $ 222.554.060.003

4.100 6.300 144.400

$ 3.921.227.587 $ 5.890.663.080 $ 136.167.839.001
$ 2.240.190.104 $ 3.232.828.224 $ 75.756.993.702

$ 309.021.033 $ 457.585.603 $ 10.629.227.300
$ 6.470.438.724 $ 9.581.076.906 $ 222.554.060.003

$ 0 $ 0 $ 0
64% 65% 64%

$ 196.666.069 $ 295.444.203 $ 6.829.586.194

$ 112.354.964 $ 162.141.400 $ 3.799.641.105

$ 4.117.893.657 $ 6.186.107.282 $ 142.997.425.195

$ 2.352.545.068 $ 3.394.969.624 $ 79.556.634.807

6.470.438.724                              9.581.076.906                              $ 222.554.060.003

$ 0 $ 0 $ 0
4.100 6.300 144.400

$ 263.026 $ 253.468 $ 256.872
$ 0 $ 0 $ 0


