Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6496335
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(4/07/2024 9:35:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6496335
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA FONDO DE MAQUINARIA ACTIVIDADES OCUPACIONALES (USOS ESPECIALES), REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LAS MAQUINAS DE CONFECCION Y COMPRA DE HERRAMIENTAS (MAQUINAS FLAT SEAMER, REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE CONFECCION, HERRAMIENTAS E INSUMOS), PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N° 048 DE 2023 DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/07/2024 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COIBA

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Construcciones y agregados SEGO

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 1110547675

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO	BANCOLOMBIA	Ahorros	59758148437

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Neisy Elizabeth Serna Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 12:23:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN FREDY ROJAS SUTTA* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2024 10:37:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOS COIBA-MC-639-031-2024.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS COIBA-MC-639-031-2024.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6496335
Proveedor CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 45 sur N°134-95 Picaleña Teléfono 2739500 Ext.1051
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección Carrera 45 sur N°134-95 Picaleña Teléfono 2739500 Ext.1051
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 45 SUR No. 134-95	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1	CO1.PCCNTR.6496335			
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
			Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
			13.862.000,00	13.862.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56111900	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA FONDO DE MAQUINARIA ACTIVIDADES OCUPACIONALES USOS ESPECIALES, REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE LAS MAQUINAS DE CONFECCION Y COMPRA DE HERRAMIENTAS MAQUINAS FLAT SEAMER, REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE CONFECCION, HERRAMIENTAS E INSUMOS, PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N° 048 DE 2023 DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑAINCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL COIBA	1,00	UN	13.862.000,00	13.862.000,00	13.862.000,00	13.862.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION DE OFERTA LOTE 2.pdf	ACEPTACION DE OFERTA LOTE 2.pdf	(detalle)
☐	OFICIO-RPC LOTE 2.pdf	OFICIO-RPC LOTE 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN FREDY ROJAS SI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7703543	Guardar y notificar
Supervisor	MARGOTH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28561773	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YEFFERSON JULIAN SA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110536573	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YEFFERSON JULIAN SANCHEZ ANDRADE	11/07/2024 10:37:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN FREDY ROJAS SUTTA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	13.862.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		13.862.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-639

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10024	CDP	Generado	44.208.048 COP	44.208.048 COP	12-08-00-639	Editar
☐	10124	CDP	Generado	13.862.000 COP	13.862.000 COP	12-08-00-639	Editar

Saldo de CDP: 58.070.048 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 58.070.048 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/06/2024 3:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	61524	Presupuestal	2/07/2024	Generado	13.862.000	13.862.000	-	A-02-02-02-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	12:00 AM		COP	COP	008-007

Saldo de compromisos CDP	13.862.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	13.862.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/07/2024 9:48 AM