Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6459513
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 11:44:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6459513
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTOBOMBAS Y EXTRACTORES DE LA ENTIDAD CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	185 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(27/06/2024 2:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIESEL

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900710460

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIESEL ELECTRIC DEL RISARALDA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	07321920556

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FELIPE SALCEDO SEPULVEDA* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2024 3:17:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Alirio Soto Carvajal* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2024 3:18:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6459513_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(25/06/2024 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 14 días de tiempo transcurrido *(26/06/2024 1:55:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14610949	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	42.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6459513
Proveedor DIESEL ELECTRIC DEL RISARALDA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ESTUDIO PREVIO SA-IPMC-06-2024.pdf	ESTUDIO PREVIO SA-IPMC-06-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	INVITACION PUBLICA SA-IPMC-06-2024.pdf	INVITACION PUBLICA SA-IPMC-06-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DE PRECIOS IPMC 06 2024.pdf	ANALISIS DE PRECIOS IPMC 06 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	CDPS.pdf	CDPS.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA TECNICA IPMC 06 2024.pdf	FICHA TECNICA IPMC 06 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	MEMORANDO DESIGNACION ANALISIS DE PRECIOS.pdf	MEMORANDO DESIGNACION ANALISIS DE PRECIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGOS IPMC 06 2024.pdf	MATRIZ DE RIESGOS IPMC 06 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	COMUNICACION ACEPTACION DE LA OFERTA SA-IPMC-06-2024.pdf	COMUNICACION ACEPTACION DE LA OFERTA SA-IPMC-06-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DE PRECIOS IPMC 06 2024.pdf	ANALISIS DE PRECIOS IPMC 06 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	OFERTA DIESEL ELECTRIC S.A.S.zip	OFERTA DIESEL ELECTRIC S.A.S.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 19 # 13-17	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6459513

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.000.000,00	61.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151514	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTOBOMBAS Y EXTRACTORES DE LA ENTIDAD CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS	1,00	UN	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION ACEPTACION DE LA OFERTA SA-IPMC-06-2024.pdf	COMUNICACION ACEPTACION DE LA OFERTA SA-IPMC-06-2024.pdf	(detalle)
OFERTA DIESEL ELECTRIC S.A.S.zip	OFERTA DIESEL ELECTRIC S.A.S.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvaja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8430343	Guardar y notificar
Supervisor	VICTOR LEONEL ANGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16483882	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	VICTOR LEONEL ANGULO SINISTERRA	11/07/2024 1:41:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE
Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvajal	11/07/2024 1:41:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	61.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		61.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003660031	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	316	CDP	No validado	46.000.000 COP	46.000.000 COP	03-04-21-20-20-20-08-20	Editar
☐	2248	CDP	No validado	15.000.000 COP	15.000.000 COP	11-01-23-20-20-20-08-32	Editar

Saldo de CDP: 61.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 61.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	3232-1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.000.000 COP	15.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐	3232-2	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.000.000 COP	46.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 61.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 61.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -