Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6141674
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/03/2024 8:48:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-636-2024
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CPROBOGOTA20

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CPROBOGOTA20			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *24/05/2024 4:26:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose Javier Suarez Bernal* ***Fecha de aprobación:*** *24/05/2024 5:14:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6141674_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	24/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	29/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	23 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 4:21:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14549440	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	67.724.441.104,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14511431	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	67.724.441.104,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14003409	Seriedad de la oferta	-	6.770.232.368,00 COP	-	8/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6141674
Proveedor CPROBOGOTA20
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6141674

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								67.702.323.680,00	67.702.323.680,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	El proponente debe diligenciar su oferta en el Formulario 1 - Adenda 003-Publicado en el presente proceso	1,00	UN	67.702.323.680,00	67.702.323.680,00	67.702.323.680,00	67.702.323.680,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V5.pdf	FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V5.pdf	(detalle)
FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V2.pdf	FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V2.pdf	(detalle)
CONTRATO DE OBRA IDU-636-2024 _ CONSORCIO PROBOGOTA 20 (2) (3).pdf	CONTRATO DE OBRA IDU-636-2024 _ CONSORCIO PROBOGOTA 20 (2) (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	67.702.323.680
Total	67.702.323.680

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2	CDP	No validado	10.155.348.552 COP	10.155.348.552 COP	00-00-00-000-000000	Editar
☐	1-VF2025	CDP	No validado	19.067.743.823 COP	17.511.921.350 COP	00-00-000-000000	Editar
☐	1-VF2026	CDP	No validado	34.321.938.881 COP	30.196.097.965 COP	00-00-000-000000	Editar
☐	3	CDP	No validado	9.838.955.813 COP	9.838.955.813 COP	00-00-000-0000000	Editar

Saldo de CDP 73.383.987.069 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 67.702.323.680 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	128	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.155.348.552 COP	10.155.348.552 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐										

129	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.838.955.813 COP	9.838.955.813 COP	- -	SIIF	Detalle Editar
1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.511.921.350 COP	17.511.921.350 COP	- -	SIIF	Detalle Editar
1_	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.196.097.965 COP	30.196.097.965 COP	- -	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	67.702.323.680 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	67.702.323.680 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-