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FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del_presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Su prop! de forma detallada, sin perjuicio que la entidad
pueda i o la i6n de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "D ion", | je" de la previsto, Utilidad y

iTEM DE PAGO

total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESPECIFICACIONES

GENERAL PARTICULAR

DESCRIPCION

LOCALIZACION, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este item incluye la
topografia general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de
ejecucion de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar,
replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos,
(coordenadas, altimetria BM, linderos, ejes, mamposteria, verticales, entre otros) y|
el control durante el proceso de ejecucion de la obra. Se utilizara personal experto

y o con su resp matricula p vigente),
equipo moderno y actualizado de precision. Incluye teodolito electronico o estacion,
total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rigido; mira profesional; nivel
circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinacién y azimut; dendrometro
onico (medidor de dia ; baston i tripode profesional; prisma;
plomada en zamak (aleacion de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas;
cinta métrica 30m, y todos los demas materiales, elementos, equipos, seguros de|
equipos, ir i i i , energia, transporte, mano de|
obra, necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos. Se haran los,
chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoria.
Incluye ion de planos.

DiA

CANTIDAD

5,00

VALOR UNITARIO

1.050.091

®»

VALOR TOTAL

5.250.455

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta
densidad y resistencia 55 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera
comun para fijacion vertical de altura de 2,50 m puesto minimo cada 2,0 m y para,
apuntalamiento minimo cada 10 m y cada cambio de direccion, arranques vy
terminacion, diametro aproximado 0,10 m, elementos de fijacion, Incluye:

inistro, porte, ir i6 ion, concreto de fundacion preparado
en Obra de 17 Mpa - 2500 psi, diametro aproxi 030 myp i

aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal,
mantenimiento, desmonte y todos los demas elementos necesarios para su
correcta instalacion y operacion.

600,00

@

46.826

28.095.600

Instalacion de PASARELA O PUENTE EN TELERA para ingreso a edificaciones
durante obra. Incluye suministro, transporte, instalacién, traslado dentro de la
obra, desmonte, retiro y todos los deméas elementos necesarios para su correcta
instalacion.

m2

18,00

34.105

613.890

Subtotal

21

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia,
reforzado, ciclépeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de

i fur i vigas, losas, escaleras, muros, coberturas,
camaras de inspeccion, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de
almacenamiento, recuperacion de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo!
y cualquier tipo de acabado e i i i se el equipo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

252,00

»

210.118

@

33.959.945

52.949.736

2.2

Demolicion cunetas y cordones de concreto de cualquier tamario y resistencia.

23

3.044,00

16.425

49.997.700

Corte de carpeta asfaltica con maquina de disco

60,00

@

10.564

o [en

633.840

24

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor. NO INCLUYE
ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier didmetro,
tapas de energia, tapas cajas de teléfonos.

25

m2

3.110,00

»

32.847

102.154.170

Retiro de pasamanos metalico en cualquier disefio altura variable hasta 1,20 m.
Incluye canchada de anclaje de base (si es del caso), cortes y todos los demas
elementos necesarios para su efectivo retiro, botada en botaderos oficiales vy
recuperacion de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega
interna de la obra o el sitio que lo indique la interventoria.

26

313,00

»

21.590

6.757.670

RETIRO DE REJILLAS DE SUMIDERO en cualquier material existente, y|
dimension. Incluye transporte interno hasta el sitio que indique la interventoria,
recuperacion de los materiales aprovechables y todos los elementos necesarios,
para su correcto transporte.

La disposicion de la rejilla sera autorizada por la Interventoria por ser propiedad de
EPM.

58.720

469.760

27

Desmonte y retiro de red interna de servicios publicos (acueducto, alcantarillado y|
eléctrica).

30,00

6.947

208.410

28

Desobstruccion y limpieza de tuberias y sumideros, incluye limpieza de tuberias y|
retiro v botada de material sobrante.

2.9

3,00

284.369

»

853.107

Limpieza de caja de inspeccion 80*80*150 cm

2.10

4,00

107.743

<

430.972

DEMOLICION MURO EN BLOQUE, espesor 10 cm (del bloque), Incluye
icion de q y auna o dos caras e instalaciones embebidas.

m2

18,00

26.193

471.474

211

DEMOLICION MURO EN LADRILLO ALIGERADO, espesor 15 - 20 cm (del
ladrillo), Incluye demolicion de revoques y enchapes a una o dos caras e
instalaciones embebidas.

212

m2

3,00

26.177

78.531

DEMOLICION DE ROCA EN PILAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON CUNA
HIDRAULICA, diametro de perforacion de 30 mm. para volimenes mayores a 0,10|
m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye: equipo de perforacion,
desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoria,
equipo de fijacion e izaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Debe|
cumplir con los permisos y normas que regulan esta actividad, seguir las,
i izar la aplicacion con personal autorizado.

recomer el
SU MEDIDA SERA EN SITIO.

m3

2,00

753.990

»

1.507.980

Subtotal

3.1

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado|
de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m*. Su medida
sera en el sitio. No incluye entibado.

Subtotal

m3

1.054,00

@

67.688

216.513.350

71.343.152

Cargue (Mecanico o Manual) y transporte del material proveniente de las,
EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE
ROCA, hasta el sitio que indique la interventoria. Su medida sera en sitio. En caso|
de requerir el pago de derecho de botadero, se pagara en su item respectivo.

m3-km

45.107,00

o

3.575

71.343.152

161.257.525

Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental

Subtotal

1.806,00

®»

7.971

14.395.626

Suministro, transporte y colocacién de subbase granular de maximo @ 274",
reacomodado con medios MECANICOS y compactado al 100% minimo del

ensayo del proctor modificado segiin normas para la construccién de p
del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construccién vy
funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado.

442,00

»

320.537

o [en

175.653.151

141.677.354

Suministro, transporte y colocacién de base granular de méaximo @ 1%",
reacomodado con medios mecanicos y compactado mayor o igual al 98% del
ensayo del proctor modificado, que cumpla con el articulo 330-13 de la norma;
INVIAS 2013.

127,00

»

322.601

@

40.970.327




5.3

LLENOS EN ARENILLA compactados mecanicamente hasta obtener unal
densidad minima del 98%, de la maxima obtenida en el ensayo del proctor|
modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocacién de la arenilla, la
compactacién de la misma y transporte interno. Y su medida serd en sitio ya
compactado.

m3

51,00

183.220

@

9.344.220

5.4

Suministro, transporte y colocacion de triturado o material granular de 3/4" - 1 1/2"
para filtro o cama de triturado, medido en sitio.

Subtotal

6.1

m3

5,00

250.533

®»

1.252.665

Suministro transporte y construccion de concreto de 21 Mpa para la construccion
de llaves de confinamiento, segun disefio. Vaciado monolitico con andenes, pisos|
duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construccion vy
funcionamiento.

6.2

m3

37,00

1.323.383

»

193.244.566

48.965.171

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con
microfibra de polipropileno para construccion de andén, espesor e=0.10 m. Incluye|
aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo|
Metro, segun disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en
su item respectivo. La interventoriia y/o supervision solicitaran los ensayos,
necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

m2

2.140,00

»

153.322

»

328.109.080

6.3

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con
microfibra de polipropileno para construccién de andén, espesor e=0.15 m. Incluye
aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo|
Metro, segun disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en
su item respectivo. La interventoriia y/o supervision solicitaran los ensayos,
necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

m2

677,00

»

214.403

»

145.150.831

6.4

Construccion de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De
acuerdo a disefio y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los,
elementos necesarios para su correcta construccion. No incluye refuerzo.

6.5

m3

1.571.828

@

3.143.656

Suministro, transporte y colocacion de Cordon prefabricado de concreto de 21
Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformacion del terreno, ajustes de
concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las,
longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm.
(BOBAR)

2.309,00

129.093

»

298.075.737

6.6

Colocacién de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o
equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas,
ranuras, filetes, y todos los demas elementos necesarios para su correcta
construccion.

m2

8,00

45.441

363.528

6.7

Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa.
Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Segun
detalle S.I.F. No incluye refuerzo.

677,00

214.564

»

145.259.828

6.8

Construccion de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., segun disefio |
condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocacion del concreto,
formaleta de primera calidad en super "T" de 18 mm. o su equivalente para
acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado,
proteccion, curado, y todos los demas elementos necesarios para su correcta,
construccion.

m3

54,00

1.405.295

»

75.885.930

6.9

Construccion de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm vy
desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto,
donde sea necesario. No incluye refuerzo. Segun disefio

420,00

129.359

»

54.330.780

Colocacién de ADOQUIN TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva,
marron, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye|

ini y de los i perfilacion, ni ion del terreno vyl
adecuacion de la superficie, mortero 1:3 para la instalacion, corte de piezas, y todo|
lo necesario para su correcta construccién v funcionamiento. Seqgun disefio.

6.1

320,00

48.874

15.639.680

Colocacién de ADOQUIN TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo,
jaspeado, salmén, champaiia, negro y blanco arena. Incluye el suministro vy
transporte de los adoquines, adecuacion de la superficie en losa aérea de concreto
existente, corte de adoquin para disminuir espesor, mortero 1:3 para la
instalacion, corte de piezas, corte de piso segun trazado (dos bordes por metro,
lineal), arena de revoque para sello de juntas, y todos los elementos necesarios,
para su correcta construccion y funcionamiento. Segun disefio.

6.12

m2

67,00

228.498

»

15.309.366

Suministro, transporte y colocacion de franja demarcadora para limitados visuales|
en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmén o jaspe, segin
disefio. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 c¢m, sello de juntas con arena de|
revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construccion vy
funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y|
patrones de instalacion del ICPC. el adoquin debera resellarse por 2 veces en uni
lapso de 4 meses luego de su instalacion.

1.114,00

»

39.308

43.789.112

6.13

Suministro, transporte y construccion de VIGAS DE FUNDACION Y DADOS DE|
FUNDACION en concreto de 21 Mpa preparado en obra, dimensiones segn|
disefio. Incluye: transporte interno, armado, vaciado, vibrado, desencofrado,
curado y p ion, formaleta, y todos los demas

necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en su,
item respectivo.

m3

2,00

1.374.814

®»

2.749.628

6.14

Suministro, transporte y colocacion de concreto de 21 Mpa para pilotes. Incluye|
excavacion, cargue, transporte y botada. Segun disefio. ® 40 cm

6.15

m3

1,00

1.358.415

®»

1.358.415

Suministro, transporte y colocacién de Concreto 21 Mpa Ciclopeo para fundacion,
lleno o enrocado de proteccion de cauces de las quebradas 40% piedra.

m3

1,00

805.863

@

805.863

Suministro, transporte y colocacion de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un|
espesor de minimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demas,
elementos necesarios para su correcta construccion.

m2

21,00

44.818

941.178

Suministro, transporte y colocacién de concreto de 21 MPa, para construccién de
viga de fundacion de 0.20 x 0.20 incluye excavacién, mano de obra, formaleta,
Segun disefio.

m3

1.603.064

@

1.603.064

6.18

Construccion de carcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de|
40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La
excavacion y acero se pagara en su item respectivo.

6.19

382.434

®»

764.868

Suministro, transporte y colocacion de mortero 1:3 espesor 0.08 m de espesor,
para recubrimiento de talud. Incluye doble malla de gallinero aditivo
impermeabilizante integral para morteros a una dosificacion de 0.5 kg/m2, mano|
obra v todo lo necesario para su correcta construccion

6.20

m2

12,00

107.553

»

1.290.636

Suministro, transporte y colocaciéon de mamposteria en BLOQUE de concreto
15X20X40 cm, resistencia 13 Mpa. incluye mortero 1:5, relleno en concreto 17.5
Mpa v todo lo necesario para su correcta construccion

Subtotal

711

m2

15,00

116.011

@

1.740.165

Fresado de vias con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material
fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y|
transporte del material al sitio designado por la interventoria, retiro del pavimento
en proximi a i y otros sitios i al equipo de fresado,
barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad debera cumplir con el articulo|
460-22 de las ificacit generales de ion de INVIAS
2022. HORARIO DIURNO

m3

140,00

»

203.818

»

1.185.276.516

28.534.520

Suministro y aplicacion de mezcla asfaltica tibia adicionada con Fibra sintéticas,
de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el
capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado,
con polimeros debidamente certificado, incluye: suministro,  transporte,
imprif i 6n con termil de asfalto (finisher), y compactacion. Su
medida de pago seré metro cubico compacto medido por topografia. HORARIO|
DIURNO.

m3

84,00

2.195.179

»

184.395.036

713

Suministro y aplicacion de mezcla asfaltica tibia de alto médulo MAM-19 y/o MAM
25, que cumpla con el capitulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto
ifi con poli i 1t ifi incluye: istro,
transporte, imprimacion, colocacion con terminadora de asfalto (finisher) y
Incluye imi para el transporte de cuadrilla ]

herramientas. Su pago sera por metro cubico compacto medido por topografia.

m3

98,00

2.218.543

»

217.417.214




Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mezcla en caliente MDC-19 y/o MSC-
19 tipo invias 2022 que cumpla con lo estipulado en el articulo 450-22 (Asfalto de|
penetracion 60-70) de dicha norma; Incluye suministro y transporte de la mezcla
asfaltica, suministro y riego de imprimacion con Emulsion asfaltica catiénica de|
rompimiento rapido CRR, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie,
cargue y botada de escombros p i del corte y ion al lugar quel
determine la Interventoria, colocacién, compactacion de la mezcla y todo el
sistema constructivo necesario para cumplir a satisfaccion esta actividad (como
cortes y proteccion de elementos existentes entre otros) ya sea en jornada diurna,
nocturna y/o festiva. Su medida de pago por metro cuibico medido en sitio.

m3

46,00

2.061.872

»

94.846.112

715

Suministro, transporte y colocacién de Concreto premezclado en planta MR 40
Kgf/cm2 para construccién pavimento rigido. Incluye juntas con cortadora de disco|
a la distancia que lo determine la interventoria, soporte fondo de junta cordén de
espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicacién de el sellante
de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempefio y tiempo de secado

rapido (Se deben seguir las recomer y pr del )
formaleta, vibrado y todo los demas elementos necesario para su correcta
construccion. Curado con Antisol.

m3

60,00

1.327.379

»

79.642.740

Subtotal

7.21

Suministro y aplicacion de pintura plastico en frio para marcas viales con

i ia al i iento (flechas direccit , flechas de fin de carril, textos,
pares, triangulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona,
escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alimina antideslizante.
HORARIO NOCTURNO

m2

50,00

128.357

®»

604.835.622

6.417.850

Suministro y aplicacion de pintura plastico en frio con resistencia al deslizamiento
para demarcacion de LINEA de 0.12M para canalizacién continua o segmentada,
berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de|
vidrio v alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

200,00

»

15.353

®»

3.070.600

Suministro y aplicacion de pintura plastico en frio con resistencia al deslizamiento
para demarcacion de LINEA DE 0.40M para para pasos peatonales, lineas de
resalto, lineas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alimina
antideslizante. HORARIO NOCTURNO

50,00

51.781

®»

2.589.050

Suministro y aplicacién de pintura acrilica base solvente para linea de 0.12m para
canalizacién continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento
entre otras. Incluye alumina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

7.25

200,00

®»

6.948

1.389.600

Suministro y aplicacion de pintura acrilica base solvente, para demarcacion vial,
horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, lineas de resalto, lineas de|
pare, etc. HORARIO NOCTURNO.

50,00

12.548

®»

627.400

7.26

Suministro y aplicacion de pintura acrilica, para demarcacién vial horizontal
especial (Flechas de fin de carril, textos, simbolos, pictogramas, entre otros).
Incluye microesferas de vidrio y alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

Subtotal

m2

50,00

33.485

1.674.250

Suministro, transporte e instalacién de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=
420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte

15.768.750

Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de|
1,00 m, en tuberia galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1
1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun disefio. Incluye soldadura en todas las
uniones, pulida y masillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a
definir, con los espesores especificados en el disefio. Los barrotes verticales de|
3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales estructurales de|

81 interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su; kg 4.687,00 $ 9.959 | 5 46.677.833
correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones estructurales.
Suministro, transporte y colocacion de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el
8.2 suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su m2 293,00 $ 13626 | § 3.992.418
correcta colocacion.
Subtotal $ 50.670.251

10.1

Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo|
lo necesario para su correcta construccion.

10.2

36,00

222.627

o1 soporte de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hara con platinas del m 384,00 $ 728689 | $ 279.816.576
0.15x0.15x1/4" de acero galvanizado y 4 pernos de expansion de diametro de 1/2"
y longitud minima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario.
Los pasamanos iran fijados a la baranda mediante platinas de acero g:
de acuerdo a la figura que se plantea en el disefio; incluye todo lo necesario para
su correcto anclaje, fijacion y funcionamiento.
Subtotal $ 279.816.576

8.014.572

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION
EXISTENTES — MH — Segln norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye concreto de|
28 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construccion.

14,00

1.690.908

23.672.712

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION
EXISTENTES — MH — Segun norma NC-AS-1L02-11. TIPO 1 Incluye anillo y tapa
en polipropileno, mezcla asfaltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo|
lo necesario para su correcta construccion.

10,00

1.710.802

17.108.020

Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de|
herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta
construccion.

250,00

88.981

22.245.250

10.5

Realce de medidores de acueducto. No incluye tapas ni reposicion de ningun
elemento.

34,00

101.656

3.456.304

10.6

Traslado de medidores de acueducto I No incluye nNUevos.

31,00

128.911

3.996.241

10.7

Suministro, transporte e instalacion de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro|
o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos|
los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun|
disefio del filtro.

m2

30,00

16.453

493.590

Suministro, transporte e Instalacion de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro|
o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos,
costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento. Segun disefio.

m2

40,00

13.660

546.400

Construccion de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, reja metalica, formaleta,
vibrado y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento, segun
disefio y especificaciones de E.P.M. NORMA NUEVA. La excavacion, llenos vy
entresuelo se pagaran en su item respectivo.

10.10

2.052.472

6.157.416

Construccién de CAJA DE INSPECCION y/o empalme de 50x50x80 cm. medidas|
internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de|
morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalacion de los|
materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para;
su correcta construccion y funcionamiento. Segun disefio y especificaciones de|
E.P.M. La excavacion, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagaran en su,
item respectivo.

3,00

530.705

1.5692.115

10.11

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-NOVAFORT O SIMILAR
S8, con un DIAMETRO NOMINAL DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de
los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo
Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion vy

La ), atraques y los llenos se pagaran en su

item respectivo.

12,00

158.531

1.902.372

10.12

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA, con un|
DIAMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA
por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante,
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento. La excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.

12,00

67.461

809.532

10.13

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P, RDE 13.5, @ = 1/2", incluye|
excavacion y/o canche y todos los accesorios en PVC @ 1/2" que se requieran
para su correcta_instalacion.

10.14

10.474

104.740

Suministro, transporte y colocacion de caja para medidor de 1/2" en polipropileno.
(Incluye tapa)

307.321

614.642

10.15

Suministro, transporte y colocacion de tapas para medidores de 1/2 en
polipropileno

133.684

267.368




Instalacion de TUBERIA DE FILTRO PERFORADA DE @=4" para drenajes (filtro).
10.16 Incluye inistro, y ion de tuberia, las i i m 6,00 $ 49578 | § 297.468
y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
Subtotal $ 91.278.742
Sum ro, transporte y siembra de JARDINES TIPO Il. Ver detalle en
especificacion tecnica SIF. Incluye las siguientes actividades: limpieza de|
desechos organicos e inorganicos, aplicacién de una capa de 25 cm de tierral
abonada en Proporcion de tierra-arena-materia organica-cascarilla de arroz de 3-
1,56-1-0,5 respectivamente, suministro de las plantulas en cantidad segun la
especie y que se encuentren en etapa de produccion, vigorosas, con adecuado|
sistema radicular para su tamafio, sembradas en bolsa de tamafio adecuado para
la especie, siembra con aplicacién de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de|
111 chlpla_do pgrva. riego al mgmento de la slerr_\bra _y hasta prendimiento total del m2 623,00 $ 85.168 | § 53.059.664
material minimo hasta 30 dias y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el
contratista suministrara la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del
material plenamente establecido.
30 dias después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierbal
manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado o muerto vy
fertilizacion con 150 gr/m2 de abono triple 15 y agrimins. Recoleccion y|
disposicion de desechos, piedras y escombros. Ver detalle en especificacion
Secretaria de Infraestructura. NO SE RECIBIRAN SIEMBRAS DE MATERIAL|
VEGETAL A RAIZ DESNUDA.
Suministro, transporte y siembra de GRAMAS tipo macana, Braquiaria, kicuyo|
para control de erosion en taludes. Incluye nivelacion, aplicacion tierra segin APU
hasta 5 cm, preparacién de la superficie con retiro de basuras y escombros,
aplicacién de herbicida para el control de las hierbas preexistentes y pre
1.2 emergente para el control de semillas, instalacion de la grama o siembra en el m2 259,00 $ 39.844 | 10.319.596
caso del Kicuyo, riego, mantenimiento 30 dias después de la siembra, hasta el
recibo final de la obra, para lo cual el i I 4 de la vigi i
requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. La
grama debe ser certificada.
Subtotal $ 63.379.260
Acarreo interno de materiales para lugares de dificil acceso, pendiente, escalas y|
121 senderos en piedra o en tierra. Entre 0 a 150 m. (Incluye cargue, suministro y| m3 280,00 $ 136.311 | $ 38.167.080
llenado de costales)
Subtotal $ 38.167.080
SUBTOTAL OBRAS $ 3.019.906.961
Destinacion pago de Reajustes NO MODIFICAR $ 57.482.950
Soci i i6n PMT- Gasto Reembolsable- NO MODIFICAR $ 153.584.740
Pélizas - Gasto Reembolsable- NO MODIFICAR $ 11.525.349
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOT»_L\ 2: Cu_ando la fraccion dgcim_al del peso seav igual o superior a 5 sEe aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 29,63%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1,00%
NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pélizas es un valor estimado que sera un gasto reembolsable comprobable, la entidad
aal ista el valor real ite causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista debera presentar UTILIDAD U= 5,00%
los documentos que soporten el valor facturado por las garantias.
NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversion - Social - itacion PMT" reflejado en sus respectivos
anexos, es un valor estimado que sera un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporcion requerida y TOTAL ALU
. : . . L - N L AlLU= 35,63%
durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca . Dichas seran a cargo de
reembolso de gastos.
NOTA6: EI va!or total pres%lpuestado por la Entidad por concepto de "D > i6 pago de " es un valor do, con .elncua\ se realizara el Responsable - Técnico Gestor S.LF.
pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecucion del contrato en atencion a la forma de pago definida en los
documentos del proceso.
NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulacion de la oferta, es responsabilidad i -
del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios calculos para la formulacién de su oferta. ANA CATALINA ALZATE ESCOBAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
MUNICIPIO DE MEDELLIN
NOTA 8: Los valores Definidos para los items D pago de Inversion biental e ion PMT y Pdlizas NO
PODRAN ALTERARSE O MODIFICARSE.




