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GENERAL PARTICULAR

1 PRELIMINARES

1.1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la
topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de
ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar,
replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos
(coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y
el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto
y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando
equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación
total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel
circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro
electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma;
plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas;
cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de
equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de
obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los
chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría.
Incluye elaboración de planos.

DÍA 14,00 1.045.446$                       $                        14.636.244 

1.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se
realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.

m2 1.043,00 2.823$                              $                          2.944.389 

1.3

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta
densidad y resistencia 55 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera
común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para
apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y
terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye:
suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado
en Obra de 17 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad
aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal,
mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su
correcta instalación y operación. 

m 79,00 46.619$                            $                          3.682.901 

1.4 Limpieza de cunetas y andenes, obras de drenaje de taludes y vías. Incluye
recolección de tierra y escombros, transporte interno. Medido en sitio.

m3 5,00 64.786$                            $                             323.930 

1.5 Limpieza de pocetas y transversales manualmente. Incluye recolección de tierra y
escombros, transporte interno. Medido en sitio.

m3 17,00 91.167$                            $                          1.549.839 

1.6 Desmonte y Limpieza. Incluye recolección de tierra y escombros, transporte
interno. Medido en sitio.

m2 717,00 6.252$                              $                          4.482.684 

Subtotal 27.619.987$                         

2 RETIROS Y DEMOLICIONES

2.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia,
reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de
contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas,
cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de
almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo
y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo
necesario para su correcta ejecución.

m3 699,00 209.188$                          $                      146.222.412 

2.2
Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños
máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y
botada del material que no se pueda recuperar.

m2 600,00 33.073$                            $                        19.843.800 

2.3 Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado. m 120,00 10.517$                            $                          1.262.040 
2.4 Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia. m 2.590,00 16.353$                            $                        42.354.270 

2.5

DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PISOS en concreto (acabado y soporte) de
espesor máximo de 0.30 m. incluye compresor neumático con martillo, retiros de
tapas de instalaciones de servicios públicos, además recuperación de los
materiales aprovechables.

m2 180,00 32.701$                            $                          5.886.180 

Subtotal 215.568.702$                       

3 EXCAVACIONES

3.1
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado
de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida
será en el sitio. No incluye entibado.

m3 557,00 67.389$                            $                        37.535.673 

Subtotal 37.535.673$                         

4 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA

4.1

Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las
EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE
ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso
de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.

m3-km 38.000,00 3.559$                              $                      135.242.000 

4.2 Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental m3 1.500,00 7.936$                              $                        11.904.000 
4.3 Pago de peaje Medellin - Palmitas autorizado por la interventoria y/o supervision. viaje 78,00 44.695$                            $                          3.486.210 
4.4 Pago de peaje Medellin - Bogota autorizado por la interventoria y/o supervision. viaje 30,00 39.024$                            $                          1.170.720 

Subtotal 151.802.930$                       

5 LLENOS

5.1

LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una
densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor
modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la
compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya
compactado.

m3 10,00 191.236$                          $                          1.912.360 

5.2

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 1½",
reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 95% del
ensayo del proctor modificado, que cumpla con el artículo 320-13 de la norma
INVIAS 2013.

m3 60,00 319.119$                          $                        19.147.140 

5.3

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½",
reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 98% del
ensayo del proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-13 de la norma
INVIAS 2013.

m3 962,00 321.174$                          $                      308.969.388 

Subtotal 330.028.888$                       

6 CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS

6.1

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con
microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye
aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo
Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en
su ítem respectivo. La interventoríia y/o supervisión solicitarán los ensayos
necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.  

m2 150,00 152.644$                          $                        22.896.600 

6.2

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con
microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.15 m. Incluye
aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo
Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en
su ítem respectivo. La interventoríia y/o supervisión solicitarán los ensayos
necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.  

m2 8,00 213.454$                          $                          1.707.632 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad 
pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y 
total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND.
ESPECIFICACIONES 

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte - versión 3

PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDAD

FORMULARIO 1



6.3

Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21
Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de
concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las
longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm.
(BOBAR)

m 340,00 128.522$                          $                        43.697.480 

6.4
Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa.
Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según
detalle S.I.F. No incluye refuerzo.

m 2.250,00 213.615$                          $                      480.633.750 

6.5
Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y
desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto
donde sea necesario. No incluye refuerzo. Según diseño

m 30,00 128.787$                          $                          3.863.610 

6.6

Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo,
jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Incluye el suministro y
transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto
existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la
instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro
lineal), arena de revoque para sello de juntas, y todos los elementos necesarios
para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

m2 2,00 227.487$                          $                             454.974 

6.7

Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales
en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según
diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de
revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y
patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un
lapso de 4 meses luego de su instalación.

m 100,00 39.134$                            $                          3.913.400 

Subtotal 557.167.446$                       

7 VIAS Y SEÑALIZACION

7.1 VIAS

7.1.1

Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material
fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y
transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento
en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado,
barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo
460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS
2022. HORARIO DIURNO

m3 569,00 202.917$                          $                      115.459.773 

7.1.2

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas
de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el
capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado
con polimeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte,
imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su
medida de pago será metro cubico compacto medido por topografia. 

m3 504,00 2.185.468$                       $                    1.101.475.872 

7.1.3

Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR 40
Kgf/cm2 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco
a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de
espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante
de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado
rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor)
formaleta, vibrado y todo los demás elementos necesario para su correcta
construcción. Curado con Antisol.

m3 560,00 1.321.507$                       $                      740.043.920 

7.1.4

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo base asfáltica MGC-
38 que cumpla con la norma INVÍAS 2022 y utilizar asfalto normalizado
debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, colocación con
terminadora de asfalto (finisher), riego de liga y/o imprimación y compactación.
Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida
de pago será metro cúbico compacto medido por topografía. 

m3 131,00 1.729.738$                       $                      226.595.678 

7.1.5

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-
25, que cumpla con el capitulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto
modificado con polímeros debidamente certificado, incluye: suministro,
transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y
compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y
herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografia.

m3 208,00 2.185.467$                       $                      454.577.136 

7.1.6

Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mezcla en caliente MDC-19 y/o MSC-
19 tipo invias 2022 que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de
penetración 60-70) de dicha norma; Incluye suministro y transporte de la mezcla
asfáltica, suministro y riego de imprimación con Emulsión asfáltica catiónica de
rompimiento rápido CRR, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie,
cargue y botada de escombros provenientes del corte y demarcación al lugar que
determine la Interventoría, colocación, compactación de la mezcla y todo el
sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad (como
cortes y protección de elementos existentes entre otros) ya sea en jornada diurna,
nocturna y/o festiva. Su medida de pago por metro cúbico medido en sitio.

m3 120,00 2.052.750$                       $                      246.330.000 

Subtotal 2.884.482.379$                    

7.2 Señalización

7.2.1

Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para marcas viales con
resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos,
pares, triángulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona
escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante.
HORARIO NOCTURNO

m2 39,00 127.789$                          $                          4.983.771 

7.2.2

Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento
para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada,
berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de
vidrio y alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

m 404,00 15.285$                            $                          6.175.140 

7.2.3

Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento
para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de
resalto, líneas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina
antideslizante. HORARIO NOCTURNO

m 172,00 51.552$                            $                          8.866.944 

7.2.4
Suministro y aplicación de pintura acrilica base solvente para linea de 0.12m para
canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento
entre otras. Incluye alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

m 180,00 6.917$                              $                          1.245.060 

7.2.5
Suministro y aplicación de pintura acrilica base solvente, para demarcación vial
horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, lineas de resalto, líneas de
pare, etc. HORARIO NOCTURNO.

m 280,00 12.493$                            $                          3.498.040 

7.2.6
Suministro y aplicación de pintura acrilica, para demarcación vial horizontal
especial (Flechas de fin de carril, textos, símbolos, pictogramas, entre otros).
Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

m2 1.102,00 33.337$                            $                        36.737.374 

Subtotal 61.506.329$                         

8 ACERO DE REFUERZO

8.1

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=
420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.

kg 11.060,00 9.915$                              $                      109.659.900 

8.2
Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el
suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su
correcta colocación.

m2 600,00 13.566$                            $                          8.139.600 

Subtotal 117.799.500$                       

9 REDES

9.1

Construcción de SUMIDERO DOBLE de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28
Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica,
formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos
y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.

un 2,00 3.221.651$                       $                          6.443.302 

9.2

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta,
vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según
diseño y especificaciones de E.P.M. NORMA NUEVA. La excavación, llenos y
entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.

un 3,00 2.043.393$                       $                          6.130.179 

9.3
Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas
internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y
herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.

un 1,00 993.840$                          $                             993.840 

9.4
Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro).
Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones
y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

m 54,00 49.358$                            $                          2.665.332 



9.5

Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro
o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según
diseño del filtro.

m2 74,00 16.381$                            $                          1.212.194 

9.6

Suministro, transporte e Instalación de GEOTEXTIL NT 1600 tipo Pavco para filtro
o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos,
costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Según diseño.

m2 24,00 9.510$                              $                             228.240 

9.7 Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo
lo necesario para su correcta construcción.

un 6,00 221.642$                          $                          1.329.852 

9.8
REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN
EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye concreto de
28  mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción.

un 12,00 1.683.428$                       $                        20.201.136 

9.9

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN
EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1 Incluye anillo y tapa
en polipropileno, mezcla asfáltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo
lo necesario para su correcta construcción.

un 22,00 1.703.234$                       $                        37.471.148 

9.10
Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de
herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta
construcción.

un 8,00 88.587$                            $                             708.696 

9.11
Suministro, transporte y colocación de tuberia PVC alcantarillado Ø = 6". U.M.
Incluye lubricante y todo lo necesario para su correcta colocación. La excavación y
los llenos se pagarán en su ítem respectivo. 

m 24,00 129.473$                          $                          3.107.352 

9.12
Suministro, transporte y colocación de tuberia PVC alcantarillado Ø = 8". U.M..
Incluye lubricante y todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación 
y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. 

m 90,00 157.830$                          $                        14.204.700 

9.13
Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de
40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La
excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.

m 10,00 380.743$                          $                          3.807.430 

9.14

Reparación de salida para abastos Ø = 1/2" (Incluye 2 mt de tubería de acueducto,
llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo,
teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento.

un 8,00 51.071$                            $                             408.568 

9.15

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x40 cm en concreto de
21,0 Mpa, medidas internas (L=40cm). Incluye suministro,  transporte e instalación 
de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta 
construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EPM. La excavación,
llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.

un 3,00 545.665$                          $                          1.636.995 

Subtotal 100.548.964$                       

10 PAISAJISMO

10.1

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS tipo macana, Braquiaria, kicuyo
para control de erosión en taludes. Incluye nivelación, aplicación tierra según APU
hasta 5 cm, preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros,
aplicación de herbicida para el control de las hierbas preexistentes y pre
emergente para el control de semillas, instalación de la grama o siembra en el
caso del Kicuyo, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra, hasta el
recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondrá de la vigilancia
requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. La
grama debe ser certificada.

m2 260,00 39.668$                            $                        10.313.680 

Subtotal 10.313.680$                         

11 ACARREOS INTERNOS

11.1 Transporte mecanico de materiales desde el punto de acopio hacia el frente de
trabajo en el corregimiento de Palimitas.

m3 462,00 80.284$                            $                        37.091.208 

11.2 Transporte de materiales desde el parque del corregimiento de San Antonio de
Prado hasta los diferentes frentes de trabajo en carretera destapada.

m3-km 1.476,00 5.474$                              $                          8.079.624 

11.3
Transporte de materiales desde y hacia el corregimiento de Santa Elena.
Transporte complementario dada la situacion presentada por la restriccion de
transportes de carga, resolucion 294 de 2008.

m3-km 246,00 13.071$                            $                          3.215.466 

Subtotal 48.386.298$                         

4.542.760.776$                    

4.542.760.776$                    

Destinación pago de Reajustes NO MODIFICAR 98.786.131$                         

Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable- NO MODIFICAR 116.296.175$                       

Pólizas - Gasto Reembolsable- NO MODIFICAR 17.156.918$                         

VALOR TOTAL 4.775.000.000$                    

PORCENTAJE

A= 29,03%

I= 1,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 35,03%

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT  y Pólizas NO 
PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.

Responsable - Técnico Gestor S.I.F.

____________________________________________
DIANA PATRICIA VILLEGAS RUIZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 4:   El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad 
reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar 
los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.

NOTA 5:  El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT" reflejado en sus respectivos 
anexos, es un valor estimado que será un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad  de ser ejecutados en la proporción requerida y 
durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de 
reembolso de gastos.

NOTA 6:  El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con  el cual se realizara el 
pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecución del contrato en atención a la forma de pago definida en los 
documentos del proceso.

NOTA 7:  Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad 
del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios cálculos para la formulación de su oferta.


