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Cédigo |CCE-EICP-FM-14 | Versién i3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del_presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los izaran y an su prop! 6mica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad
pueda i o la i6n de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "D
total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

je" de la Administracion, Imp

ESPECIFICACIONES

GENERAL PARTICULAR

LOCALIZACION, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este item incluye la
topografia general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de
ejecucion de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar,
replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos,
(coordenadas, altimetria BM, linderos, ejes, mamposteria, verticales, entre otros) y|
el control durante el proceso de ejecucion de la obra. Se utilizara personal experto

y o con su respectiva matricula p i vigente),
equipo moderno y actualizado de precision. Incluye teodolito electronico o estacion,
1.1 total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rigido; mira profesional; nivel DIiA 14,00 $ 1.045.446
circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinacién y azimut; dendrometro
onico (medidor de dia ; baston i tripode profesional; prisma;
plomada en zamak (aleacion de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas;
cinta métrica 30m, y todos los demas materiales, elementos, equipos, seguros de|
equipos, ir i i i , energia, transporte, mano de|
obra, necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos. Se haran los,
chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoria.
Incluye ion de planos.

»

Ne iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

, Utilidad y

14.636.244

ROCERIA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetacion de 0,50 m, La roceria se

realizara a ras de piso. Se utilizara guadafia 0 machete. m2 1.043.00

o

2823 | §

2.944.389

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta
densidad y resistencia 55 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera
comun para fijacién vertical de altura de 2,50 m puesto minimo cada 2,0 m y para,
apuntalamiento minimo cada 10 m y cada cambio de direccién, arranques Yy
13 terminacion, diametro aproximado 0,10 m, elementos de fijacién, Incluye:

inistro, transporte, ir ion, ion, concreto de fundacion preparado,
en Obra de 17 Mpa - 2500 psi, diametro aproximado 0,30 m y profundidad
aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal,
mantenimiento, desmonte y todos los demas elementos necesarios para su
correcta instalacion y operacion.

m 79,00 $ 46.619 | $

3.682.901

14 Limpieza de cunetas y andenes, obras de drenaje de taludes y vias. Incluye|

3 5,00 64.786
recoleccion de tierra y escombros, transporte interno. Medido en sitio. " i} s $

323.930

15 Limpieza de pocetas y Incluye ion de tierra |

escombros, transporte interno. Medido en sitio. m3 17.00 $ 1167 | 8

1.549.839

16 pesmonte y Limpie_z_a, Incluye r i de tierra y transporte| m2 717,00
interno. Medido en sitio.

®»

6.252

@

4.482.684

Subtotal $

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia,
reforzado, ciclépeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de

27.619.987

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado|
3.1 de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m®. Su medida m3 557,00
sera en el sitio. No incluye entibado.

@

67.389 | $

fur vigas, losas, escaleras, muros, coberturas,
21 camaras de inspeccion, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de m3 699,00 $ 209.188 | $ 146.222.412
almacenamiento, recuperacion de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo!
y cualquier tipo de acabado e i i i se el equipo
necesario para su correcta ejecucion.
Demolicién de carpeta asfaltica cualquier espesor. Incluye picada en tamafios,
22 méximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y| m2 600,00 $ 33.073 | $ 19.843.800
botada del material que no se pueda recuperar.
23 Corte de carpeta asfaltica con maquina de disco di: m 120,00 $ 10517 | § 1.262.040
24 Demolicién cunetas y cordones de concreto de cualquier tamafio y resistencia. m 2.590,00 $ 16.353 | $ 42.354.270
DEMOLICION DE ANDENES Y PISOS en concreto (acabado y soporte) de
25 espesor ma_ximo d§ 0.30 m. inclu;_/e_ comgre_sor neumatic_o con martillg, retiros de| m2 180,00 $ 32701 | § 5.886.180
tapas de instalaciones de servicios publicos, ademas recuperacion de los
materiales aprovechables.
Subtotal $ 215.568.702

37.535.673

Subtotal $

Cargue (Mecanico o Manual) y transporte del material proveniente de las,
EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE

37.535.673

LLENOS EN ARENILLA compactados mecanicamente hasta obtener una
densidad minima del 95%, de la maxima obtenida en el ensayo del proctor|
51 modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocacién de la arenilla, la m3 10,00 $ 191.236 | $
compactacién de la misma y transporte interno. Y su medida serd en sitio ya
compactado.

41 ROCA, hasta el sitio que indique la interventoria. Su medida ser4 en sitio. En caso m3-km 38.000,00 $ 3559 | 8 135.242.000
de requerir el pago de derecho de botadero, se pagara en su item respectivo.
4.2 Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental m3 1.500,00 $ 7.936 | $ 11.904.000
4.3 Pago de peaje Medellin - Palmitas i por la interventoria y/o supervision. viaje 78,00 $ 44.695 | § 3.486.210
4.4 Pago de peaje Medellin - Bogota autorizado por la interventoria y/o supervision. viaje 30,00 $ 39.024 | § 1.170.720
Subtotal $ 151.802.930

1.912.360

Suministro, transporte y colocacién de subbase granular de maximo @ 1%",
52 reacomodado con medios mecanicos y compactado mayor o igual al 95% del
ensayo del proctor modificado, que cumpla con el articulo 320-13 de la norma
INVIAS 2013.

m3 60,00 $ 319119 | $

19.147.140

Suministro, transporte y colocacién de base granular de méaximo @ 1%",
53 reacomodado con medios mecanicos y compactado mayor o igual al 98% del
ensayo del proctor modificado, que cumpla con el articulo 330-13 de la norma
INVIAS 2013.

m3 962,00 $ 321174 | $

308.969.388

Subtotal $

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con
microfibra de polipropileno para construccién de andén, espesor e=0.10 m. Incluye
6.1 aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo|
Metro, segun disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en
su item respectivo. La interventoriia y/o supervision solicitaran los ensayos
necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

m2 150,00 $ 152,644 | $

330.028.888

22.896.600

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con|
microfibra de polipropileno para construccion de andén, espesor e=0.15 m. Incluye|
6.2 aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo|
Metro, segun disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en
su item respectivo. La interventoriia y/o supervision solicitaran los ensayos,
necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

m2 8,00 $ 213.454 | §

1.707.632




6.3

Suministro, transporte y colocacion de Cordon prefabricado de concreto de 21
Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformacion del terreno, ajustes de
concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las,
longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm.
(BOBAR)

340,00

128.522

43.697.480

6.4

Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa.
Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Segun
detalle S.I.F. No incluye refuerzo.

2.250,00

213.615

480.633.750

6.5

Construccion de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm vy
desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto
donde sea necesario. No incluye refuerzo. Segun disefio

6.6

30,00

128.787

3.863.610

Colocacién de ADOQUIN TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo,
jaspeado, salmén, champafia, negro y blanco arena. Incluye el suministro vy
transporte de los adoquines, adecuacion de la superficie en losa aérea de concreto)
existente, corte de adoquin para disminuir espesor, mortero 1:3 para la
instalacion, corte de piezas, corte de piso segun trazado (dos bordes por metro
lineal), arena de revoque para sello de juntas, y todos los elementos necesarios
para su correcta construccion y funcionamiento. Segun disefio.

m2

2,00

227.487

454.974

6.7

Suministro, transporte y colocacion de franja demarcadora para limitados visuales|
en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmén o jaspe, segin
disefio. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 c¢m, sello de juntas con arena de|
revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construccion vy
funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y|
patrones de instalacion del ICPC. el adoquin debera resellarse por 2 veces en un
lapso de 4 meses luego de su instalacion.

Subtotal

100,00

39.134

3.913.400

Fresado de vias con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material
fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y|
transporte del material al sitio designado por la interventoria, retiro del pavimento|
en proximi a i y otros sitios i i al equipo de fresado,
barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad debera cumplir con el articulo|
460-22 de las ificaci de ion de INVIAS
2022. HORARIO DIURNO

m3

569,00

202.917

557.167.446

115.459.773

Suministro y aplicacién de mezcla asfaltica tibia adicionada con Fibra sintéticas,
de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el
capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado,
con polimeros debidamente certificado, incluye: suministro,  transporte,
impri i ion con termi de asfalto (finisher), y compactacion. Su
medida de pago sera metro cubico compacto medido por topografia.

m3

504,00

2.185.468

1.101.475.872

Suministro, transporte y colocacién de Concreto premezclado en planta MR 40
Kgf/cm2 para construccién pavimento rigido. Incluye juntas con cortadora de disco|
a la distancia que lo determine la interventoria, soporte fondo de junta cordén de
espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicacién de el sellante|
de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempefio y tiempo de secado,

rapido (Se deben seguir las recomer i y pr del
formaleta, vibrado y todo los demas elementos necesario para su correcta
construccion. Curado con Antisol.

m3

560,00

1.321.507

740.043.920

Suministro y aplicacion de mezcla asféltica en caliente tipo base asfaltica MGC-,
38 que cumpla con la norma INVIAS 2022 vy utilizar asfalto normalizado|
debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, colocacion con
terminadora de asfalto (finisher), riego de liga y/o imprimacion y compactacion.
Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida
de pago sera metro clbico compacto medido por topografia.

m3

131,00

1.729.738

226.595.678

Suministro y aplicacion de mezcla asfaltica tibia de alto médulo MAM-19 y/o MAM
25, que cumpla con el capitulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto

modificado con polimeros i te incluye:

transporte, imprimacion, colocacién con terminadora de asfalto (finisher) y
i0 Incluye i para el transporte de cuadrilla vy

herramientas. Su pago seré& por metro cubico compacto medido por topografia.

m3

208,00

2.185.467

454.577.136

Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mezcla en caliente MDC-19 y/o MSC-
19 tipo invias 2022 que cumpla con lo estipulado en el articulo 450-22 (Asfalto de
penetracion 60-70) de dicha norma; Incluye suministro y transporte de la mezcla
asfaltica, suministro y riego de imprimacién con Emulsion asféltica catiénica de
rompimiento rapido CRR, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie,
cargue y botada de escombros provenientes del corte y demarcacion al lugar que|
determine la Interventoria, colocacién, compactacion de la mezcla y todo el
sistema constructivo necesario para cumplir a satisfaccion esta actividad (como|
cortes y proteccion de elementos existentes entre otros) ya sea en jornada diurna,
nocturna y/o festiva. Su medida de pago por metro ctbico medido en sitio.

m3

120,00

2.052.750

246.330.000

Subtotal

7.24

Suministro y aplicacién de pintura plastico en frio para marcas viales con

i ia al i iento (flechas direccit , flechas de fin de carril, textos,
pares, triangulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona
escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alimina antideslizante.
HORARIO NOCTURNO

m2

39,00

127.789

2.884.482.379

4.983.771

722

Suministro y aplicacién de pintura plastico en frio con resi ia al

para demarcacion de LINEA de 0.12M para canalizacién continua o segmentada,
berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de
vidrio y alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

7.23

404,00

15.285

6.175.140

Suministro y aplicacién de pintura plastico en frio con resi ia al

para demarcacion de LINEA DE 0.40M para para pasos peatonales, lineas de
resalto, lineas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alimina
antideslizante. HORARIO NOCTURNO

7.24

172,00

51.552

8.866.944

Suministro y aplicacion de pintura acrilica base solvente para linea de 0.12m para
canalizacion continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento
entre otras. Incluye alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

7.25

180,00

6.917

1.245.060

Suministro y aplicacién de pintura acrilica base solvente, para demarcacion vial
horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, lineas de resalto, lineas de|
pare, etc. HORARIO NOCTURNO.

280,00

12.493

3.498.040

7.26

Suministro y aplicacion de pintura acrilica, para demarcacion vial horizontal
especial (Flechas de fin de carril, textos, simbolos, pictogramas, entre otros).
Incluye microesferas de vidrio v alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

Subtotal

8.1

m2

1.102,00

33.337

36.737.374

Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=
420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su;
correcta instalacién, seguin disefio y recomendaciones estructurales.

8.2

11.060,00

9.915

61.506.329

109.659.900

Suministro, transporte y colocacién de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el
suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su
correcta colocacion.

m2

600,00

13.566

8.139.600

Subtotal

9.1

Construccion de SUMIDERO DOBLE de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28
Mpa. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, reja metélica,
formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construccion |
funcionamiento, segun disefio y especificaciones de E.P.M. La excavacion, llenos
y entresuelo se pagaran en su item respectivo.

9.2

2,00

3.221.651

117.799.500

6.443.302

Construccion de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocacién del concreto, reja metélica, formaleta,
vibrado y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento, segun
disefio y especificaciones de E.P.M. NORMA NUEVA. La excavacion, llenos vy
entresuelo se pagaran en su item respectivo.

9.3

3,00

2.043.393

6.130.179

Construccion de caja de inspeccion y/o empalme de 80x80x80 cm medidas,
internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa vy
herraie. Sequn disefio SIF Municipio de Medellin.

9.4

1,00

993.840

993.840

Instalacién de TUBERIA DE FILTRO PERFORADA DE @=4" para drenajes (filtro).

Incluye inistro, transporte y ion de tuberia, las resp
y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

54,00

49.358

2.665.332




eir ion de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro
o equlvalente Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos

9.5
los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segin

m2 74,00 $ 16.381 | $

1.212.194

disefio del filtro.

3 e ion de GEOTEXTIL NT 1600 tipo Pavco para filtro|
o equivalente. Inc\uye suministro y transporte de los materiales, traslapos,
costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y|
funcionamiento. Sequn disefio.

9.6

m2 24,00 $ 9510 | §

228.240

Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo|

9.7 ) -
lo necesario para su correcta construccion.

un 6,00 $ 221642 | $

1.329.852

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION
9.8 EXISTENTES — MH — Segtin norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye concreto de|
28 mpa, formaletas vy todo lo necesario para su correcta construccion.

un 12,00 $ 1.683.428 | $

20.201.136

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION
EXISTENTES — MH — Segtin norma NC-AS-1L02-11. TIPO 1 Incluye anillo y tapa
en polipropileno, mezcla asfaltica, liga, ici , botada de y todo
lo necesario para su correcta construccion.

9.9

un 22,00 $ 1.703.234 | $

37.471.148

Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de|
9.10 herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta
construccién.

un 8,00 $ 88.587 | $

708.696

Suministro, transporte y colocacion de tuberia PVC alcantarillado @ = 6". U.M.
9.1 Incluye lubricante y todo lo necesario para su correcta colocacion. La excavacion y
los llenos se pagaran en su item respectivo.

m 24,00 $ 129473 | $

3.107.352

Suministro, transporte y colocacién de tuberia PVC alcantarillado @ = 8". UM..
9.12 Incluye lubricante y todo lo necesario para su correcta construccion. La excavacion
v los llenos se pagarén en su item respectivo.

m 90,00 $ 157.830 | $

14.204.700

Construccion de carcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de|
9.13 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La|
excavacion y acero se pagara en su item respectivo.

m 10,00 $ 380.743 | $

3.807.430

Reparacion de salida para abastos @ = 1/2" (Incluye 2 mt de tuberia de acueducto,
llaves de corte, de contencion y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo,
teflon, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento.

9.14

un 8,00 $ 51.071 | $

408.568

Construccion de caja de inspeccion y/o empalme de 40x40x40 cm en concreto de|
21,0 Mpa, medidas internas (L=40cm). Incluye suministro, transporte e instalacion
9.15 de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correctal
construccion y funcionamiento. Segin normas técnicas de EPM. La excavacion,
llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagaran en su item respectivo.

un 3,00 $ 545.665 | $

1.636.995

Subtotal

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS tipo macana, Braquiaria, kicuyo|
para control de erosion en taludes. Incluye nivelacion, aplicacion tierra segin APU
hasta 5 cm, preparacion de la superficie con retiro de basuras y escombros,

de ici para el control de las hierbas preexistentes y pre
101 emergente para el control de semillas, instalacion de la grama o siembra en el
caso del Kicuyo, riego, mantenimiento 30 dias despues de la siembra, hasta el

recibo final de la obra, para lo cual el a de la vigil
requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. La
grama debe ser certificada.

m2 260,00 $ 39.668 | $

100.548.964

10.313.680

Subtotal

Transporte mecanico de materiales desde el punto de acopio hacia el frente de|
trabaijo en el corregimiento de Palimitas.

m3 462,00 $ 80.284 | §

10.313.680

37.091.208

Transporte de materiales desde el parque del corregimiento de San Antonio de|
Prado hasta los diferentes frentes de trabajo en carretera destapada.

m3-km 1.476,00 $ 5474 | §

8.079.624

Transporte de materiales desde y hacia el corregimiento de Santa Elena.
1.3 Transporte complementario dada la situacion presentada por la restriccion de|
transportes de carga, resolucion 294 de 2008.

m3-km 246,00 $ 13.071 | $

3.215.466

Subtotal

48.386.298

SUBTOTAL OBRAS

4.542.760.776

Destinacién pago de Reajustes

NO MODIFICAR $

98.786.131

Inversién Soci i i6n PMT- Gasto Reembolsable-

NO MODIFICAR $

116.296.175

Pélizas - Gasto Reembolsable-

NO MODIFICAR $

VALOR TOTAL

17.156.918

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U.

DESCRIPCION PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

ADMINISTRACION A=

29,03%

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

IMPREVISTO I=

1,00%

NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pélizas es un valor estimado que seré un gasto reembolsable comprobable, la entidad
reconocera al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista debera presentar
los documentos que soporten el valor facturado por las garantias.

UTILIDAD U=

5,00%

NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversién Ambiental - Social - Implementaciéon PMT" reflejado en sus respectivos
anexos, es un valor estimado que seré un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporcién requerida y
durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades seran reconocidas a cargo de
reembolso de gastos.

TOTAL A.LU AlU=

35,03%

NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinacion pago de Reajustes” es un valor estimado, con el cual se realizara el
pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecucion del contrato en atencién a la forma de pago definida en los
documentos del proceso.

NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulacion de la oferta, es responsabilidad
del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios calculos para la formulacion de su oferta.

NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinacion pago de Reajustes, Inversién Socio-Ambiental e Implementacion PMT y Pélizas NO
PODRAN ALTERARSE O MODIFICARSE.

Responsable - Técnico Gestor S.I.F.

(Deninn PR L. 2.

DIANA PATRICIA VILLEGAS RUIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
MUNICIPIO DE MEDELLIN




