Alcaldia de Medellin

Distrito de ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

OBJETO: PP - Mejoramiento de andenes, vias, espacio publico y demas obras complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL—
PP _ZONA 2, CORREGIMIENTOS

CALCULO DELA.LU

Recurso Humano Cantidad | Dedicacién Salario o valor F.P Plazo Vr. Total

Director de obra. Inge_nlero Civil, Inge_nlgro de Vias y Transporte, Arquitecto Constructor| 1 25% s 7.500.000,00 145 45 s 12.234.375,00

o Constructor en Arquitectura o Ingenieria

Residente de obra. Ingeniero _C|V|I, Ingenlerq qe Vias y Transporte, Arquitecto 1 100% s 5.300.000,00 145 45 s 34.582.500,00

Constructor o Constructor en Arquitectura o Ingenieria

Tecndlogo en Obras Civiles. Tecndlogo en Construcciones Civiles, Tecnologo en Obras|

Civiles, tecndlogo en administracion de obras civiles, o tecndlogo en gestiéon de obras 2 100% S 3.200.000,00 1,45 4,5 S 41.760.000,00

civiles

Profesional Ambiental. Ingeniero Ambiental o profeional del area ambiental 2 100% $ 5.300.000,00 1,45 4,5 S 69.165.000,00

Profes!onal Soma’l. Somologo,v Ps!cologo,' Antropdlogo o Trabajador Social, o en 2 100% s 5.300.000,00 145 45 s 69.165.000,00

cualquiera de las areas de las Ciencias Sociales y Humanas

Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. Profesional en Seguridad y Salud en o

el Trabaio o Profesional en Sequridad Industrial o Profesional en Salud Ocupacional ! loo% |$ 530000000 | 145 45 |5 3458250000

Especialista para PMT 1 25% S 6.800.000,00 1,45 4,0 $ 9.860.000,00

Otros gastos de Administracion

Transporte: Vehiculo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es

suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, 2 Mes $ 8.500.000,00 4,5 S 76.500.000,00

modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)

Auxnlo_de arrendamiento de oficina. - Auxilio arrendamiento de inmueble para oficina de| 2 Mes s 1.700.000,00 45 s 15.300.000,00

contratista, almacen y bodega.

Qltj:r”r:(;t)de servicios publicos oficina del proyecto (energia, acueducto, gas, telefonia, 2 Mes s 800.000,00 45 s 7.200.000,00

Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros. 1 Mes S 519.100,00 4,5 S 2.335.950,00

Auxilio por celulares - equipo y consumo-. - Auxilio para todo el personal de campo 8 Mes S 45.000,00 4,5 S 1.620.000,00

Auxnlo_ _parglalquner <_ie equipos dg computo con software licenciado de acuerdo con la 3 Mes s 214.200,00 45 s 7.711.200,00

especificacion requerida por la entidad.

Ensayos de laboratorio. 1 Estimado | $ 20.000.000,00 1,0 S 20.000.000,00

_Cha_lqugtas para profesionales y técnicos de Obra (segin manual de identidad 10 Unidad s 164.000,00 10 s 1.640.000,00

institucional)

Impuestos, Tasas y Contribuciones

Gravamen a los movimientos Financieros -GMF- Art. 115 ET Deducible 50% 0,20% S 9.550.000,00

Estampilla Procultura - Capitulo XVIIl Acuerdo 066/2017 0,50% S 23.875.000,00

Estampilla Adulto Mayor - Capitulo XIX Acuerdo 066/2017 2,00% S 95.500.000,00

Estampilla U de A - Capitulo XX Acuerdo 066/2017 1,00% S 47.750.000,00

Pro Deporte y Recreacion 1,30% S 62.075.000,00

Estampilla Pro - Innovacion - Art. 29 Ley 2286 de 2023 (Acuerdo 93 de 2023) 1,00% $ -

Estampilla para la Justicia Familiar - Art. 22 Ley 2126 de 2021 (Acuerdo 93 de 2023) 2,00% S 95.500.000,00

Contribucién Especial Articulo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del articulo 6 de o

Ia Ley 1106 de 2006. 5,00% $  238.750.000,00
k | costos Ad acion $  976.656.525,00

Costo directo de obra $ 3.364.260.369,00

Porcentaje Administracion 29,03% | S  976.644.785,00

Imprevistos 1,00% S 33.642.604,00

Utilidad 5,00% S 168.213.018,00

SUBTOTAL A.LU 35,03% $ 1.178.500.407,00

Otros costos indirectos

L li: Contrato

Polizas - Gasto estimado comprobable - S 17.156.918,00

Impacto Comunitario

Inversion Ambiental - Social - Implementacion PMT - Valor estimado demostrable - $  116.296.175,00

Actividades Complementarias

Destinacion pago de Reajustes S 98.786.131,00

TOTAL COSTO DE OBRA $ 4.775.000.000,00

NOTAS:

Nota 1: El valor definido por la Entidad por concepto de pélizas es un valor estimado que sera un gasto comprobable, la entidad reconoceré al contratista el valor real efectivamente causado por este
concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberé presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantias.

Nota 2: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de "Inversion Ambiental - Social - Implementacion PMT " reflejada en sus respectivos anexos, es un valor estimado que sera un gasto
demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporcion requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas

actividades seran reconocidas a cargo de reembolso de gastos.




Nota 3: Los otros gastos de administracién se pagaran de la siguiente forma:

- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecucion del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastara con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografias, videos e informes. Su pago se realizara
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta econémica.

- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecucion del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsara de acuerdo con factura o documento presentado, sin
superar lo ofertado en la propuesta econdémica.

En todo caso los otros gastos de administracion deberan estar ajustados a los precios de mercado.

Nota 4: Los valores de los items de otros gastos de administracion cuya unidad es ESTIMADO son fijos y corresponden a montos con los cuales se atenderan las actividades correspondientes, los
cuales se pagaran segun el concepto de la nota 3.

Nota 5: Las asesorias técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores sera revisada y aprobada
por la supervisién del contrato.

Nota 6: Durante la ejecucion del contrato la Entidad tendra potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:

« Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor prestacional se reconoce dicha prestacion

« Si se comprueba que el contratista estd exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se esta haciendo reconocimiento por estos dentro del
factor prestacional.

« Por ausencia de personal.

« Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta econdmica.

« Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato.

« Cuando se evidencie un salario basico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta econémica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situacion el contratista debe pagar como minimo el valor
ofertado en su propuesta econémica a cada uno de los profesionales).

« Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidacién del personal al finalizar la obra (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantias, intereses a
las cesantias, prima, vacaciones, dotacion y auxilio de transporte cuando apliquen).

« Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la legislaciéon Nacional.

« Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formacion y experiencia establecidos en el pliego.

« Cuando el personal del contratista participe en mas de un cargo de los estipulados en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicacion.

« Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional.

« Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional.

« Las demas circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.

Nota 7 (No aplica para pliego Tipo): El proponente y adjudicatario al momento de elaborar la popuesta ecénomica debe tener en cuenta que al presentar el detalle del mismo, no se podra superar el
presupuesto por item asi:
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