
COMUNA 1 POPULAR  

VIAS 

 

BARRIO DIRECCION  OBRA 

LA AVANZADA Carrera 27B # 107FA -138 Mejoramiento de vía  

SANTO DOMINGO #1 
Calle 110 BB # 38-23  Mejoramiento de vía 

Carrera 38A # 110BB-35 Mejoramiento de vía 

SANTO DOMINGO #2 
Carrera 29 # 111-37 Mejoramiento de vía 

Calle 111 # 28F-11 Mejoramiento de vía 

 
 

COMUNA 1 POPULAR  

ANDENES 

 

BARRIO DIRECCION  OBRA 

LA AVANZADA 

Carrera 28 # 107-295 I.E Antonio 
Derka 

Mejoramiento de andenes 

Calle 106B CR 27CC -6 

Mejoramiento de Sendero 
escalonado, cunetas e Instalación 
de pasamanos 

Carrera 27B # 107FA -138 
Mejoramiento de andenes, e 
instalación de pasamanos 

Carrera 27B # 102C-07 Retiro e instalación de pasamanos 

Carrera 28 # 107-370   Retiro e instalación de pasamanos 

Calle 107D # 23A-40 Retiro e instalación de pasamanos 

Carrera 27 # 107A -11 Paisajismo 

POPULAR 

Carrera 42C # 110B-05 interior 202 

Mejoramiento de sendero 
escalonado e instalación de 
pasamanos 

Calle 119 # 43AA-01 interior 123 

Mejoramiento de sendero 
escalonado e instalación de 
pasamanos 

Carrera 45 # 108 -46 
Mejoramiento de sendero 
escalonado 

SANTO DOMINGO 

Carrera 40 # 120 -58 

Mejoramiento de sendero 
escalonado e instalación de 
pasamanos 

Carrera 30 #111 -68 
Construcción cunetas e instalación 
de cordones 

Carrera 29 # 110B-66 
Mejoramiento de andenes e 
instalación de pasamanos 

 
 
 
 



 
 
 

COMUNA 4 ARANJUEZ 
 

 

BARRIO DIRECCION  OBRA 

MIRANDA Carrera 51 # 80 - 76 Mejoramiento de andenes 

MANRIQUE 
CENTRAL 

Carrera 47 entre calle 70 y 70A Mejoramiento de andenes 

 
LA MAQUINITA 

Calle 82A entre carrera 46 y 47 Mejoramiento de andenes 

Calle 83 entre carreras 46 y 47 Mejoramiento de andenes 

 
LOS ALAMOS 

Carrera 52C entre calle 87 y 84 Mejoramiento de andenes 

Carrera 52A entre calles 85A y 84 Mejoramiento de andenes 

ARANJUEZ Calle 90 entre Cr 52 y 51B Mejoramiento de andenes 

 
 

COMUNA 16 BELÉN 
 
 

BARRIO DIRECCION  OBRA 

FATIMA Carrera 65CC # 32A - 38 Mejoramiento de andenes 

MIRAVALLE Calle 32A # 79 - 05 Mejoramiento de andenes 

ALTAVISTA Carrera 82A # 21 - 15 Mejoramiento de andenes 

LA NUBIA Carrera 82BB con calle 15b Mejoramiento de andenes 

BELÉN RINCÓN Calle 6 sur # 79 - 211 Mejoramiento de andenes 

 

 

Nota: Las direcciones de los frentes a ejecutar obedecen a una planeación inicial con la priorización 

por parte de la comunidad y la viabilidad técnica por parte de la secretaría de Infraestructura física, 

de igual manera hace parte del alcance cualquier dirección dentro de la zona de intervención.  

La Secretaría de Infraestructura Física podrá modificar, cambiar o adicionar los sitios a intervenir de 

acuerdo a las características de las obras o según las prioridades y/o necesidades detectadas al 

momento del desarrollo del contrato con el fin de preservar la seguridad vial y peatonal y atender las 

necesidades de la comunidad. 

Los sitios, puntos o frentes de intervención no son fijos, corresponden a la planeación inicial según 

su viabilidad y disponibilidad de recursos. Atendiendo el objeto del contrato, la Secretaría de 

Infraestructura Física podrá modificarlos, adicionarlos o cambiarlos y adelantar intervenciones 

asociadas con el objeto del contrato en cualquier sitio del Municipio de Medellín según disponibilidad 

de recursos asociados al proyecto y viabilidad técnica, previa revisión de la supervisión y/o 

interventoría y aprobación del ordenador del gasto. 


