COMUNA 1 POPULAR

VIAS
BARRIO DIRECCION OBRA
LA AVANZADA Carrera 27B # 107FA -138 Mejoramiento de via

SANTO DOMINGO #1

Calle 110 BB # 38-23

Mejoramiento de via

Carrera 38A # 110BB-35

Mejoramiento de via

SANTO DOMINGO #2

Carrera 29 #111-37

Mejoramiento de via

Calle 111 # 28F-11

Mejoramiento de via

COMUNA 1 POPULAR

ANDENES
BARRIO DIRECCION OBRA
Carrera 28 # 107-295 |.E Antonio | Mejoramiento de andenes
Derka
Mejoramiento de Sendero
escalonado, cunetas e Instalacion
Calle 106B CR 27CC -6 de pasamanos
LA AVANZADA Mejoramiento de andenes, e
Carrera 27B # 107FA -138 instalacion de pasamanos
Carrera 27B # 102C-07 Retiro e instalacién de pasamanos
Carrera 28 # 107-370 Retiro e instalacidn de pasamanos
Calle 107D # 23A-40 Retiro e instalacidn de pasamanos
Carrera 27 # 107A -11 Paisajismo
Mejoramiento de sendero
escalonado e instalacion de
Carrera 42C # 110B-05 interior 202 | pasamanos
POPULAR Mejoramiento de sendero

Calle 119 # 43AA-01 interior 123

escalonado e instalacién de
pasamanos

Carrera 45 # 108 -46

Mejoramiento de sendero
escalonado

SANTO DOMINGO

Carrera 40 # 120 -58

Mejoramiento de sendero
escalonado e instalacion de
pasamanos

Carrera 30 #111 -68

Construccion cunetas e instalacion
de cordones

Carrera 29 # 110B-66

Mejoramiento de andenes e
instalacidon de pasamanos




COMUNA 4 ARANJUEZ

BARRIO DIRECCION OBRA
MIRANDA Carrera51#80-76 Mejoramiento de andenes
MANRIQUE Carrera 47 entre calle 70 y 70A Mejoramiento de andenes

CENTRAL

Calle 82A entre carrera 46 y 47 Mejoramiento de andenes
LA MAQUINITA Calle 83 entre carreras 46 y 47 Mejoramiento de andenes
Carrera 52C entre calle 87 y 84 Mejoramiento de andenes
LOS ALAMOS Carrera 52A entre calles 85Ay 84 | Mejoramiento de andenes
ARANJUEZ Calle 90 entre Cr 52 y 51B Mejoramiento de andenes

COMUNA 16 BELEN

BARRIO DIRECCION OBRA
FATIMA Carrera 65CC# 32A - 38 Mejoramiento de andenes
MIRAVALLE Calle 32A#79 -05 Mejoramiento de andenes
ALTAVISTA Carrera 82A#21-15 Mejoramiento de andenes
LA NUBIA Carrera 82BB con calle 15b Mejoramiento de andenes
BELEN RINCON Calle 6 sur #79 - 211 Mejoramiento de andenes

Nota: Las direcciones de los frentes a ejecutar obedecen a una planeacion inicial con la priorizacién
por parte de la comunidad y la viabilidad técnica por parte de la secretaria de Infraestructura fisica,
de igual manera hace parte del alcance cualquier direccién dentro de la zona de intervencién.

La Secretaria de Infraestructura Fisica podra modificar, cambiar o adicionar los sitios a intervenir de
acuerdo a las caracteristicas de las obras o segun las prioridades y/o necesidades detectadas al
momento del desarrollo del contrato con el fin de preservar la seguridad vial y peatonal y atender las
necesidades de la comunidad.

Los sitios, puntos o frentes de intervencion no son fijos, corresponden a la planeacion inicial segun
su viabilidad y disponibilidad de recursos. Atendiendo el objeto del contrato, la Secretaria de
Infraestructura Fisica podra modificarlos, adicionarlos o cambiarlos y adelantar intervenciones
asociadas con el objeto del contrato en cualquier sitio del Municipio de Medellin segun disponibilidad
de recursos asociados al proyecto y viabilidad técnica, previa revision de la supervision y/o
interventoria y aprobacién del ordenador del gasto.



