
COMUNA 50 SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS VIAS 

BARRIO DIRECCION  OBRA 

CENTRALIDAD Carrera 197 con calle 137 Mejoramiento de vía  

URQUITÁ Carrera 196 con calle 204 Mejoramiento de vía 

LA POTRERA Calle 185 con carrera 197 Mejoramiento de vía 

 
 
COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO 

 

BARRIO DIRECCION  OBRA 

VEREDA MONTAÑITA Carrera 90 # 33 sur - 97 Mejoramiento de vía 

VEREDA YARUMALITO Carrera 94 # 15 sur 398 Mejoramiento de vía 

VEREDA POTRERITO Carrera 91 A # 37 sur - 294 Mejoramiento de vía 

VEREDA LA FLORIDA Calle 56 sur # 75 - 132 Mejoramiento de vía 

VEREDA SAN JOSÉ Calle 64 sur # 68 - 26 Mejoramiento de vía 

VEREDA ASTILLERO Carrera 90 # 11 - 753 Mejoramiento de vía 

CENTRALIDAD  Calle 41 sur # 81 - 60 Mejoramiento de vía 

CENTRALIDAD Diagonal 85 A # 38 sur - 49 Mejoramiento de vía 

CENTRALIDAD Carrera 78 A # 43 sur - 20 Mejoramiento de vía 

CENTRALIDAD Carrera 83 # 38 sur - 11 Mejoramiento de vía 

CENTRALIDAD Calle 48 sur # 54 E - 81 Mejoramiento de vía 

 
 
COMUNA 90 SANTA ELENA 

 

BARRIO DIRECCION  OBRA 

EL PLAN El Plan - Institución Educativa Mejoramiento de andén 

CENTRALIDAD Carrera 40 Este # 10 - 12 
Costado Sur Oriental 

Mejoramiento de andén 

EL LLANO - MOSAICO Carrera 42 Este # 7B - 180 Mejoramiento de vía  

 
 

Nota: Las direcciones de los frentes a ejecutar obedecen a una planeación inicial con la priorización 

por parte de la comunidad y la viabilidad técnica por parte de la Secretaría de Infraestructura Física, 

de igual manera hace parte del alcance cualquier dirección dentro de la zona de intervención.  

La Secretaría de Infraestructura Física podrá modificar, cambiar o adicionar los sitios a intervenir de 

acuerdo a las características de las obras o según las prioridades y/o necesidades detectadas al 

momento del desarrollo del contrato con el fin de preservar la seguridad vial y peatonal y atender las 

necesidades de la comunidad. 

Los sitios, puntos o frentes de intervención no son fijos, corresponden a la planeación inicial según 

su viabilidad y disponibilidad de recursos. Atendiendo el objeto del contrato, la Secretaría de 

Infraestructura Física podrá modificarlos, adicionarlos o cambiarlos y adelantar intervenciones 

asociadas con el objeto del contrato en cualquier sitio del Municipio de Medellín según disponibilidad 

de recursos asociados al proyecto y viabilidad técnica, previa revisión de la supervisión y/o 

interventoría y aprobación del ordenador del gasto. 


