Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5676175
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/12/2023 11:10:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDDRS-CMA-006-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	7/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE INDERSUCRE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Carrasquilla Monterroza

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 1103100955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	BANCOLOMBIA	Ahorros	08229066359

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2023 9:25:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Reinaldo Francisco Ramirez Mejía* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2023 12:12:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5676175_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☐Sí ☑No	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No	
Fecha límite para entrega de garantías:	21/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13232929	Seriedad de la oferta	-	6.404.554,80 COP	-	13/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.5676175
Proveedor	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONTRATO DE INTERVENTORIA IDDRS-CMA-006-2023.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORIA IDDRS-CMA-006-2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 14 No 17A-202 Barrio Ford, Sincelejo -Sucre
Ubicación	CO-SUC-70001 - Sincelejo
País	COLOMBIA
Departamento	Sucre
Municipio	Sincelejo
Dirección	Calle 14 No 17A-202 Barrio Ford, Sincelejo -Sucre
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Galeras	COLOMBIA > Sucre > Galeras

1 CO1.PCCNTR.5676175

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							64.045.548,00	64.045.548,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	64.045.548,00	64.045.548,00	64.045.548,00	64.045.548,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONTRATO DE INTERVENTORIA IDDRS-CMA-006-2023.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORIA IDDRS-CMA-006-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Reinaldo Francisco Ran | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 92097013 | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Reinaldo Francisco Ramirez Mejía	21/12/2023 12:12:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Reinaldo Francisco Ramirez Mejía

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	64.045.548
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	64.045.548

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	423	CDP	No validado	64.045.548 COP	64.045.548 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 64.045.548 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 64.045.548 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	224	Presupuestal (CDP)	-	No validado	64.045.548 COP	64.045.548 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 64.045.548 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 64.045.548 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -