Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6528506
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 11:35:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6528506
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO INVERSIÓN ESTRATÉGICA CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 horas de tiempo transcurrido *(15/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDAD

COLOMBIA, Buriticá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Luis Guillermo Cifuentes Gutierrez

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 1036613527

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Luis Guillermo Cifuentes Gutierrez			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luis Guillermo Cifuentes Gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2024 11:47:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrey Esteban Bustamante Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2024 11:48:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6528506_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6528506

Proveedor Luis Guillermo Cifuentes Gutierrez

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO - INTERVENTORIA ESCUELAS CONCORDIA (Firmado).pdf	CONTRATO - INTERVENTORIA ESCUELAS CONCORDIA (Firmado).pdf	Descargar Detalle
☐	Evaluación, N°007 de 2024.pdf	Evaluación, N°007 de 2024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 7 6 15

Ubicación CO-ANT-05113 - Buriticá

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Buriticá

Dirección CL 7 6 15

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Concordia Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Concordia

1 CO1.PCCNTR.6528506

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
112.802.004,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO INVERSIÓN ESTRATÉGICA CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,00	UN	112.802.004,00	112.802.004,00	112.802.004,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrey Esteban Bustar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8027281	Guardar y notificar
Supervisor	Andrey Esteban Bustar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8027281	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Andrey Esteban Bustar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8027281	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Andrey Esteban Bustamante Valencia	1 minuto de tiempo transcurrido *(15/07/2024 10:32:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrey Esteban Bustamante Valencia
Supervisor	Andrey Esteban Bustamante Valencia	1 minuto de tiempo transcurrido *(15/07/2024 10:31:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrey Esteban Bustamante Valencia
Ordenador del Gasto	Andrey Esteban Bustamante Valencia	2 minutos de tiempo transcurrido *(15/07/2024 10:31:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrey Esteban Bustamante Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	112.802.004
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		112.802.004

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ CDPN°00020-16-06-2025	CDP	No validado	112.802.004 COP	112.802.004 COP		Editar

Saldo de CDP: 112.802.004 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 112.802.004 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	CRP-00062	Presupuestal (CDP)	-	No validado	112.802.004 COP	112.802.004 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 112.802.004 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 112.802.004 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -