
  

 
 
 
 

ACLARACIONES Y OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN 
 

 
Bogotá D.C. 11 de julio de 2024 
 
Señores 
UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES 
Ciudad,  
 
Ref.: LICITACION PUBLICA No. LP-00-001-2024 
 
Respetados señores: 
 
Por medio del presente realizamos las observaciones y aclaraciones pertinentes al informe de 
evaluación publicado para el proceso de licitación No. LP-00-001-2024. 
 
De antemano queremos aclarar que no realizamos las subsanaciones requeridas anteriormente por la 
entidad debido a que no vimos dicho requerimiento en los mensajes públicos del proceso en el 
SECOP 2, tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes, no aparecen los requerimientos 
de subsanación hacia UT SOLAR S&G SUEL como sí salen los requerimiento hacia otros 
proponentes del proceso: 

 

 
 



  

 
 
 
 

De todas formas, aunque la entidad haya pedido aclaraciones y requerimientos de subsanación 
previos a la publicación del informe de evaluación, de acuerdo al artículo 30 del la ley 80 de 1993 
los oferentes tienen 5 días hábiles una vez publicado el informe de evaluación para realizar las 
acalraciones y observaciones mientras no se modifique o mejore la oferta (es decir se anexen 
documentos que no se incluyeron en la oferta o se envíen documentos que NO son para aclarar 
información enviada en la oferta inicial). Dejamos para su revisión el estracto de la ley mencionada: 

 
“…Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la 
entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las 
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no 
podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.” 
 

Cabe aclarar, que la UT SOLAR S&G SUEL esta conformada por dos empresas con amplia 
experiencia en la presentación de licitaciones públicas, y en la mayoría de las licitaciones donde 
hemos tenido que subsanar documentos o hacer aclaraciones, esto se hace posterior a la 
publicación del p´rimer infortme evaluación, una vez subsanados o aclarados los reqeruimientos de 
la entidad, se publica posteriormente un nuevo informe de evaluación definitivo teniendo en cuenta 
las subsanaciones enviadas.  
 
Dicho lo anterior procedemos a dar respuesta punto a punto de las aclaraciones reqeridas por la 
entidad: 
 
REQUERIMIENTO JURÍDICO:  
 

- Se adjunta documento de autorización de la junta directiva de la empresa SUEL donde se 
autoriza al representante legal a presentart oferta por el presupuesto oficial del presente 
proceso 
 

REQUERIMIENTO TÉCNICO: 
 

- Experiencia específica: Se adjunta nuevamente el Formato No. 17 Experiencia general 
y específica donde se aclara que para la experiencia específica se aporta el contrato del 
cliente CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (El archivo se denomina 
1. Nazareth (Corporación Interuniversitaria de Servicios)), este contrato ya hacía parte 
también de las certificaciones aportada por la experiencia general, es decir, no 
estamos aportando ninguna certificación nueva que no estuviera en nuestra oferta, solo 
aclaramos que por error se diligenció el formato con otro contrato para la experiencia 
específica, pero se solicita a la entidad que tenga en cuenta el contrato 1. Nazareth 
(Corporación Interuniversitaria de Servicios) también para la valoración de la experiencia 
específica.  

 
- Se aduntan los documentos del resultado de la Autoevaluación de estándares Mínimos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo generado por el aplicativo del Ministerio del Trabajo, tando 
de S&G Enegry como de SUEL SAS.  
 

- CAPACIDAD RESIDUAL: Se adjuntan los fotmatos 6,7, y 8 tanto de SUEL como de S&G 
Energy firmados por el contador de cada empresa.  
 

- CAPACIDAD RESIDUAL: Se aclara que  la fecha de inicio contrato número 12000267, 
suscrito entre el proponente Smart & Green Energy SAS y el Banco Agrario, es el 12 de 
enero de 2021, cabe aclarar que dicho contrato estuvo suspendido por más de dos años y 



  

 
 
 
 

se reactivó el 29 de septiembre de 2023 y a la fecha seguimos con la ejecución del mismo. 
Para corroborar esto, se envía el documento ACTA REINICIO No 2  CONTRATO 
12000267 firmado por ambas partes.  
 
 

Con esto, damos aclaración a los requerimientos de la entidad y esperamos su habilitación 
para continuar participando en el presente proceso.  

 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  

 
 

   
___________________________________________ 

Edison Alfredo Cadavid Alarcon  
Representante Legal de UT SOLAR S&G SUEL 


